Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydziat Zamowien Publicznych
ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.08.2023r.

Oznaczenie i nr postepowania: Rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy obejmujaca przebudowe
umochien, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszaca
infrastruktura. — WZP.271.7.2023.E

Na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiajgcy przedstawia
zadane pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 55

W zwigzku z rezygnacja z instalacji fawki specjalnej wg projektu wymienionego w Zat. 25 -
koncepcja zagospodarowania terenu Wyspy $w. Barbary (pdf) prosimy o wyjadnienie czy w
wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie i montaz 1 szt ,tawki standardowej” z bali drewnianych.

Odpowiedz:
W wycenie nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie, wykonanie i montaz 1 szt ,fawki standardowej” z
bali drewnianych.

Pytanie 56
Czy w ramach koncepcji zagospodarowania terenu Wyspy Sw. Barbary planuje sie budowe
ktadki tgczgcej wyspe z potudniowym brzegiem rzeki Brdy?

Odpowiedz:
W ramach niniejszego zamowienia Zamawiajacy nie planuje budowy ktadki tgczgcej wyspe z
potudniowym brzegiem rzeki Brdy.

Pytanie 57

Zwracamy sie z prosbg o mozliwosé ztozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania oddzielnie
na okres realizacji oraz oddzielnie na okres gwarancyjny z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz mozliwe jest ztozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci odrebnych dokumentow, jednakze najpdzniej do dnia zawarcia umowy.

Pytanie 58
Cesja - Prosimy o wytgczenie z zapiséw § 17 Umowy wierzytelno$ci pienieznych - w celu
zapewnienia mozliwosci aranzacji gwarancji finansowych na potrzeby projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuije zapisy § 17 umowy.



Pytanie 59
Odbiory czesciowe robot - ustalenie mozliwosci nie rzadszych niz miesiecznych odbioréw robot,
z okresleniem kwoty/% realizacji warto$ci danego KM/zakresu prac kontraktowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje comiesieczne rozliczenie za wykonane w okresie rozliczeniowym
zakresy robét budowlanych dokonane na podstawie podpisanych przez Inspektora nadzoru
protokotdéw stanu i wartosci. Zasady rozliczen opisane sg § 15 umowy. Natomiast odbiorom
opisanym w § 13 podlegaé bedg zakonczone roboty w zakresie opisanych podzadan oraz
etapow.

Pytanie 60

W nawigzaniu do § 8 ust 1 dotyczgcego pozyskania ubezpieczen z okresem ubezpieczenia
poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy prosze o
potwierdzenie, ze zaakceptowane bedg polisy roczne, ktore bylyby przedtuzane na kolejne
roczne okresy az do konca wykonywania robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat w trakcie prowadzenia robot aktualne
stosowne ubezpieczenie obejmujgce zakres zgodnie z § 8 umowy. Mogg by¢ to przedtuzane
odpowiednio do okresu prowadzenia robot przedtuzane polisy roczne.

Pytanie 61
Prosimy o wyjasnienie tresci wzoru umowy w zakresie § 1 ust. 2 pkt 1) w kontekscie
udzielonych odpowiedzi w dniu 4.08.2023r. na pytania 24 i 25 oraz w dniu 14.08.2023r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie § 1 ust. 2 pkt 1) umowy na :

~-dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia”,

Pytanie 62

Na odcinku VIb wystepujg w linii brzegowej pachoty cumownicze o nieznanej konstrukgc;ji i
gtebokosci posadowienia. Jezeli w zakresie niniejszego postepowania jest ich rozbidrka to
prosimy o udostepnienie dokumentacji archiwalnej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej. Pachoty nalezy pozostawi¢ w gruncie w
stanie jakim sg obecnie.

Pytanie 63

Na odcinku VIb wystepujg w nurcie rzeki dalby cumownicze. Prosimy o jednoznaczng
odpowiedz, ze w zakresie niniejszego postepowania nie ma robot zwigzanych z remontem lub
rozbiorkg tych elementéw.

Odpowiedz:
Istniejgce dalby nie wchodzg w zakres zamdwienia.



Pytanie 64
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze usuniecie wodnej roslinnosci przybrzeznej jest w
zakresie niniejszego postepowania.

Odpowiedz:
Wykonawca bedzie musiat usung¢ wodng roslinnos¢ przybrzezng w zakresie w jakim kolidowac¢
bedzie ona z robotami hydrotechnicznymi.

Pytanie 65
W jakiej odlegtosci od nowoprojektowanej scianki szczelnej ma by¢ wykonany remont
umocnienia dna rzeki?

Odpowiedz:
Zgodnie z warunkami zarzadcy wéd ptyngcych.

Pytanie 66
Czy na odcinku llla i lllb wymagane jest podniesienie niwelety nawierzchni drogowych do
rzednych z odcinka VIb z udostepnionej dokumentacji projektowej?

Odpowiedz:

Obecne warunki nie wymagajg podniesienia niwelety nabrzeza na odcinku lllb, natomiast nalezy
podnies¢ niwelete na czesci odcinka llla w sposéb umozliwiajgcy ptynne potgczenie wysokosci
nabrzeza na odcinku VIb oraz llIb.

Pytanie 67
Prosimy o potwierdzenie, ze wymagana jest przebudowa wejscia z bulwaréw do Hotelu
Stoneczny Mtyn na odcinku Vlb.

Odpowiedz:
Nalezy dostosowac do projektowanej wysokosci nabrzeza na tym odcinku.

Pytanie 68

W zwigzku z rozbiezno$ciami w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie iz tylko
nawierzchnia asfaltowa ciggu pieszo-rowerowego na odc VI ma zosta¢ pomalowana na kolor
jasnoszary z malowanymi pasami w kolorze czerwonym, natomiast nawierzchnia bitumiczna
Sciezki rowerowej na odcinku VI oraz na odcinku llla i llIb nie bedzie malowana.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz nawierzchnia Sciezki rowerowej na odcinkach: Via, Vb, llla i llIb nie
bedzie malowana, natomiast nawierzchnia ciggéw pieszo-rowerowych powinna zostaé
pomalowana zgodnie z wytycznymi.

W zwiazku z jw., zmianie ulegaja:

1) Rozdz. XIll swz, ktéry przyjmuje brzmienie:
,"Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
01.12.2023r.”

2) Rozdz. XV pkt 1 swz, ktéry przyjmuje brzmienie:
,XV.1. Sktadanie ofert: Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i
dokumentami, nalezy ztozy¢ za posrednictwem strony _Platforma zakupowa Bydgoszcz , w
zaktadce dedykowanej postepowaniu, do 05.09.2023r. do godz. 11:00.



https://platformazakupowa.pl/transakcja/648777
https://platformazakupowa.pl/transakcja/648777

3) Rozdz. XV pkt 5 swz, ktdry przyjmuje brzmienie:
,XV.5. Otwarcie ofert ztozonych na Platformie nastgpi w dniu 05.09.2023r. 0 godz.
11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez klikniecie przycisku “Odszyfru;j
oferty”.

Jolanta Drostek
Cztonek komisji przetargowej

Kornelia Kwaczonek
Dyrektor WZP



