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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia.
BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W
STRASZYNIE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Pruszcz gdanski

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wyloniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia
1.3.1. Ogélny zakres robot
Zakres robot przewiduje

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajqgce,
- Rozebranie istniejgcych nawierzchni drogowych

- Roboty ziemne, wykopy i nasypy

- Wykonanie warstwy odsqczajqgcej z piasku

- Stabilizacja gruntu cementem

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- Wykonanie chodnikow z plytek betonowych

- Ulozenie kraweznikow i opornikow betonowych i zjazdow z kostki betonowej
- Plantowanie i obsianie trawg poboczy i skarp

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Budowa oswietlenia ulicznego

1.3.2. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j.
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1.3.3. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA PRUSZCZ GDANSKI

Wykonawca — oferent, ktory wygratl postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie —- BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA
W STRASZYNIE

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcaq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedqgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ budowe ulicy z oswietleniem

i odwodnieniem

Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajqcych tej certyfikacyi.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normg lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjqg.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujqcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujqcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i szczegotowqg specyfikacjq
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techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacyi.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujqca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajqca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegolowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wwmogow jakoSciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Straszyn . Jest to obszar osiedlowych ulic o
nawierzchni betonowej i czesciowo gruntowe;j.
2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
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2) kopie zgloszenia budowy
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq witascicielami instalacji
i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
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budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujqcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagangq dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. UZycie materiatow, ktore wplywajq na trwate zmiany
Srodowiska oraz materiatow emitujqcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wltadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiatly, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogq byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajqcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos¢ Robot 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby

w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Projektem
Budowlanym lub SST i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedqg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpoZarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedgq mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiatly, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.
Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzic i odwodnic.
Odpady nalezy usuwacé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia

i usuwania odpadow nalezy wygrodzié¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamieScic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy

w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzqdzen technicznych muszq zostac¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
al rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

¢ dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustalic¢ ich zgodnosc z
dokumentami wchodzqcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2.5.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezqco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazac Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w ilosci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaly i posiada¢ ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/oswiadczenie kierownika budowy

3/protokot przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/08wiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku
6/protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu
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7/deklaracje witasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow

8/protokoty z badania zageszczenia podtoza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni

bitumicznej

9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsgczajgcej

10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgloszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
wykonawczym/.

11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem zmian w stosunku do projektu

wykonawczego

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez

Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczqcych materiatow

budowlanych powinien znalez¢ sie zapis wbudowano na zadaniu BUDOWA ULICY JOWISZA,

MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

Atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych powinny by¢ wazne na dzien wbudowania materiatu.

Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny by¢ przedstawione w jednostkach

przywotanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materiatow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o Zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zZrodta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, ze nadal spetniajq one
wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
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eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, Ze uzyte
materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materiatow i urzgdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzgdzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzic jego wltasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie spraweg, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materialy i urzqgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byc¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszq one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
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drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce, zZe
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplynqc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.

9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog zwigzanych z BUDOWA ULICY JOWISZA,
MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:

warstw nawierzchni betonowych

nawierzchni bitumicznej

kraweznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog nalezy stosowac
fadowarki,
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koparki,

samochody cigzarowe,

mftoty pneumatyczne,

inny sprzet drobny.

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na legalne wysypisko w
celu utylizacji

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujq usuniecie z przebudowanej ulicy
nawierzchni drogowych, kraweznikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzetu
budowlanego zaktada sie reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnosciqg Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiez¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

111. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA

W STRASZYNIE w ramach podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO 1
NEPTUNA W STRASZYNIE i obejmujg wykonanie wykopow i nasypow w gruntach kat. I-111 .

3. Zakres robot objetych specyfikacjq.
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne,

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykonac jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach i nasypach powinno spetniac wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia I- 0.97
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w
harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow

wykonawcy i uwaza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostalych robot.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego polozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
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ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jjak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sig prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzqdzajgcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sig¢ dalszq prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

5.3. Doktadnosé wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem terenu dopuszcza sie zmiane wysokosci przebiegu niwelety
projektowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do istniejgcego terenu
Zmiany uzgodni¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. Sprzet.
Koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym , spycharka ggsienicowa , samochod
samowyltadowczy , zageszczarka spalinowa

8. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
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10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO
I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta ulic Jowisza, Marsa, Plutona, Merkurego i Neptuna w Straszynie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
spycharek , ew. rowniarki
walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wphywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podltoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na glebokosc
zaakceptowanq przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Badanie zageszczenia podtoza wykonywa¢ plytq dynamiczng.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I,)

Minimalna wartosc I,
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloZa

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystqpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna | co 50 m oraz jak w pkt. 1
4 | Spadki poprzeczne ¥ | Co 20 m
5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz
wysokosciowe w punktach charakterystycznych
6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq latq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierownosci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej
niz+35cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

6.3. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. OPORNIKI I KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow i opornikow betonowych stanowigcych element zadania BUDOWA ULICY
JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. KrawezZniki i oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce pobocze
od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST "Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materiatow powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 2 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe,
cementu, piasku) dotqczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. Krawezniki i oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ oporniki i krawezniki drogowe prostokgtne
Jjednowarstwowe o przekroju 12,5%25 lub 15x30cm i diugosci 100cm. Krawezniki i oporniki
powinny spetniac nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ — klasa B,

odpornos¢ na zamrazanie/ odmrazanie — klasa D,
wytrzymatos¢ na zginanie — klasa S,

odpornos¢ na scieranie — klasa H.

Powierzchnie kraweznikow i opornikow powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla dlugosci 1%, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm,
- dla innych czesci 5%, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujqcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystgpienia wqtpliwosci Inzynier moze zmienic¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .

2.6. Materialy do posadowienia kraweZnikow i opornikow

Oporniki i krawezniki betonowe posadowione sq bezposrednio na tawach betonowych
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowq.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Oporniki i krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na

otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkitadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu .

4. TRANSPORT
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Oporniki i krawezniki betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
oporniki betonowe mogq by¢ transportowane po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach
drewnianych diugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na
Srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Lawa betonowa

Lawe betonowq z oporem nalezy w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie nalezy wykonywac z betonu C12/15. Wykonang tawe betonowq nalezy pielegnowac
w sposob uzgodniony z InZynierem.
5.4. Ustawienie kraweznikow i opornikow

Ustawienie kraweznikow i opornikow wykonuje sig¢ bezposrednio na tawie betonowej ,
jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej.

Oporniki i krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m
(10 m na pierscieniu wyspy) stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy
betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac elementy o diugosci 50 cm, lub
oporniki tukowe.

Swiatlo kraweznika powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg,

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogolne"”

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajqce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic:
oporniki betonowe:
- wyglgd zewnetrzny,
- ksztalt i wymiary,
- wytrzymatos¢ na zginanie - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych,
- nasigkliwos¢ - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach wqtpliwych,
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - w przypadkach wqtpliwych,
- Scieralnos¢ - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w przypadkach wqtpliwych.

materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin.
- wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu C12/15 zgodnie z PN-B-06250 - w przypadkach
watpliwych,

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 50 mb przy jezdni i co 20 mb na pierscieniu wyspy:
7. zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowg,
dopuszczalne odchytki niwelety - 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb,
c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona latq 3 m - nierownosci nie mogq
przekraczac¢ 1 cm na kazde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku dla
zadania BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA
W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:
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gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:
d 60

le

U = >5

gdzie:

U - wskaznik réoznoziarnistosci,

dgso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqgcego warstwe odcinajgcq.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsqczajqgcej powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu.
rowniarek,
walcow statycznych,
pivt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie poditoza

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubosc¢ projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqgczajqcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.

Badanie zageszczenia wykonywac plvtg dynamiczng.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsqczajgca po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 |Rownos¢ podtuzna  |co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 |Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 |Rzedne co 20 m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie ”

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze sig roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajqcej i odsqczajqcej nalezy mierzy¢
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4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatq.

Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia Is warstwy odsqczajgcej nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

Vil. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczqce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem dla
budowy BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA

W STRASZYNIE

Projektuje sie mieszanke dowieziong z wytworni.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1, zgodnie z SST ,, Wymagania Ogolne”.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjqg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa wykonywanego na
terenie budowy

— Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami podanymi w SST ,, Wwmagania Ogolne”.

1.4.1. Podbudowa 7 gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wlasciwej wytrzymatosci na
Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

a w razie potrzeby dodatkow ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.. 5 Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania Ogolne".
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1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania Ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
"Wymagania Ogolne".

2.2. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM 11
klasy 32,5N lub hutniczy CEM Il klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu

zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].

Lp. | Wilasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. Czas wiqgzania:
- poczgtek wigzania, najwczesniej po upltywie, min. 75
4. Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesiecy. Cement
zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie dluzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg
Kierownika Projektu, gdy zaroby probne wykazq zadowalajgcg wytrzymatosé na Sciskanie

i zadowalajgcq mrozoodpornos¢. Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6,
7. Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.4. Krusgywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac grunt rodzimy zalegajacy w podtozu gruntowym
projektowanych ulic
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2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z wqgtpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do
momentu porownania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek wykonanych z wodg wqtpliwg i z
wodg wodociggowq. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.7.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatosc kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetniac
wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.
Lp | Wilasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji R,, = 2,5 MPa
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
2 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25
3 Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST" Wymagania Ogolne".
3.2.  Sprzet do wykonania robot
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- maszyny do rozkladania cementu i mieszania gruntu

- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjnedo zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST "Wymagania Ogolne".
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4.2.  Transport materiatow

Do transportu mieszanki nalezy stosowac samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej
tadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania Ogolne".
5.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujq na mozliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3.  Prgygotowanie podloza

Podloze nalezy oczyscic ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzic jego cechy
geometryczne i zageszczenie.

1. Projektowanie skltadu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Kierownika Projektu.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
—  wyniki badan kruszyw i gruntu,
—  wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
—  wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem
wedlug metod podanych w PN-5-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
—  wprzypadkach wagtpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
—  sktad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikow),
—  wymagang zawartos¢ cementu w mieszance,
—  wymagang zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajgcq wilgotnosci optymalnej gruntu
zZ cementem,
—  wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji
—  w przypadkach wqtpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].

1. Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej
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ZawartoS¢ cementu w mieszance nie moze przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sig¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4,
przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku
Lp. | Kategoria do masy suchego gruntu
ruchu
1l |KR2-KR6 |8
2

ZawartoS¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewniac¢ otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy 7 kruszywa stabilizowanego cementem- stabilizacja metodg mieszania
w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych probach. W
mieszarkach typu cigglego predkosc¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposob, aby zapewnié¢ jednorodnosé¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i
-20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystac¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiedniq rownosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpic do zageszczania warstwy.

—  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg
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Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego.
W przypadku wykonywania wgskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdtuz linek
prowadzqcych. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac¢ prowadnice lub linki
prowadzqce. Jesli podloze jest suche to przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ wodg.

5.7.  Grubosé warstwy

Grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié¢
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym
z Kierownikiem Projektu. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpoczqé sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczqgé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszq by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng gtebokos¢, wyrownanie
i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszq by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 2 godzin, liczgc od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest Zaden ruch
budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Specjalng uwage nalezy poswiecic zageszczeniu mieszanki w sqsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzqgdzen obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszqg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skitadzie
i ponowne zageszczenie. Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9.  Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji
polegajgcej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratq wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowq, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m’
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b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika
Projektu

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr

e) przykrycie warstwq piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogq byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy
dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sig¢ wylqcznie za zgodg Kierownika
Projektu.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywalt, za zgodq Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i Sniegu oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po
okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania Ogolne” .
6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci materiatow i sporzqdzic
recepte zgodnie z wymaganiami punktu 2. i przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna powierzchnia

L I , liczba badan na | pdbudowy i ulepszonego

p. | Wyszczegolnienie badan , ) ) .

dziennej podtoza przypadajgca na
dzialce jedno badanie
roboczej

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2. | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z

cementem

3. | Rozdrobnienie gruntu " 2 600m’

4. |Jednorodnosé i glebokos¢ wymieszania ?

5. | Zageszczenie warstwy

6. | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza |3 400m’

7. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m’

8. | Mrozoodpornosé? przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych

9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie

10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodla

11. | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do badan nalezy pobierac z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej

Specyfikaciji.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki kruszywa 7 cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjq +10% i —20% jej wartosci.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubosé¢ podbudowy lub ulepszonego poditoia

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odl., co najmniej 0,5m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz Icm.
6.3.8. Wytrzymalosé¢ na sciskanie
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Wytrzymatosc¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8cm.
Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012 [17]. Trzy
probki nalezy badac po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoia

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem.

Lp. | Badania Czestotliwos¢ badan

1. Szerokos¢ ulepszonego podioza”? | czestotliwosé zgodna z przekrojami poprzecznymi
wg Dokumentacji Projektowej

2. Spadki poprzeczne”? czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi
weg Dokumentacji Projektowej

3. Rzedne wysokosciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach
warstwy) z czestotliwoscig wg Dokumentacji
Projektowej

4. Uksztattowanie osi w planie”? wspotrzedne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej

5. Grubos¢? niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach
warstwy) z czestotliwoscig wg Dokumentacji
Projektowej

6 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggly albo co 20 m tatqg na kazdym
pasie ruchu

7 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

U Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Kierownika Projektu

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy
powinna byc¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej leZgcej o wartos¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowej.
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6.4.3. Rownosé podbudowy i ulepszonego podtoia

Nierownosci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7.Nierownosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nierownosci nie
powinny przekraczac¢ 15 mm. W przypadku wgskich poszerzen diugosc taty nalezy dostosowac do
ich szerokosci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoia
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoia
Roznice pomiedzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +I1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza
Os ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz ®5cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworow na catq jej gltebokosé,
w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci ulepszonego podtoza nie powinny przekraczac¢ +I1cm.

6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podloza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi
sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajq wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na catq grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny
rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz Scm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania
sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podiloia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawg podbudowy i ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach
i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podtoza
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Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w Specyfikacji, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowgq
o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu

faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIll. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA,
PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Przewiduje sie uktadanie 1 warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
,, Wwmagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 7 kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno byé kruszywo lamane, uzyskane wylacznie w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny oraz
zwiru i okrgglakow.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq - jednowarstwowag.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa Badani

Lp Wyszczegolnienie tamane a afzinza

wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wediig
ZawartoS¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od2do 10 P]\{—ﬁ—?g;M
mm, % (m/m)

5 ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz ) -15 /3]
quartosc ziarn PN-B-06714

3 | nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawartosc PN-B-06714-26 [1]
zanieczyszczen wzorcowa
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organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodq 1
lub I wg PN-B-04481, g
0 0 od 30 do 70 B]Yo?ﬁgf !

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz 35
6 |b) scieralnosc
czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotu bebna w P]Y;{l;—[O](SO;M
stosunku do 30
Scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, Yo(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]
Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25

8 | cyklach zamraza- 5 P]\{_fg_?gjm
nia, %(m/m), nie wiecej
niz
ZawartoS¢ zwigzkow

9 siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wiecej 1 28 [9]
niz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu.:

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke
samojezdng.
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podiloza
Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Uktada¢ nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,

stosowac wylgcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw na placu budowy.

Nie dopuszcza sie krusiywa 7 domieszkq piasku i Zwiru.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej tj 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadacé wtornemu modutowi odksztalcenia
E, minimum 130 MPa

3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ metodg obcigzen plytowych, plytg VSS.
Dopuszcza sie badania zageszczenia podbudowy plvtq dynamiczng.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane zageszczenie podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony plytq o srednicy 30 cm,
MPa

E;
130

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqgce uzyskanie witasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Nosnos¢ podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdy wartosé
modutu E, jest powyzej podanej w tablicy nr 2

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
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wysokosciowej poszerzenia.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw wigzqcej i Scieralnej z betonu asfaltowego dla
zadania BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA

W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorqco, w okreslony sposob, spelniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodq,; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltowq — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sq zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w
tablicy 1i 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego i zastgpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2

Rodzaj materiatu

Lp. nr normy

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

1) ze skat magmowych i przeobrazonych | kl. I, II; gat. 1, 2
2) ze skal osadowych Jw.
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3) zsurowca sztucznego (Zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)

2. Kruszywo tamane zwykte
wg PN.BI1112-1996. 2] M. 1 gat. 1,2

3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M. 1T

4. Grys i Zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. 1 1I; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2

6. Wypetniacz mineralny:
wg PN-§-96504:1961 [9] podstawowy,

zastepczy

innego pochodzenia wg orzeczenia pvly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne

7. Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-c-96170:1965 [6] D 100

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat. I wilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2
1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I II; gat. 1, 2
b) z surowca sztucznego (Zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze
2. Kruszywo tamane zwykle
wg PN.BI1112:1996, 2] k1L gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M1 1T
4. Grys i Zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. L II; gat. 1, 2
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3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-§-96504:1961 [9} podstawowy,

zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne

7. Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyvly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodq Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upbynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gtadkich,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,
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samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozic¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewcz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byc¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Podloze pod warstwe
Lp. | Drogiiplace .. .. . ..
Scieralng wigzqcq i wzmacniajgcg
1.
2.
3. Drogi klasy L i D 12 15

W przypadku, gdy nierownosci podtoza sq wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy
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wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowq. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do uplynniacza podano

w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow powinny by¢ pokryte samoprzylepng asfaltowg tasmq
uszczelniajgcq o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego.

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp- z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m’

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

.. od 0,5do 0,7
mechanicznie

5.4. Polgczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowq przed ulozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.
Wymagane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu z emulsji
Lp. | Polgczenie nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania

mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).
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5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od 125°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie po utozeniu.

Zageszczenie nalezy rozpoczq¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢é przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zigcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc:
oklejona samoprzylepng tasmaq asfaltowo-kauczukowq.

Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wilasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migkniecia asfaltu.
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6.3.4. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciael
mineralno-asfaltowej 48ty
6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7. Wyglad mieszanki JW.
8. Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- . oo
. . . Jjeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip. 1ilp. 8 —badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.3.9. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6 | Ukszialtowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8. | Zlgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztgcza

9. | Krawedz, Obramowanie warstwy | cata dtugosc

10. | Wyglgd warstwy ocena ciggla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 300- m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokosc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowq z tolerancjq + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej niZej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ warstwy
Nierownosci podtuzne /mierzone tatg 4m/ i poprzeczne /mierzone tatg 2m/ warstw z betonu

asfaltowego nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm
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Lp .. Warstwa Warstwa
Drogi i place . ..
scieralna wigzgca
3. | Drogiklasy Li D 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjq £+ 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq £ 1
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowg,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowang z tolerancjg = 10 %.

6.4.8. Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zitgeza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
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i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

X. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wym. 100x30x8 cm
w ramach budowy BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO
I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podanow SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
1/Obrzeza betonowe prostokatne 100x30x8cm
2/Beton B-15 do wykonania taw,
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

)
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‘\‘ Ak
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h

DR

o by

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow

100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

l 8

b, h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc¢ rowne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
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drewnianych.

2.5. Materialy na lawe

Lawe betonowq nalezy wykonywac z betonu B-15 dostarczanego z wytworni. Nie dopuszcza
sig wykonywania betonu na tawy na terenie budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeZy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu B15 o wymiarach
30x30cm

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie lawy betonowej

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, odchytka moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , odchytka moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XI. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikow z brukowej kostki
betonowej w ramach budowy BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA,
MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,, Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglgd zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowq kostke brukowg o grubosci 60 i 80 mm.
Kostka grubosci 80mm typu TT nawierzchnia ulicy w kolorze szarym
Kostka grubosci 80mm typu TT na zjazdy na posesje w kolorze grafitowym

Kostka prostokqgtna 20x10cm grubosci 6cm w kolorze szarym na chodniki

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszq:
na dtugosci 1 mm,

na szerokosci 1 mm,

na grubosci 1 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) srednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornosc¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika 7 kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykona¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptvtowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzqdzenie pakuje je w folig i spina tasmq stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,, Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci
minimum 7,5Mpa.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cem-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
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utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aktualng aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszq dla:
glebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: I cm,
o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokosci koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m’ utozonego chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatq 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

XI1. OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej dla zadania BUDOWA ULICY JOWISZA,
MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- kablowe linie energetyczne zasilajqce oswietlenie chodnika

- montaz projektorow, reflektorow i masztow oswietleniowych wraz z osprzetem,

- instalacje przeciwporazeniowg.

1.4. Podstawowe okreslenia ST
Wszystkie okreslenie podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami, PBUE,
Dokumentacjg Projektowq oraz Wymaganiami Ogolnymi

-Stup oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

-Maszt oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na
wysiegniku) na wysokosci powyzej 14 m.

-Oprawa oswietleniowa — urzqdzenia stuzgce do emisji, rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodto swiatla, zawierajgca wszystkie elementy
konieczne do przymocowania i wykonania polgczen z instalacjq elektryczna.

-Szafa oswietleniowa — urzqdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oSwietleniowe.

-Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania stupa lub
szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

-Linia kablowa — przewod wielozylowy w ukitadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,

lub wielozytowych polgczonych rownolegle, tqcznie z osprzetem, utoZzone na wspolnej trasie i
tqczqce zaciski tych samych dwoch urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

-Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sq linie kablowe.

-Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do lgczenia,
rozgalezienia i zakonczenia kabli.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.
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-Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzqdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjnq itp. jest mniej dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie
wystepuje skrzyzowanie.

-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrgglym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

-dokumentacjq projektowa,

-specyfikacjq ST Wymagania ogolne.

-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,

-Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogolnymi dotyczqcymi materiatow podanymi w Specyfikacji ST
Wymagania ogolne:

Wyroby i materialy producentow krajowych lub zagranicznych powinny posiadaé aprobaty

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

przed zastosowaniem materiatu, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Materialy i osprzet zostaly okreslone w dokumentacji projektowej

2.1. Odbior materialow na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczac tqcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wagtpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Sktadowanie materialow na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajqcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych.

Zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, Zrodta swiatta, oprawy oswietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknigtych, przewietrzanych i suchych.
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Rury na przepusty kablowe nalezy skltadowac w wigzkach w pozycji lezgcej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszcza sig sktadowanie
krotkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi
utozone poziomo. Piasek nalezy sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie zgodnie z przepisami eksploatacji urzqdzen
elektroenergetycznych.

Przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4 t,

- samochod specjalny z platformgq i balkonem,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien znajdowac
sig w dobrym stanie technicznym i posiadac wazne badania kontrolne.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia i montazu
stupow oswietleniowych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

4. samochodu skrzyniowego,

5. przyczepy diuzycowej,

6. samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

7. samochodu dostawczego,

8. przyczepy do przewozZenia kabli.

Srodki i urzqdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzqdzen niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu zabezpieczy¢
materiaty i urzqdzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sig dostarczanie materiatow i urzqdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Podstawowe warunki wykonania robot podano Specyfikacji ST : Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oswietleniowych winna byc realizowana w nastepujgcej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow oswietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

- utozenie uziemien ochrony odgromowey,

- utozenie rur, ustawienie fundamentow: stupow i szaf oswietleniowych,
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- utozenie kabli i uziomow powierzchniowych,

- montaz stupow z zamontowanymi wczesniej oprawami,
- montaz szaf oswietleniowych,

- montaz osprzetu i podlgczenie kabli, uziomow,

- proby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni,

5.1. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetnic¢ nastepujqce warunki:

- przed przystgpieniem do prac nalezy zorganizowac nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru; przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen
na prace,

- przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow

oswietleniowych i szaf oswietleniowych.

5.2 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci

wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadac¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkow linii kablowych, z wykopaniem i

zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba ze teren wykopow bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostegpem dzieci.

Row kablowy powinien mie¢ glebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu na dnie powinna

by¢ nie mniejsza ni. 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.3.Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadac na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza ni. 0°C dla kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
Srednicy 110 mm.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatow wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawacé minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utoZone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 %
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dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem koryta odwadniajgcego powinna by¢ taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna koryta odwadniajgcego minimum 0.50m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych ni. 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajqce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzqdzen podziemnych, okreslone w
normie N SEP-E-004.

5.4. Montaz osprzetu

Do tqczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajqcy wymagania PN-
90/E- 06401/01 do 03. Polgczenia i zakonczenia kabli wykonywacé w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potgczen i zakonczen.

3.5. Montaz fundamentow prefabrykowanych i szafek energetycznych

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i stupow oswietleniowych,
zaleca sie¢ reczne wykonywanie wykopow wagskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
Montaz fundamentow wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemiq bez kamieni ubijajqc jqg warstwami, co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu
minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Szafe oswietleniowq zamocowac na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez Producenta.

5.6. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow tgczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej,
ktorq w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Maszt ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocic
uwage, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.
Nakretki Srub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzic¢ stan powierzchni malowanych i w
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przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowac przy temperaturze otoczenia
nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80%.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac na stupie lezqcym, po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajgcych do
stupow.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wphwem stawiania stupow i warunkow atmosferycznych.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaZeniowej

Przewody ochronne PE nalezy przylqczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N przy szafie oswietleniowej.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartos¢
rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 30 Ohm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogolne.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Dokumentacjq Projektowq oraz wymaganiami Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafy oswietleniowej, stupow oswietleniowych, wymiarow i zabezpieczenia Scian
wykopu.

Po ustawieniu fundamentow - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru
ziemi. Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

-glebokosci zakopania kabli,

-grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjqtkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
-Sprawdzenie cigglosci zyt i rezystancji izolacji

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
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przy uzyciu typowych przyrzqdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Badanie ma wynik
pozytywny, jezeli poszczegolne Zyly nie majq przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu
koncach linii sq oznaczone zgodnie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie¢ mierzonej
wartosci. Wynik mozna uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i BN-79/9068-01
[30]. Latarnie i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegajq sprawdzeniu pod
wzgledem:

a) doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

b) prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem oswietlanej nawierzchni

¢) jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy

d) jakosci polgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw, stanu antykorozyjnej
powloki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Szafa oswietleniowa

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

- poprawnos¢ potgczen elektrycznych pod wzgledem stykow mechanicznych, jak rowniez
poprawnosci potgczenia obwodow roboczych i pomocniczych,

- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcjq szafki,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakos¢ potgczen kabli: zasilajgcego, odptywowych i sterowniczego,

- zgodnosci opisow obwodow ze stanem faktycznym,

- wyposazenia szafy w schematy potgczen dla Uzytkownika.

6.5. Instalacja uziemiajqca przeciwporazeniowa i odgromowa
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiarow kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiescic¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. Kontrola w trakcie montazu

Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow,

- pomiary rezystancji uziomow,
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- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow tej
instalacyi,

- prawidtowos¢ montazu urzqdzen.

6.8. Pomiar nateienia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogqcych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
Sniezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzqdow pomiarowych o
zakresach zapewniajqgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocq luksomierza wyposazonego w
urzqdzenie do korekcji kqgtowej, a element swiattoczuly powinien posiadac urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow, zgodnie z PN-76/E-02032

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
XI11. ODWODNIENIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej na terenie BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA,
MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

1.2. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej PVC .
- wpustow ulicznych zeliwnych
- studni rewizyjnych betonowych 1200mm

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.3.2. Kanatly

1.3.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.3.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji
deszczowej.

1.3.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tqczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.4. Pozostate okresSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne"

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne"
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2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
"Wymagania ogolne"

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie rury PCV klasy ,,SN8” do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowe, zlgcza uszczelniane za pomocq uszczelki gumowej pierscieniowej do rur PCV, lgczone
na weisk.

Kregi oraz plyty prefabrykowane tqczy sie zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501.

2.4. Sktadowanie

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjqé, ze rury powinny byc
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiqzki
nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytoZone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy
rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaly na

kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktadac¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno
nakrywac uniemozliwiajqc przewietrzanie.

2.6. Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane w BN-
66/6774-01.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne”

3.1. Do robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujgcy
sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — tadowarke,

¢/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

3.2. Do Robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

a/ wciagarke reczng 3-5t,

b/ wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t

¢/ wycigg wolnostojqcy z napedem spalinowym 0, 5t,

d/ zuraw samochodowy,
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e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robot

oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST "Wymagania ogolne"”

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga byc narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugosc rur jest wiekszq niz dlugos¢ pojazdu,
wielkosc nawisu nie moze przekroczy¢ Im. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na srodkach
transportowych.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST"Wymagania ogolne"

Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna byc trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyc repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowa powinna byc zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejacej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwosc grawitacyjnego odplywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5c¢m, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywac o scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyc (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych
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urzgdzen.

5.2. Podloze

Podtozem pod kanal i przylacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta
rur).

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gleboko nalezy wzmocnic dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na
tawach betonowych ani zalewac betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy
wykonac posypke pod kanat o grubosci 0,10m z materiatu, ktory spetniac powinien nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze byc zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi byc tak wykonany, by rurociag mogt byc uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapic do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
rurociagu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV
zaleca sie uktadac przy temperaturach powietrza od 0oC do 300C.

Spadki i gtebokosc posadowienia powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury musza byc uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, Zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociagu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociagu po to, zeby zapewnic rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byc wykonana po inspekcji

i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi byc prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyrownania kierunku utozenia przewodow. Obsypke

nalezy wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubosc warstw nie powinna byc wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych
warstw nalezy usuwac umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez

umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoSrednie spuszczanie
mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronna
rurociagu mozna przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosc czastek nie przekroczy 300mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowiacego
wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien zageszczenia Is=1,00 ).

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z
., Instrukcja montazowq rur z PCV” producenta rur.
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Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
Robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy Robot zostaly

spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze Robot uznac za
niezgodnq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa

pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosc, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy

BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735

i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajqcych jakoséwbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10cm) i srednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie utozenia
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przewodu na podlozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy przeprowadzic kontrole szczelnosci ztqczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczyc
miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewngtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjq nalezy wykonac od zewngtrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzic¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewnetrzne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XIV. CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych dla zadania
BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA
W STRASZYNIE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych 30x30x8cm z posypkq z kamyka
plukanego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
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2.2. Skladowanie

Phty chodnikowe betonowe powinny by¢ skltadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na
podlozu wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sig¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

» petoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport plyt chodnikowych

Phyty chodnikowe betonowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Phyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci

tej plyty.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne” pkt 5

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST 1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM 1
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci minimum
7.9Mpa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika 7 plyt chodnikowych betonowych
Phty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
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sie powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio dociete nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokosc urzqdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Phyty chodnikowe uktadane przy urzqdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zalaé zaprawg cementowo-piaskowq.

Phyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

5.5. Spoiny
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé piyty

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przyltozenie
kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposob: na kazde 200 m’
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgc¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosc podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad plyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réownosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 m’ utozonego
chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ULICY JOWISZA, MARSA, PLUTONA, MERKUREGO I NEPTUNA W STRASZYNIE

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co najmniej raz na
kazde 150 m’ chodnika i w miejscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdluz spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi ® 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m* chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypelnienia.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1



	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
	II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	10. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	1. WSTĘP
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. materiały
	3. sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Wykonanie koryta
	5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	VI. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Wymagania dla kruszywa
	2.4. Składowanie materiałów

	3. sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport kruszywa

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
	5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	1. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej
	Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
	ruchu
	1
	KR 2 - KR 6
	8
	2

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. transport
	4.2. Transport materiałów

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
	5.5. Utrzymanie podbudowy

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2. Badania w czasie robót 6.2.2 Zagęszczenie podbudowy
	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Stosowane materiały
	2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
	2.5. Materiały na ławę

	3. sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport obrzeży betonowych

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie koryta
	5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
	5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

	3. sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Podsypka
	5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania ogólne”

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania chodników

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport płyt chodnikowych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.4. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych
	5.5. Spoiny
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. obmiary, odbiory robót i podstawa płatności

