SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: nr 11798 pn.: „Przebudowa budynku nr 6 dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz”; nr 11699 pn.: „Budowa wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz”; 

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
· przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac, 
· dokonania wycinki drzew i krzewów oraz dokonania nasadzeń zastępczych zgodnie 
z obowiązującą decyzją udzielającą pozwolenia na wycinkę, 
· wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem zawartych w SOPZ uwag
· w ramach zadania 11699, między innymi:
· Projektowane sieci uzbrojenia:
· doziemna instalacja wodociągowa, 
· doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,
· doziemna instalacja kanalizacji deszczowej,
· doziemna instalacji grzewcza wraz z przebudową pod węzła o niskich parametrach w budynku nr 6, doprowadzenie instalacji do budynku nr 8,
· kanalizacja teletechniczna,
· linia kablowa niskiego napięcia,
· wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku oraz oświetlenia terenu w oparciu o energooszczędne źródła zasilania wg potrzeb,
· wykonanie wewnętrznych linii zasilających wraz z modernizacją rozdzielni głównej oraz zasilenia linią kablową budynku nr 8 do istniejącej rozdzielni,
· montaż agregatu prądotwórczego w wykonaniu zewnętrznym,
· Wyprowadzenie z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej w budynku nr 8 kabla zasilającego szlaban.
· rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wybudowanie nowego (od frontu, od strony parkingu),
· wykonanie ogrodzenia (przy budynku nr 8, od strony działki nr 2/2) od strony działki sąsiedniej,
· wymiana istniejących bram wjazdowych i furtek,
· montaż szlabanu wewnątrz terenu przy bramie wjazdowej wraz z kolczatką,
· demontaż istniejącej, zniszczonej nawierzchni betonowej wraz z niwelacją terenu, wykonanie w miejscu istniejącej nawierzchni utwardzonej terenu zielonego,
· wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej – dojścia, chodniki, drogi manewrowe i miejsca postojowe, wykonanie nowych schodów terenowych, 
· budowa zadaszonej wiaty postojowej o konstrukcji stalowej,
· wykonanie odwodnienia terenu w postaci studzienek kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego.
· wykonanie zakresu robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 11698 (budynek nr 8) powiązanych z projektowanym w ramach zadania 11699 zagospodarowaniem terenu, obejmujących wykonanie: izolacji ścian fundamentowych (wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych oraz przepony poziomej fundamentów metodą iniekcji grawitacyjnej wraz z izolacją cieplną (styropian XPS gr.10 cm) do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu) oraz rozbiórka podestu wejściowego do budynku nr 8.
· w ramach zadania 11798, między innymi:
· roboty rozbiórkowe i demontażowe,
·  roboty ziemne – wykopy, niwelacja terenu,
· roboty związane z wykonaniem przyłączy/instalacji zewnętrznych na działce,
· roboty fundamentowe,
· obniżenie poziomu posadzki w piwnicy oraz wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie, roboty związane z wykonaniem instalacji podposadzkowych,
· wykonanie konstrukcji, ścian, nadproży, elementów żelbetowych , wymiana części stropów, wymiana elementów konstrukcji dachu z pokryciem,
· izolacja ścian fundamentowych przeciwwodna,
· termomodernizacja budynku (ściany, fundamenty, dach),
· wykonanie zewnętrznych tynków, malowania, okładzin elewacyjnych,
· wymiana istniejącego pokrycia dachowego,
· wyburzenie istniejących studni doświetlających, wykonanie nowych studni, montaż balustrad na studniach,
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
· wykonanie nowych kominów wentylacyjnych,
· wykonanie ścian działowych,
· montaż stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej, powiększenie otworów okiennych, wykonanie nadproży, wymiana parapetów, montaż okien połaciowych,
· dostosowanie budynków do wymagań ochrony ppoż, zgodnie z dokumentacją projektową oraz zatwierdzoną ekspertyzą techniczną,
· wymiana zawilgoconych elementów drewnianych konstrukcji dachu; impregnacja istniejącej konstrukcji więźby dachowej, 
· obudowa istniejącej konstrukcji drewnianej do wymaganej klasy odporności ogniowej,
· skucie i wymiana tynków wewnętrznych,
· wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych , wod.-kan. c.o., wentylacji mechanicznej,
· montaż opraw oświetleniowych,
· przebudowa istniejącej klatki schodowej: oczyszczenie i malowanie istniejącej balustrady, wymiana drewnianego pochwytu na nowy, skucie i wymiana warstwy wykończeniowej stopni i spoczników, skucie i wymiana tynków,
· instalacje wewnątrz budynku:
· kanalizacja sanitarna,
· instalacja wody zimnej i ciepłej,
· instalacja grzewcza,
· wentylacja mechaniczna,
· klimatyzacja komfortu,
· elektryczną,
· oświetlenie,
· odgromową,
· teletechniczne,
· sygnalizacji pożaru i oddymiania, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
· instalacje zewnętrzne na terenie działki:
· kanalizacja sanitarna / sieci + przepompownia ścieków przy bud.nr 6,
· kanalizacja deszczowa,
· instalacja wody na cele socjalne /wymiana odcinka przyłącza  z ul. Bema do studni  wodomierzowej,
· przyłącze wody na cele ppoż.
· przyłącze elektroenergetyczne,
· kanalizacji teletechnicznej,
· montaż lustra weneckiego (lokalizacja wskazana w części rysunkowej),
· zamontowanie okna wewnętrznego z szybą bezpieczną (lokalizacja wskazana w części rysunkowej),
· montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach administracyjno-biurowych,
· zamontowanie przy wszystkich drzwiach do pomieszczeń tabliczek przydrzwiowych; przystosowanych do zmiany treści;
· zamontowanie na wszystkich drzwiach zestawów do plombowania pomieszczeń;
· w zadaszonej strefie wejścia do budynku należy wykonać podest,
· remont balkonu oraz renowacja balustrady balkonu; 
· udrożnienie i uszczelnienie kominów istniejących; wyprowadzeni nowych kominów wentylacyjnych na dach,
· wykonanie okna wyłazowego na dach; montaż ław i stopni kominiarskich na dachu;
· wymiana rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich, wykonanie rynien i rur spustowych przy lukarnach,
· wyposażenie obiektu w meble, sprzęt,
· uporządkowanie terenu w tym przywrócenie stanu utwardzeń i zieleni po robotach ziemnych,
· uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 

Uwagi! 
1. Realizacja zadań wiąże się z dostępem do informacji o niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE
2. Realizację przedmiotowych zadań należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót
3. Budynek nr 6 znajduje się w Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków; dla budynku opracowano Ekspertyzę techniczną ppoż 
4. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego nr 11700 należy wykonać ogrodzenie zewnętrzne z zadania 11699 przedłużone o długość obrysu ścian budynku garażowego z zadania 11700 (załącznik nr 1)
5. Należy uwzględnić zapisy Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych – sygn. Szt. Gen. 1686/2017 (również dotyczy zadań nr 11699)
6. Zamawiający uzyskał nową decyzję na wycinkę drzew (znak: ŚRO-II.6131.95.2020.DW z dnia 21.07.2020r.) 
7. W ramach zadania 11699 i 11798 należy doprowadzić sieci i przyłącza do budynku nr 8 (zadanie inwestycyjne nr 11698), którego przebudowa planowana jest od 2024r.
8. Uzgodniono z projektantem br. elektrycznej zmiany w dokumentacji zadań 11698 i 11699 wynikłe w trakcie realizacji umowy na dokumentację dla zadania 11798 - w trybie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót:
a) Zadanie nr 11698 Zmiany Na rysunku nr 2 (zgodnie z załącznikiem nr 2):
1. Dokonać zmiany trasy kabla zasilającego budynek nr 8;
2. Zlikwidować obwód zasilający rozdzielnicę kotłowni w budynku nr 6;
3. W rozdzielnicy w budynku nr 8 wydzielić pole rezerwowane dla agregatu w celu zasilenia potrzeb: oświetlenia, napędu bramy wjazdowej oraz gniazd związanych z funkcją zdublowania funkcji LCN w budynku 6 ;
b) Zadanie nr 11699:
Zmiany na rysunku nr 2 wykonać następujące zmiany:
1. Nie pokazywać schematu rozdzielnicy w budynku nr 6 (załącznik nr 3)
2. Wykonać zasilanie w energie elektryczną  dla Budynku nr 8, garaże i oświetlenie zgodnie z dostarczonym schematem (załącznik nr 5);
Na rysunku nr 1 wykonać następujące zmiany (załącznik nr 4):
1. Zlikwidować w całości projektowaną kanalizację telekomunikacyjną;
2. Nie pokazywać zasilania RWC w budynku nr 6 z RG w budynku nr 8;
3. Nie pokazywać nieaktualnego na dzień dzisiejszy układu zasilania budynku nr 6;

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:
· Zatwierdzoną dokumentację projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego.
· Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
· dane wynikające z wizji lokalnych obiektu.
· uzgodnienia z konserwatorem zabytków

4. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w:
· Prawie budowlanym oraz obowiązujących normach; 
· Normach obronnych aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę; 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz. 1966 z późn. zmianami)
· Rozporządzeniu Ministra Obrony narodowej z dnia 05.03.2007 w sprawie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 259)
· Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych – sygn. Szt Gen. 1686/2017;
· Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 r.
· Decyzji nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Sprzętu Wojskowego”,
· Zarządzenia nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych,
· Normy Obronnej NO-58-A223 "Obiekty wojskowe Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa"
· „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów” Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 8 maja 2020 r. 
· Zaleceniach do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznej w Resorcie Obrony Narodowej (aktualna wersja)  

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z późniejszymi aktualizacjami) oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. [bookmark: _GoBack]W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych
1) zgodnie z zatwierdzoną przez Inwestora dokumentacją projektową wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
3) Odbioru wykonanych robót przez właściwy Wojskowy Dozór Techniczny
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z późniejszymi aktualizacjami).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
· wykonanie prac przygotowawczych,
· zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zabezpieczenie placu budowy),
· rozpoczęcie wykonywania robót po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru złożonego wniosku materiałowego,
· wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, wraz z odbiorami technicznymi,
· wykonanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” w uzgodnieniu z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy (instrukcję należy wykonać przed zgłoszeniem do DWOP zakończeniem budowy i przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego).
· wykonanie prac porządkowych,
· przeprowadzenie szkoleń obsługi urządzeń, 
· zgłoszenie właściwemu organowi (UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego 
o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana),
· przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,
· opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na obiekcie, instrukcji bezpiecznego użytkowania urządzeń,
· opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu poza obiektem / w ul Bema / przy wykonaniu i wymianie przyłączy sanitarnych i wodociągowych
· odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu, 
· opracowanie dokumentacji powykonawczej z zestawieniem środków trwałych, wyposażenia i szkicem   zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
· bezpłatny serwis urządzeń na czas gwarancji;
· pielęgnacja nasadzeń zastępczych w okresie trwania gwarancji;
· Gwarancji Wykonawcy o świadczeniu usług konserwacji i naprawy urządzeń zabezpieczenia technicznego zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów” Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 8 maja 2020 r. Wykonawca wystawi na piśmie deklaracje zgodności dla systemów zgodną ze wzorem dołączonym do umowy.
· Wykonywanie robót podstawowych objętych w terminach określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
· Wykonywanie całości robót zgodnie z przepisami BHP i pozostałymi przepisami techniczno-budowlanymi;
· Zawiadomienie WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót oraz uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

6. Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie w jawnej dokumentacji zbyt szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych, które mogą zawierać informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę i godzić w wizerunek Sił Zbrojnych:
W opracowanej dokumentacji należy stosować się do następujących wskazówek:
1) Nie zamieszczać:
a) planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali;
b) współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię i znaczenie dla Sił Zbrojnych;
c) numerów kompleksów wojskowych. Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, ulicę i numer;
2) Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć w urządzeniach technicznych do tego przeznaczonych - niszczarkach.
3) Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
4) Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.
5) Po wykonaniu usługi wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać do RZI Bydgoszcz wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił u siebie żadnych opracowań na nośnikach elektronicznych i w wersjach papierowych.

Wykonawca będzie miał dostęp do dokumentacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”, zostanie wytworzona dokumentacja powykonawcza o klauzuli „Zastrzeżone”
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