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OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA   

 

 

„Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań"  

- w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 

 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy 

Miasta Gdańska. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Nasze marzenie - plac 

zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających na stworzeniu miejsca integracji społecznej 

– punkt spotkań sąsiedzkich wraz z placem zabaw zgodnie z Projektem Wykonawczym: 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nasze Marzenie – plac zabaw i sąsiedzkich spotkań. Etap I” 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku” wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę 

dopuszczenia do użytkowania obiektu.  

3.2. Obiekt ma być zlokalizowany w dzielnicy Krakowiec w Gdańsku na części działki nr ew. 79/9 obręb 

270, jedn. ew. 226101_1 obejmuje teren pomiędzy ulicą Łowicką, a starorzeczem rzeki Wisły i ma 

zająć powierzchnię 1300 m2. 

3.3. Realizacja zamówienia obejmuje m.in.: 

a) likwidacja chwastowiska w obrębie inwestycji, 

b) usunięcie kolidujących z koncepcją inwestycji drzew i krzewów, 

c) wykonanie ciągów komunikacyjnych, 

d) zamontowanie w terenie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw, 

e) wyposażenie terenu w małą architekturę – ławki (5 szt.), kosze na śmieci  

(4 szt.) oraz stojaki rowerowe (3 szt.), 

f) wykonanie ogrodu deszczowego retencjonującego wody opadowe, 

g) uporządkowanie zieleni, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zastępcze, 

h) uzyska w przypadku zaistnienia obowiązku w świetle mających zastosowanie przepisów 

prawa pozwolenie na użytkowanie lub dokument potwierdzający brak zgłoszenia 

sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania. 
 

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa sporządzona przez jednostkę 

projektową Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin. 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne 

dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich 

dokumentów wymaganych umową w tym uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń dopuszczających 

do użytkowania obiektu.  

 

 

4. Opis inwestycji. 

 

4.1. Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Krakowiec, w mieście Gdańsk na części działki nr ew. 

79/9 obręb 270, jedn. ew. 226101_1 obejmuje teren pomiędzy ulicą Łowicką, a starorzeczem rzeki 

Wisły i zajmuje powierzchnię 1300 m2.  

Teren leży w granicy strefy 068-ZP62 (teren zieleni urządzonej) MPZP nr 1403. 

Teren opracowania jest niezagospodarowany i zaniedbany, porośnięty przez liczne egzemplarze 

drzew i krzewów takie jak: sosna pospolita, klon pospolity, bez czarny, leszczyna pospolita, wierzba 

biała, drzewa owocowe: jabłoń domowa, wiśnia. Drzewa są w różnym stanie zdrowotnym. Brak 

wytyczonych ciągów komunikacyjnych, obiektów kubaturowych czy elementów małej architektury. 

Brak oświetlenia i nieuporządkowana zieleń (gęste zadrzewienia i zakrzewienia) sprawiają, że teren 

może wydawać się niebezpieczny. W sąsiedztwie od strony północnej i zachodniej znajduje się 

zabudowa jednorodzinna, oraz sady i ogrody warzywne zlokalizowane na terenach dzierżawionych 

od Miasta. Tereny te są częściowo odgrodzone od terenu opracowania za pomocą ogrodzeń 

nietrwałych. Na wschód od terenu opracowania znajduje się ujęcie rezerwowe wody pitnej 

Krakowiec objęte strefą ochrony bezpośredniej. Teren nie jest uzbrojony w żadne sieci podziemne. 

Powierzchnia terenu jest nieznacznie zróżnicowana pod względem wysokościowym. Rzędne terenu 

oscylują w granicach od 1,1 m n.p.m. w południowej części terenu do 2 m n.p.m. w okolicy wejścia 

na teren opracowania, od strony północnej. 

 

4.2. Zakres rzeczowy zamówienia. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego pn  „Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań"  - w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2020 i 2021” (z zastrzeżeniem pkt 4.3.), w tym następujące elementy:  

 

a) likwidacja chwastowiska w obrębie inwestycji, 

b) usunięcie kolidujących z koncepcją inwestycji drzew i krzewów, 

c) wykonanie ciągów komunikacyjnych, 

d) zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw, 

e) wyposażenie terenu w małą architekturę  – ławki (5 szt.), kosze na śmieci  

(4 szt.) oraz stojaki rowerowe (3 szt.), 

f) wykonanie ogrodu deszczowego retencjonującego wody opadowe, 

g) uporządkowanie zieleni, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zastępcze, 

h) uzyska w przypadku zaistnienia obowiązku w świetle mających zastosowanie przepisów 

prawa pozwolenie na użytkowanie lub dokument potwierdzający brak zgłoszenia 

sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania. 

 

4.3. Uwaga zakres rzeczowy zadania został ograniczony w stosunku do pierwotnej dokumentacji 

projektowej: 

Dokumentacja projektowa dla zadania zawiera więcej elementów niż niniejsze zamówienie.  
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Zakresem realizacji nie są objęte roboty związane z wykonaniem oświetlenia solarnego. 

Z zakresu realizacji wyłączono budowę altany wraz ze stołem i ławami (element nr 2 zagospodarowania 

terenu). 

Zrezygnowano z montażu urządzenia zabawowego – zestaw ze ścianką (element E). 

4.4. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 

konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty 

i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

5. Materiały wyjściowe 

5.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych „Nasze Marzenie – plac zabaw i sąsiedzkich spotkań. Etap I”, 

sporządzona przez jednostkę projektową Active Line Marcin Taczalski z siedzibą w Lublinie w tym: 

a) Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt budowlany,  

b) Załącznik nr 2 do OPZ - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,  

c) Załącznik nr 3 do OPZ - Przedmiar robót, 

d) Załącznik nr 4 do OPZ -  STWiORB,  

e) Załącznik nr 5 do OPZ - Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 

f) Załącznik nr 6 do OPZ - Wytyczne dotyczące stosowania tabliczek informacyjnych na 

elementach małej architektury; 

g) Załącznik nr 7 do OPZ - Wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ - Uzgodnienia i pozwolenia 

 

 

UWAGA 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

 

5.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym ustawą. 

5.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru  harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 

harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 

dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe 

utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  
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5.4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania.  

5.5. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 

lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna” 

5.6. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

5.7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

5.8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania wynikające z opracowań 

GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad 

wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub 

przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 

Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej odpowiednich jednostek: 

− https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-

gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz 

− https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-

1753_20 

5.9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu tablicy informacyjnej nieujętej w 

dokumentacji projektowej, o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia 

robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 

zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt 

graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. W celu 

uzgodnienia projektu tablicy należy kontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej tel. 

58 320 51 38 lub za pośrednictwem adresu mailowego tablice@gdansk.gda.pl. Lokalizacja 

tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu 

robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji tablicy stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 

 

6. Warunki prowadzenia i odbioru robót: 

6.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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6.2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) pozwoleniach na budowę, 

b) projektach budowlanych i wykonawczych, 

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

e) uzgodnieniach z Użytkownikiem i Zamawiającym, 

f) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

Uwaga: 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami.  

6.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 

dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Deklaracji właściwości 

użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 

09.03.2011 r,   przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie – Prawo 

budowlane i ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.  

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 

rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, 

oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język 

polski. 

6.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 

przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w niej wymagania 

techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 

6.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Nadzór Autorski i 

Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 

równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego i 

Użytkownika. 

6.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 

dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w 

dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) 

właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na 

rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano    montażowych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.  

6.8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

6.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 
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6.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b) zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

c) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i cieplnej dla 

potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według stawek gestorów 

sieci, 

d) w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 

nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

e) na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

 

 Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

 

7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

8. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem 

budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i 

nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i obiektów i 

przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia. 

 W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy 

przyjąć bezwstrząsową technologię wykonywania robót. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie pasa 

drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. Koszty z tym związane należy 

uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie 

pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy 

także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. 

Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie 
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internetowej DRMG. 

 

10. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o 

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 

informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, 

ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla 

ruchu. 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren 

placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 

terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 

wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

 

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 5 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz 

nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 

12. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy i 

możliwości wjazdów na posesje. 

13. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest: 

14.1. opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych 

robót objętych zamówieniem, 

14.2. opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i 

dostaw materiałów i sprzętu, 

14.3. na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 

14.4. przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

14.5. sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

14.6. do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 

14.7. zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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dojazdowych w tym terenie, 

14.8. w przypadku konieczności zapewnić wykonanie ekspertyzy i jej bieżącej aktualizacji (w tym m.in.  

inwentaryzacji istniejących gniazd nietoperzy i ptaków za pomocą rejestratora ultradźwięków) 

ornitologicznej i chiropterologicznej przez ornitologa i chiropterologa (posiadającego co najmniej 

5 letnie doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz z tego zakresu) bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót mogących prowadzić do zniszczenia siedlisk ptaków lub nietoperzy, 

14.9. zapewnić nadzór przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w przypadku stwierdzenia 

siedlisk ptaków i nietoperzy uzyskać niezbędne zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy 

ich likwidację) oraz – w miarę potrzeby - wykonania kompensacji przyrodniczej w tym zakresie; 

14.10. prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy 

oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

14.11. utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

14.12. utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

14.13. przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

14.14. odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

14.15. zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  

14.16. zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót terenu budowy, 

14.17. materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią 

własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko wykonawcy albo 

na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacja) materiałów 

rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega o osobnej zapłacie i jest zawarty w 

wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

14.18. zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa 

budowlanego i obowiązującymi przepisami, ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru,  

14.19. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

14.20. zapewnienie nieprzerwanej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem Inwestycji w 

tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie wymagane, 

14.21. stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 

zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

14.22. dokonanie naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  

14.23. uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 

14.24. w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bez dodatkowej zapłaty, 

14.25. roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi prowadzić 

pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

14.26. zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym, 

14.27. wykonanie oświetlenia terenu placu budowy, 

14.28. bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli obiektów 

sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

14.29. wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 



Załącznik nr 8 do SWZ 

  

9  

 

14.30. ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 

budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy, 

14.31. prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

14.32. przedstawianie raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 

14.33. wykonać, postawić i utrzymywać tablicę informacyjną w czasie wykonywania robót oraz tablicę 

upamiętniającą po zakończeniu robót – aktualizację istniejącej tablicy, 

14.34. uzyskać na własny koszt, wymagane  zezwolenia oraz pokryć wszelkie  koszty związane z 

dzierżawą  pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy, 

14.35. sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

14.36. wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 

14.37. zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

14.38. przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

14.39. przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia,  

14.40. do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań: 

o obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  

o niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii załączonych 

do dokumentacji projektowej, 

o po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 

14.41. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy i braku zgłoszenia sprzeciwu przez organ, Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać końcowy dokument potwierdzający brak zgłoszenia 

sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania (np. zaświadczenie właściwego organu o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu). 

14.42. W przypadku zaistnienia w świetle mających zastosowanie przepisów prawa obowiązku uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie w celu przystąpienia do użytkowania, Wykonawca wystąpi i uzyska w 

imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, które przedłoży Zamawiającemu wraz z 

wymaganymi protokołami kontroli  np. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego i innymi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie. 

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
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ryczałtowym. 

 

15. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. 

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

wysypisko i składowisko. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych 

(np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

16. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

− wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

− wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

− wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

− inwentaryzację powykonawczą, 

− odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych 

warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 

przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, na 

koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne.   

c) Ponadto w terminie minimum 30 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia zgodnie z 

umową, Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru powykonawczego 

przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą Wykonawca złoży 

Zamawiającemu w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 6 egz. 

17. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

Umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

18. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami). Dokumentacja ta 

powinna zawierać w szczególności poniższe elementy, o ile dotyczą one Przedmiotu Umowy:  

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli,  

b) protokół przekazania terenu budowy,  

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,  

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, np. pozwolenie na budowę, itp. 

e) oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży 

oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami),  

f) oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
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g) branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których zostały 

wykonane prace,  

h) Dziennika Budowy,  

i) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

j) dokumentacje powykonawczą,  

k) dla każdej branży: badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla  zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika budowy/robót wraz 

z informacją o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

l) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 

m) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania badania i 

czynności potwierdzające poprawność wykonania robót, 

n) oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie 

o) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 

roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) , 

p) dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji,  

q) dowód złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy do organu, 

jeżeli będzie w świetle mających zastosowanie przepisów prawa wymagane, 

 

18.1.  Zawartość dokumentacji : 

 

Lp.  Nazwa Dokumentu 

1 Spis treści 

1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej 

1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 

1.3 Spis materiałów wbudowanych 

2 Protokół wprowadzenia na budowę  

3 Umowa wraz z aneksami  

4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne 

elementy przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, 

chodników, zatok postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, 

krawężników, obrzeży oraz terenów zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju 

drzew, krzewów, znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 

6 Pozwolenie na Budowę / ZRID/ Zgłoszenie robót 

7 Dziennik Budowy 

8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i 

Projektanta  (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 

9.1 Oświadczenie Geodety 

9.2 Zarejestrowana mapa  

9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy 

10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez 

Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta 

11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 

11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś 

znaleziono(zabytek) to protokół przekazania artefaktów 

12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 

12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli 
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dotyczy 

12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 

12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 

12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 

12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 

12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 

12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 

12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 

12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 

12.1

0 

Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 

12.1

1 

Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

12.1

2 

Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

12.1

3 

Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 

12.1

4 

Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli 

dotyczy 

12.1

5 

Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 

12.1

6 

Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli 

dotyczy 

12.1

7 

Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 

13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ 

14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości 

użytkowych, certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  

14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu 

materiałów budowlanych 

14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  

15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 

16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi 

(jeżeli była zawarta). 

17 Karta gwarancyjna 

18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie zakończenia robót: 

19.1. zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną w liczbie 6 egz. Dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli 

dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

19.2. Niezbędną dokumentację wyszczególnioną w pkt 18 niniejszego OPZ.  

20. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu na 14 dni 
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przed odbiorem końcowym. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę 

oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

22. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego Wykonawca w 

wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty odśnieżania 

jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

23. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 

znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów zgodnie z 

przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub pieszego.   

24. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 

w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia 

mienia przed kradzieżą. 

25. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw 

w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

26. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz 

materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

27. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

28. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie 

istniejącej infrastruktury podziemnej. 

29. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 

szczególności: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

c) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb kontrolnych, 

reperów geodezyjnych, 

d) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 

e) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie 

w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

f) odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

g) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu zaplecza 

budowy, 

i) zabezpieczenia istniejących na nieruchomości drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania w 
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sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami  

j) nadzoru saperskiego, 

k) wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej i jej aktualizowania, nadzoru 

przyrodniczego – ornitologicznego i chiropterologicznego oraz kompensacji przyrodniczej, 

l) wykonania dokumentacji powykonawczej, 

m) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

n) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 

ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

o) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

p) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

q) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

r) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania robót, 

s) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

t) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w dokumentacji 

projektowej norm oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

32. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 

budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 

projektowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

33. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających 

zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze 

Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

34. W zał. nr 6 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek informacyjnych 

na koszach na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wytyczne w trakcie 

realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaż 

uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 

35. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

36. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji nasadzonych drzew w okresie pierwszych 36 

miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

37. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane określone w SWZ. Stosowne dokumenty należy przekazać do Zamawiającego w terminie 3 

dni od podpisania Umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

 


