Zatgcznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . .
- . akt. | Rok zatozenia| czynnosci . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny adr. AT e Wersja planu up;;aa\;vy
uprawy)
Michatéw 13-30-1-01-1 -i -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,32
Michatow 13-30-1-01-4 -i -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,42
Michatéw 13-30-1-01-5 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,11
Michatow 13-30-1-01-7 -1 -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,22
Michatéw 13-30-1-01-32 -0 -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,02
Michatéw 13-30-1-01-33 -h -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,15
Michatow 13-30-1-01-33 -} -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,96
Michatéw 13-30-1-01-33 -k -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,56
Michatéw 13-30-1-01-35 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,47
Michatéw 13-30-1-01-36 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,98
Michatéw 13-30-1-01-37 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,3
Michatéw 13-30-1-01-37 -i -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,39
Michatow 13-30-1-01-37 -j -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,43
Michatéw 13-30-1-01-38 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Michatow 13-30-1-01-38 -j -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,13
Michatéw 13-30-1-01-40 -c -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,44
Michatéw 13-30-1-01-43 -a -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,7
Michatéw 13-30-1-01-44 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,33
Michatéw 13-30-1-01-45 -b -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,22
Michatéw 13-30-1-01-46 -c -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,82
Michatéw 13-30-1-01-48 -b -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,64
Michatéw 13-30-1-01-49 -I -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,49
Michatéw 13-30-1-01-51 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,41
Michatéw 13-30-1-01-56 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,11
Michatéw 13-30-1-01-56 -k -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,13
Michatéw 13-30-1-01-58 -b -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,05
Michatéw 13-30-1-01-68 -r -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 3,68
Michatéw 13-30-1-01-70 -c -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,66
Michatéw 13-30-1-01-70 -d -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 0,63
Michatow 13-30-1-01-76 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,03
Michatow 13-30-1-01-81 -p -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,2
Michatéw 13-30-1-01-84 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,14
Michatéw 13-30-1-01-84 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,1
Michatéw 13-30-1-01-85 -c -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,08
Michatéw 13-30-1-01-209 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,28




Michatow 13-30-1-01-209 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,23
Michatéw 13-30-1-01-255 -j -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,26
Michatéw 13-30-1-01-255 -j -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,26
Michatéw 13-30-1-01-255 -l -00 T 2024|{ODN-ZRB plan zasadn. 0,51
Michatéw 13-30-1-01-255 -I -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,51
Michatow 13-30-1-01-255 -r -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,13
Michatow 13-30-1-01-255A -c -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,49
Michatéw 13-30-1-01-255A -d -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,86
Michatow 13-30-1-01-255A -I -00 T 2024|PBD-ODNRB |wykonane 0,58
Rokitki 13-30-1-02-10 -a -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,98
Rokitki 13-30-1-02-11 -k -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,63
Rokitki 13-30-1-02-13 -h -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,52
Rokitki 13-30-1-02-14 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,82
Rokitki 13-30-1-02-16 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,4
Rokitki 13-30-1-02-17 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,87
Rokitki 13-30-1-02-17 -i -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,89
Rokitki 13-30-1-02-22 -¢c -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 2,93
Rokitki 13-30-1-02-23 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,16
Rokitki 13-30-1-02-23 -i -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,56
Rokitki 13-30-1-02-24 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 2,2
Rokitki 13-30-1-02-28 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,17
Rokitki 13-30-1-02-29 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,27
Rokitki 13-30-1-02-29 -b -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,11
Rokitki 13-30-1-02-29 -k -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,23
Rokitki 13-30-1-02-30 -a -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,59
Rokitki 13-30-1-02-30 -c -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,92
Rokitki 13-30-1-02-115 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,82
Rokitki 13-30-1-02-147 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,42
Rokitki 13-30-1-02-148 -f -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,15
Rokitki 13-30-1-02-149 -c -99 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,44
Rokitki 13-30-1-02-149 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,29
Rokitki 13-30-1-02-150 -g -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,8
Rokitki 13-30-1-02-160 -d -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,45
Rokitki 13-30-1-02-160 -l -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,6
Rokitki 13-30-1-02-165 -i -01 N 2023|ODN-ZRB wykonane 0,8
Rokitki 13-30-1-02-166 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,77
Rokitki 13-30-1-02-167 -k -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,77
Rokitki 13-30-1-02-167 -k -99 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,4
Rokitki 13-30-1-02-168 -d -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,69
Rokitki 13-30-1-02-169 -f -02 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,08
Rokitki 13-30-1-02-169 -f -03 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,9




Rokitki 13-30-1-02-175 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,84
Rokitki 13-30-1-02-175 -f -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 4,18
Rokitki 13-30-1-02-177 -i -01 N 2023|ODN-ZRB wykonane 0,9
Rokitki 13-30-1-02-179 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 3,92
Rokitki 13-30-1-02-179 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2
Rokitki 13-30-1-02-179 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,22
Rokitki 13-30-1-02-179 -h -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,23
Rokitki 13-30-1-02-180 -a -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,21
Rokitki 13-30-1-02-180 -g -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,92
Rokitki 13-30-1-02-180 -j -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 1,56
Rokitki 13-30-1-02-181 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,8
Modta 13-30-1-03-88 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,1
Modta 13-30-1-03-89 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,47
Modta 13-30-1-03-91 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,39
Modta 13-30-1-03-91 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,5
Modta 13-30-1-03-96 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,8
Modta 13-30-1-03-100 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,82
Modta 13-30-1-03-104 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,99
Modta 13-30-1-03-104 -1 -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,85
Modta 13-30-1-03-107 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,79
Modta 13-30-1-03-109 -p -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,57
Modta 13-30-1-03-110 -g -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 2
Modta 13-30-1-03-112 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,35
Modta 13-30-1-03-113 -a -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,6
Modta 13-30-1-03-113 -h -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,84
Modta 13-30-1-03-114 -l -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,19
Modta 13-30-1-03-114A -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,21
Modta 13-30-1-03-114A -c¢c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,99
Modta 13-30-1-03-114A -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,73
Modta 13-30-1-03-117 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2
Modta 13-30-1-03-118 -h -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,69
Modta 13-30-1-03-118 -l -00 T 2025|ODN-Z£OZ  |prowizorium 3,2
Modta 13-30-1-03-118 -m -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,86
Modta 13-30-1-03-120 -a -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,97
Modta 13-30-1-03-122 -f -01 T 2025|0ODN-ZRB prowizorium 3,57
Modta 13-30-1-03-122 -i -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,32
Modta 13-30-1-03-125 -a -00 T 2022|ODN-Z£OZ  |wykonane 0,8
Modta 13-30-1-03-125 -c -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,11
Modta 13-30-1-03-127 -h -00 T 2021|ODN-ZLOZ wykonane 1,2
Modta 13-30-1-03-129 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,67
Modta 13-30-1-03-130 -j -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,85




Modta 13-30-1-03-136 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1
Modta 13-30-1-03-137 -a -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,82
Modta 13-30-1-03-139 -d -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 3,76
Modta 13-30-1-03-141 -i -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 2,56
Modta 13-30-1-03-142 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,1
Modta 13-30-1-03-144 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,2
Modta 13-30-1-03-144 -f -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,21
Modta 13-30-1-03-154 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,9
Modta 13-30-1-03-155 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,08
Modta 13-30-1-03-155 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,2
Modta 13-30-1-03-155 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,17
Modta 13-30-1-03-156 -b -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,5
Modta 13-30-1-03-171 -k -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,2
Modta 13-30-1-03-187 -b -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,24
Modta 13-30-1-03-270 -n -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,85
Modta 13-30-1-03-270 -p -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 2,23
Biskupin 13-30-1-04-183 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,79
Biskupin 13-30-1-04-183 -d -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,44
Biskupin 13-30-1-04-183 -i -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,25
Biskupin 13-30-1-04-184 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,72
Biskupin 13-30-1-04-184 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,23
Biskupin 13-30-1-04-186 -k -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 4,35
Biskupin 13-30-1-04-188 -b -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 3,03
Biskupin 13-30-1-04-188 -g -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,72
Biskupin 13-30-1-04-189 -f -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,42
Biskupin 13-30-1-04-189 -g -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,1
Biskupin 13-30-1-04-191 -b -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,77
Biskupin 13-30-1-04-191 -f -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,86
Biskupin 13-30-1-04-192 -a -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,66
Biskupin 13-30-1-04-192 -b -00 N 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,9
Biskupin 13-30-1-04-192 -b -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,15
Biskupin 13-30-1-04-193 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,31
Biskupin 13-30-1-04-194 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,75
Biskupin 13-30-1-04-195 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,88
Biskupin 13-30-1-04-195 -m -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,69
Biskupin 13-30-1-04-196 -h -00 T 2022|ODN-Z£OZ |wykonane 1,25
Biskupin 13-30-1-04-199 -d -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 2,31
Biskupin 13-30-1-04-201 -d -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,4
Biskupin 13-30-1-04-202 -d -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 2,32
Biskupin 13-30-1-04-205 -f -01 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,25
Biskupin 13-30-1-04-257 -i -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,12




Biskupin 13-30-1-04-258 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,75
Biskupin 13-30-1-04-258 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,65
Biskupin 13-30-1-04-258 -i -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,27
Biskupin 13-30-1-04-258 -0 -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,71
Biskupin 13-30-1-04-260 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,92
Biskupin 13-30-1-04-261 -b -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,15
Biskupin 13-30-1-04-262 -I -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,06
Biskupin 13-30-1-04-262 -0 -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,1
Biskupin 13-30-1-04-264 -d -01 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,9
Biskupin 13-30-1-04-267 -bx -00 T 2021{ODN-LUK wykonane 0,11
Biskupin 13-30-1-04-269 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,62
Biskupin 13-30-1-04-269 -k -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,47
Biskupin 13-30-1-04-272 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 4,1
Biskupin 13-30-1-04-272 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,04
Biskupin 13-30-1-04-274 -j -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,25
Biskupin 13-30-1-04-274 -k -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,08
Biskupin 13-30-1-04-275 -f -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 1,44
Biskupin 13-30-1-04-276 -j -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,28
Biskupin 13-30-1-04-277 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,4
Biskupin 13-30-1-04-278 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,94
Biskupin 13-30-1-04-280 -a -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,64
Biskupin 13-30-1-04-280 -j -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,79
Biskupin 13-30-1-04-281 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,7
Biskupin 13-30-1-04-284 -f -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,73
Okmiany 13-30-1-05-286 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,81
Okmiany 13-30-1-05-290 -c -00 T 2025|ODN-Z£OZ  [prowizorium 0,91
Okmiany 13-30-1-05-290 -d -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 1,18
Okmiany 13-30-1-05-294 -I -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,12
Okmiany 13-30-1-05-295 -j -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,1
Okmiany 13-30-1-05-296 -l -00 T 2022|ODN-ZtOZ  |wykonane 2,61
Okmiany 13-30-1-05-300 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,47
Okmiany 13-30-1-05-302 -h -00 T 2025|ODN-Z£OZ  |prowizorium 2,56
Okmiany 13-30-1-05-309 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,25
Okmiany 13-30-1-05-312 -i -00 T 2025|ODN-ZLOZ  |prowizorium 2,48
Okmiany 13-30-1-05-313 -a -00 T 2025|ODN-ZLOZ  |prowizorium 3,18
Okmiany 13-30-1-05-315 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,49
Okmiany 13-30-1-05-319 -d -01 T 2025|ODN-Z£OZ  |prowizorium 33
Okmiany 13-30-1-05-321 -g -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,75
Okmiany 13-30-1-05-323 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,19
Okmiany 13-30-1-05-323 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,73
Okmiany 13-30-1-05-329 -i -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,01




Okmiany 13-30-1-05-329 -j -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,18
Okmiany 13-30-1-05-335 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,72
Okmiany 13-30-1-05-338 -b -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 1,81
Okmiany 13-30-1-05-339 -d -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 2,38
Olszanica 13-30-1-06-359 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,4
Olszanica 13-30-1-06-361 -j -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,94
Olszanica 13-30-1-06-365 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 0,78
Olszanica 13-30-1-06-365 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,21
Olszanica 13-30-1-06-366 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,82
Olszanica 13-30-1-06-368 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,7
Olszanica 13-30-1-06-368 -j -00 T 2022 |ODN-HAL wykonane 0,13
Olszanica 13-30-1-06-368 -k -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 0,3
Olszanica 13-30-1-06-368 -l -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 0,26
Olszanica 13-30-1-06-368 -y -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 0,81
Olszanica 13-30-1-06-369 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,2
Olszanica 13-30-1-06-370 -j -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,67
Olszanica 13-30-1-06-371 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,35
Olszanica 13-30-1-06-371 -k -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,28
Olszanica 13-30-1-06-371 -m -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,98
Olszanica 13-30-1-06-371 -0 -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,1
Olszanica 13-30-1-06-372 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,12
Olszanica 13-30-1-06-372 -f -01 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,8
Olszanica 13-30-1-06-373 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,74
Olszanica 13-30-1-06-375 -h -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,9
Olszanica 13-30-1-06-376A -k -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,1
Olszanica 13-30-1-06-377 -h -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 2,52
Olszanica 13-30-1-06-379 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,95
Olszanica 13-30-1-06-380 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,59
Olszanica 13-30-1-06-380 -h -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,48
Olszanica 13-30-1-06-382 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,56
Olszanica 13-30-1-06-383 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 0,1
Olszanica 13-30-1-06-383 -a -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,57
Olszanica 13-30-1-06-383 -c -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,19
Olszanica 13-30-1-06-386 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 2
Olszanica 13-30-1-06-387 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 1,1
Olszanica 13-30-1-06-387 -c -00 T 2021|ODN-Z£OZ |wykonane 2,97
Olszanica 13-30-1-06-387 -h -00 T 2025|ODN-ZtOZ  [prowizorium 0,96
Olszanica 13-30-1-06-389 -c -00 T 2024|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 2,01
Olszanica 13-30-1-06-391 -c -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 2,37
Olszanica 13-30-1-06-392 -g -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 2,03
Olszanica 13-30-1-06-393 -i -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,59




Olszanica 13-30-1-06-397 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ [plan zasadn. 0,62
Olszanica 13-30-1-06-399 -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,91
Wilkow 13-30-2-07-41 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,55
Wilkéw 13-30-2-07-41 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,04
Wilkéw 13-30-2-07-46 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,56
Wilkéw 13-30-2-07-48 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,67
Wilkéw 13-30-2-07-49A -b -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,96
Wilkow 13-30-2-07-49A -h -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 0,84
Wilkow 13-30-2-07-51 -r -00 T 2024|ODN-POR plan zasadn. 1,24
Wilkéw 13-30-2-07-53 -g -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,32
Wilkow 13-30-2-07-53 -k -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Wilkéw 13-30-2-07-55 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,15
Wilkoéw 13-30-2-07-55 -s -00 T 2024|0ODN-POR plan zasadn. 0,02
Wilkéw 13-30-2-07-57 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,5
Wilkéw 13-30-2-07-57 -h -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,2
Wilkow 13-30-2-07-58 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,56
Wilkéw 13-30-2-07-59 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,59
Wilkow 13-30-2-07-59 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,02
Wilkéw 13-30-2-07-60 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,71
Wilkéw 13-30-2-07-61 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,84
Wilkéw 13-30-2-07-61 -b -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,82
Wilkéw 13-30-2-07-66 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,77
Wilkéw 13-30-2-07-67 -d -00 T 2024{PBD-ODNRB |wykonane 1,26
Wilkéw 13-30-2-07-70 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,27
Wilkéw 13-30-2-07-71 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,03
Wilkéw 13-30-2-07-71 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,95
Wilkéw 13-30-2-07-73 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,48
Wilkow 13-30-2-07-73 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,05
Wilkéw 13-30-2-07-74 -m -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,64
Wilkéw 13-30-2-07-75 -i -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 3,46
Wilkéw 13-30-2-07-77 -a -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,33
Wilkéw 13-30-2-07-77 -a -01 T 2025|0ODN-ZL0Z prowizorium 2,64
Wilkéw 13-30-2-07-77 -d -00 T 2025|0ODN-Zt0Z prowizorium 0,5
Wilkow 13-30-2-07-78 -b -00 T 2025|ODN-ZtOZ  [prowizorium 2,9
Wilkéw 13-30-2-07-81 -¢ -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 3,06
Wilkow 13-30-2-07-90 -a -00 T 2025|PBD-ODNRB |prowizorium 0,64
Jerzmanice 13-30-2-08-4 -c -00 T 2024|ODN-LUK plan zasadn. 0,13
Jerzmanice 13-30-2-08-5 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,16
Jerzmanice 13-30-2-08-5 -b -00 T 2025|ODN-ZLOZ  |prowizorium 0,67
Jerzmanice 13-30-2-08-5 -c -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,25
Jerzmanice 13-30-2-08-9 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,32




Jerzmanice 13-30-2-08-10 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,38
Jerzmanice 13-30-2-08-10 -d -00 T 2024|{PBD-ODNRB |wykonane 1,63
Jerzmanice 13-30-2-08-10 -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,44
Jerzmanice 13-30-2-08-11 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 4,08
Jerzmanice 13-30-2-08-11 -b -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 1,86
Jerzmanice 13-30-2-08-12 -b -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,42
Jerzmanice 13-30-2-08-12 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,64
Jerzmanice 13-30-2-08-14 -a -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,16
Jerzmanice 13-30-2-08-15 -k -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,85
Jerzmanice 13-30-2-08-17 -c -00 T 2024|ODN-IIP plan zasadn. 0,93
Jerzmanice 13-30-2-08-26 -} -00 T 2024{ODN-LUK plan zasadn. 0,23
Jerzmanice 13-30-2-08-30 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 5,68
Jerzmanice 13-30-2-08-32 -f -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,36
Jerzmanice 13-30-2-08-33 -b -00 T 2024|PBD-ODNRB |plan zasadn. 1,73
Jerzmanice 13-30-2-08-33 -f -00 T 2024|PBD-ODNRB |plan zasadn. 2,91
Jerzmanice 13-30-2-08-34 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,2
Jerzmanice 13-30-2-08-34 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,19
Jerzmanice 13-30-2-08-35 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 5,04
Jerzmanice 13-30-2-08-35 -f -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,5
Jerzmanice 13-30-2-08-38 -f -00 T 2025(PBD-ODNRB |prowizorium 0,98
Jerzmanice 13-30-2-08-38 -g -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 1,04
Jerzmanice 13-30-2-08-38 -} -00 T 2025[{ODN-LUK prowizorium 0,17
Proboszczow 13-30-2-09-184 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,25
Proboszczow 13-30-2-09-185 -g -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,05
Proboszczéw 13-30-2-09-185 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,27
Proboszczow 13-30-2-09-185 -k -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 1
Proboszczéw 13-30-2-09-186 -b -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Proboszczéw 13-30-2-09-187 -c -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,47
Proboszczéw 13-30-2-09-188 -f -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,42
Proboszczéw 13-30-2-09-189 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,61
Proboszczow 13-30-2-09-196 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 3,46
Proboszczéw 13-30-2-09-196 -b -00 T 2023|ODN-ZLOZ  |wykonane 0,61
Proboszczéw 13-30-2-09-197 -h -00 T 2023|ODN-Z£OZ |wykonane 1,02
Proboszczéw 13-30-2-09-202 -d -00 T 2021|ODN-Z£OZ |wykonane 1,31
Proboszczow 13-30-2-09-206 -f -01 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 0,85
Proboszczow 13-30-2-09-206 -f -99 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,28
Proboszczow 13-30-2-09-212 -g -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,44
Proboszczow 13-30-2-09-215 -b -00 T 2025|ODN-LUK prowizorium 0,4
Nowy Kosciot 13-30-2-10-91 -a -00 T 2025|ODN-Z£OZ  |prowizorium 1,46
Nowy Kosciot 13-30-2-10-95 -b -00 T 2024|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 3,61
Nowy Kosciot 13-30-2-10-100 -d -00 T 2023|PBD-ODNRB |wykonane 1,03




Nowy Kosciot 13-30-2-10-153 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,89
Nowy Kosciot 13-30-2-10-160 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,33
Nowy Kosciot 13-30-2-10-170 -a -00 T 2024|PBD-ODNRB |plan zasadn. 2,41
Nowy Kosciot 13-30-2-10-173 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,76
Nowy Kosciot 13-30-2-10-180 -s -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,55
Rzeszéwek 13-30-2-11-105 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,64
Rzeszéwek 13-30-2-11-106 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,74
Rzeszéwek 13-30-2-11-106 -i -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,12
Rzeszéwek 13-30-2-11-107 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,75
Rzeszéwek 13-30-2-11-108 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,84
Rzeszéwek 13-30-2-11-109 -a -00 T 2024|PBD-ODNRB |plan zasadn. 0,55
Rzeszéwek 13-30-2-11-109 -c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,04
Rzeszéwek 13-30-2-11-112 -c¢ -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,26
Rzeszéwek 13-30-2-11-114 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,49
Rzeszéwek 13-30-2-11-118 -c¢c -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,6
Rzeszéwek 13-30-2-11-119 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 2,79
Rzeszéwek 13-30-2-11-120 -h -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,1
Rzeszéwek 13-30-2-11-121 -a -00 T 2024|ODN-LUK plan zasadn. 0,41
Rzeszéwek 13-30-2-11-121 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,64
Rzeszéwek 13-30-2-11-121 -d -00 T 2023|PBD-ODNRB |wykonane 1,05
Rzeszéwek 13-30-2-11-123 -f -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,1
Rzeszéwek 13-30-2-11-124 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,41
Rzeszéwek 13-30-2-11-127 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,35
Rzeszéwek 13-30-2-11-127 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,91
Rzeszéwek 13-30-2-11-127A -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,2
Rzeszéwek 13-30-2-11-130 -c¢ -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,06
Rzeszéwek 13-30-2-11-130 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,34
Rzeszéwek 13-30-2-11-131 -c¢ -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,29
Rzeszéwek 13-30-2-11-139 -c¢ -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,5
Rzeszéwek 13-30-2-11-140 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Rzeszéwek 13-30-2-11-151 -f -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,22
Rzeszowek 13-30-2-11-151 -i -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,45
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-268 -] -00 T 2023|ODN-POR  |wykonane 0,78
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-268 -k -00 T 2023[{ODN-POR wykonane 0,41
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-268 -l -00 T 2023|ODN-POR  |wykonane 0,43
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-273 -a -00 T 2025|ODN-Z£OZ  |prowizorium 1,56
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -b -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,21
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-273 -c -00 T 2025|ODN-Z£OZ  |prowizorium 1,94
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-273 -g -00 T 2024|ODN-POR plan zasadn. 0,46
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -h -00 T 2024|{ODN-POR plan zasadn. 0,74
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -i -00 T 2024|ODN-POR plan zasadn. 0,09




Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -j -00 T 2024|{ODN-POR plan zasadn. 1,25
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -k -00 T 2024|ODN-POR plan zasadn. 0,62
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -l -00 T 2024{ODN-POR plan zasadn. 0,5
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -m -00 T 2024|{ODN-POR plan zasadn. 0,1
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -n -00 T 2024{ODN-POR plan zasadn. 0,11
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-273 -0 -00 T 2024|{ODN-POR plan zasadn. 0,05
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-289 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,1
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-290 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,21
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-291 -a -00 T 2025({PBD-ODNRB |prowizorium 1,4
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-291 -m -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,67
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-293 -s -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,13
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-295 -l -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,1
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-296 -c -00 T 2025(PBD-ODNRB |prowizorium 1,66
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-300 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,35
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-301 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,4
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-304 -c -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 4,72
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-305 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,1
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-306 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 4,17
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-310 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,23
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-312 -| -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,4
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-314 -m -00 T 2023|{ODN-POR wykonane 0,5
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-314 -n -00 T 2023|{ODN-POR wykonane 0,4
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-314 -0 -00 T 2023[{ODN-POR wykonane 0,83
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-314 -p -00 T 2023|ODN-POR wykonane 0,28
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-316 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,45
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-316 -b -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 1,04
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-316 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,8
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-317 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,78
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-319 -k -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-319 -l -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,4
Wojcieszow Dolny 13-30-2-12-320 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,15
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-320 -b -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,3
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-321 -d -00 T 2024|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 1,73
Wojcieszéw Dolny 13-30-2-12-322 -p -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 1,12
Lubiechowa 13-30-2-13-225 -f -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,58
Lubiechowa 13-30-2-13-226 -b -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 1,12
Lubiechowa 13-30-2-13-231 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,35
Lubiechowa 13-30-2-13-231 -g -00 T 2023|ODN-ZLOZ  |wykonane 1,84
Lubiechowa 13-30-2-13-234 -c -00 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 0,53
Lubiechowa 13-30-2-13-235 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1
Lubiechowa 13-30-2-13-236 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,84




Lubiechowa 13-30-2-13-238 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 0,85
Lubiechowa 13-30-2-13-241 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ [plan zasadn. 1,5
Lubiechowa 13-30-2-13-244 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,57
Lubiechowa 13-30-2-13-246 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,35
Lubiechowa 13-30-2-13-246 -h -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,49
Lubiechowa 13-30-2-13-247 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,3
Wojcieszow Gorny 13-30-2-14-288 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 4,15
Wojcieszow Gorny 13-30-2-14-330 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,04
Wojcieszow Gorny 13-30-2-14-331 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,37
Wojcieszow Gorny 13-30-2-14-336 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,97
Wojcieszow Gorny 13-30-2-14-336 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,74
Wojcieszow Gorny 13-30-2-14-337 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,46
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-343 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 2,78
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-344 -c -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,8
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-345 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,75
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-346 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 2,98
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-347 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,97
Wojcieszéw Gorny 13-30-2-14-348 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,8
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-351 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,66
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-352 -f -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 3,17
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-352 -g -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,39
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-353 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,38
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-354 -a -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,15
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-357 -f -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,86
Wojcieszéw Gorny 13-30-2-14-358 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-359 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,78
Wojcieszéw Gorny 13-30-2-14-359 -h -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-359 -i -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,25
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-360 -h -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,88
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-361 -f -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 2,62
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-365 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,55
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-365 -c -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,17
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-366 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 4,57
Wojcieszow Goérny 13-30-2-14-366 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,52
Podgorki 13-30-2-15-252 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,12
Podgorki 13-30-2-15-254 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,44
Podgorki 13-30-2-15-254 -f -00 T 2021|ODN-Z£OZ |wykonane 0,18
Podgorki 13-30-2-15-254 -h -00 T 2024|ODN-ZLOZ plan zasadn. 1,19
Podgorki 13-30-2-15-255 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ [plan zasadn. 1,47
Podgorki 13-30-2-15-255 -h -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,69
Podgorki 13-30-2-15-255 -} -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,92




Podgorki 13-30-2-15-264 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ [plan zasadn. 1,1
Podgorki 13-30-2-15-264 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,61
Podgorki 13-30-2-15-265 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 5,14
Podgorki 13-30-2-15-265 -j -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,78
Podgorki 13-30-2-15-266 -f -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,5
Podgorki 13-30-2-15-267 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,09
Podgorki 13-30-2-15-267 -g -00 T 2021|PBD-ODNRB |wykonane 1,05
Podgorki 13-30-2-15-270 -k -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,2
Podgorki 13-30-2-15-274 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,06
Podgorki 13-30-2-15-274 -b -00 T 2025[{ODN-LUK prowizorium 0,15
Podgorki 13-30-2-15-275 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,29
Podgorki 13-30-2-15-277 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,96
Podgorki 13-30-2-15-278 -c -00 T 2024{ODN-LUK wykonane 0,4
Podgorki 13-30-2-15-278 -f -00 T 2024|{PBD-ODNRB |wykonane 0,2
Podgorki 13-30-2-15-278 -g -00 T 2022|(PBD-ODNRB |wykonane 0,61
Podgorki 13-30-2-15-278 -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,66
Podgorki 13-30-2-15-279 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ  |wykonane 2,38
Podgorki 13-30-2-15-279 -a -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 3
Podgorki 13-30-2-15-280 -a -00 T 2025|ODN-IIP prowizorium 0,76
Podgorki 13-30-2-15-280 -h -00 T 2025|ODN-ZLOZ  [prowizorium 0,51
Podgorki 13-30-2-15-281 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,77
Podgorki 13-30-2-15-282 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,33
Podgorki 13-30-2-15-284 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,57
Podgorki 13-30-2-15-284 -h -00 T 2024|ODN-ZLOZ [plan zasadn. 0,78
Podgorki 13-30-2-15-286 -c -00 T 2023|ODN-Z£OZ  |wykonane 1,35
Podgorki 13-30-2-15-287 -b -00 T 2025|0ODN-ZLOZ  [prowizorium 1,71
Podgorki 13-30-2-15-287 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,06
Podgorki 13-30-2-15-334 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,49
Podgorki 13-30-2-15-334 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,45
Podgorki 13-30-2-15-334 -h -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,47
Podgorki 13-30-2-15-335 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,56
Podgorki 13-30-2-15-338 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,25
Podgorki 13-30-2-15-341 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,63
Podgorki 13-30-2-15-342 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,7
Podgorki 13-30-2-15-342 -c¢ -00 T 2025|ODN-ZtOZ  [prowizorium 1,49
Podgorki 13-30-2-15-350 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  [prowizorium 0,9




