
Zał. nr 2.2 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet IV - L. Nowy Kościół, Rzeszówek

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółk

a/Inwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

AGROT Rzeszówek 13-30-2-11-133   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40 13,94  20 WPOD-N

Nowy Kościół 13-30-2-10-157   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,12 94,88 131 CP-W

Nowy Kościół 13-30-2-10-157   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 8,34 131 CP-W

Nowy Kościół 13-30-2-10-24    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,79 92,75 131 CP-W

Nowy Kościół 13-30-2-10-24    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 8,11 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-114   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,56 51,86 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 66,49 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 17,62 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-126   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,90 63,16 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-126   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 3,81 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-126   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,67 22,27 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-126   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-126   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,66 55,18 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-148   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,68 64,03 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-148   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 6,25 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-148   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 7,57 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-148   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 3,45 131 CP-W

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 14,28 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 14,82 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-113   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,21 5,38 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 26,31 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 11,19 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-133   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,87 66,74 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-133   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 5,5 127 CW-W

Rzeszówek 13-30-2-11-133   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 15,35 127 CW-W

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,05 59,87  12 PORZ>100

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,40 52,5  39 ROZDR-PP

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,26 14,83  12 PORZ>100

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,20 26,25  39 ROZDR-PP

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,60 34,21  12 PORZ>100

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,14 1,84  43 ROZME-KRZ

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,20 11,4  12 PORZ>100

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,64 8,42  43 ROZME-KRZ

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,22 21,24  12 PORZ>100

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,82 23,93  43 ROZME-KRZ

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50 28,51  12 PORZ>100

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,10 1,32  43 ROZME-KRZ

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,20 11,4  12 PORZ>100

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,44 5,79  43 ROZME-KRZ

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,35 30,9  43 ROZME-KRZ

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,50 6,58  43 ROZME-KRZ

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  18,50 -  84 WYK-FREZ2

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,65 137,2  59 WYK-TAL40

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  10,50 -  84 WYK-FREZ2

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,80 16,51  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,13 85,21  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  2,64 -  84 WYK-FREZ2

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,16 44,57  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  7,29 -  84 WYK-FREZ2

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,01 98,84  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,29 67,88  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  2,29 -  84 WYK-FREZ2

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,24 46,22  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  13,43 -  84 WYK-FREZ2

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00 20,63  59 WYK-TAL40

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  2,07 -  84 WYK-FREZ2

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,59 14,54  59 WYK-TAL40

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,80 2,56 110 DOW-SADZ

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,36 - 110 DOW-SADZ

CP

ODN-ZŁOŻ
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Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  0,56 23,86 105 SAD-BRYŁ

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,80 215,32 102 SADZ WIEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,56 0,02 110 DOW-SADZ

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,80 1,41 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,43 1,13 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,13 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 101 SADZ 1R

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  0,70 29,82 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,43 94,69 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,70 0,06 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,43 1,24 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 1,48 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,75 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  0,25 10,65 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,50 124,22 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,25 0,02 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 1,63 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,76 2,87 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,62 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  1,84 78,39 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,76 241,82 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,84 0,16 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,76 3,17 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,79 0,92 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,30 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  0,50 21,3 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,79 77,02 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,50 0,04 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,79 1,01 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,24 0,73 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,15 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  0,91 38,77 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,24 61,84 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,91 0,08 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 0,81 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,35 3,07 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,98 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  2,63 112,05 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,35 258,11 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,63 0,23 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,95 3,24 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 0,67 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,62 - 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  0,59 25,14 105 SAD-BRYŁ

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,03 56,04 102 SADZ WIEL

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 0,08 110 DOW-SADZ

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,03 0,37 110 DOW-SADZ

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 56 124 KOSZ UC

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 105 123 KOSZ UB

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 165 124 KOSZ UC

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,74 4,73 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-107   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-107   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,01 12,84 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,84 5,37 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,60 3,83 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-119   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-119   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,79 17,82 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-123   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,10 9,55 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-124   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

ODN-ZŁOŻ

HOD

PIEL



Rzeszówek 13-30-2-11-124   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,41 12,24 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,35 15,01 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,91 5,81 125 OPR-CHWAS

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,50 4,34 125 OPR-CHWAS

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  68,00 - 371 GODZ RH23

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  5,00 - 143 GRODZ-SG

Nowy Kościół 13-30-2-10-177   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  17,00 318,31 143 GRODZ-SG

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  34,00 - 371 GODZ RH23

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  3,00 - 143 GRODZ-SG

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  8,70 138,71 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  3,00 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,60 86,13 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,50 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  5,30 99,24 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  39,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  10,50 225,8 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,50 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,80 89,88 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,70 50,55 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  8,80 164,77 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,50 - 143 GRODZ-SG

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,10 45,16 143 GRODZ-SG

Nowy Kościół 13-30-2-10-92    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowy Kościół 13-30-2-10-92    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,34 15,25 147 GRODZ-DEM

Rzeszówek 13-30-2-11-147   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Rzeszówek 13-30-2-11-147   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,68 37,01 147 GRODZ-DEM

Rzeszówek 13-30-2-11-149   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Rzeszówek 13-30-2-11-149   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,67 36,95 147 GRODZ-DEM

Rzeszówek 13-30-2-11-150   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Rzeszówek 13-30-2-11-150   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,38 22,02 147 GRODZ-DEM

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 148 K GRODZEŃ

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  18,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 - 154 PUŁF

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 - 154 PUŁF

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  36,00 - 154 PUŁF

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  36,00 - 154 PUŁF

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,40 8,75  39 ROZDR-PP

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

Rzeszówek 13-30-2-11-115   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Rzeszówek 13-30-2-11-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Rzeszówek 13-30-2-11-134   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8
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Rzeszówek 13-30-2-11-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 - 370 GODZ RH8

Rzeszówek 13-30-2-11-145   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Rzeszówek 13-30-2-11-145   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-100   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-100   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-156   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-156   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-160   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 5,38 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-173   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-173   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,49 49,53 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 10,94 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-113   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-113   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-119   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 16,71 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-123   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-123   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,36 8,42 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,33 9,09 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-130   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-130   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 1,01 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-131   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-131   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,29 6,79 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,87 20,36 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-141   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-141   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-146   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-146   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,38 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-151   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Rzeszówek 13-30-2-11-151   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  25,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3  50,00 50 152 KOR-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  45,00 9,86 151 PUŁ-WT

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  90,00 19,71 151 PUŁ-WT

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  9,00 24,66 152 KOR-P

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P
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Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  3,00 - 382 GODZ MC8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  147,00 9,3   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 31,62   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 22,15   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,5   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  768,00 46,73   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 211,31   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  768,00 144,5   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 34,02   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  351,00 19,91   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 54,04   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 54,63   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,22   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-98    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  826,00 54,92   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-98    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 196,21   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-98    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  826,00 147,55   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-98    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 29,34   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  722,00 331,78   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  722,00 126,76   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 170,37   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 36,13   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 96,52   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 23,58   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 90,5   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 24,7   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 146,9   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 49,28   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00 186,25   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00 51,57   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00 407,64   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00 111,93   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 240,6   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 75,46   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00 375,5   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00 63,62   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00 345,49   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00 90,98   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 37,02   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,66   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 44,71   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,12   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 23,77   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 50,01   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 41,39   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,63   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 507,72   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 76,25   1 CWD-P

OCHRP

POZ

P-POŻAR

IIB

IVD

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP



Nowy Kościół 13-30-2-10-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 35,27   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,7   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 27,57   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,94   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 178,3   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 40,53   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 116,33   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 20,6   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 29,71   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,61   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 84,85   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 21,82   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 58,23   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 18,35   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 92,2   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 23,97   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,29   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,06   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 10,63   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,74   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,88   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,32   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-96    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 76,1   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-96    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,89   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 67,85   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 19,29   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 55,17   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 16,43   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 30,36   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 12,72   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-127A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 101,52   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-127A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 22,75   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00 247,5   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00 63,47   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 71,11   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 19,41   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 65,66   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 18,32   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00 281,69   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00 73,06   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 233,07   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 48,81   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,82   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,07   2 CWD-D

Nowy Kościół 13-30-2-10-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 66,12   1 CWD-P

Nowy Kościół 13-30-2-10-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,91   1 CWD-P

Rzeszówek 13-30-2-11-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 48,52   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,34   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 42,79   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,5   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-122   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,94   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-122   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,56   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-129A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 142,47   2 CWD-D

Rzeszówek 13-30-2-11-129A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 31,5   2 CWD-D

drogi poza śr.trwał. 

Nowy Kościół
D/010 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 - 370 GODZ RH8

drogi poza 

śr.trwał.Rzeszówe

k

D/011 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 - 370 GODZ RH8

Zbiornik śródleśny 

nr 1 - Nowy 

Kościół

224-02438 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Zbiornik śródleśny 

nr 2 - Nowy 

Kościół

224-02439 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

TWP

UT-DROGIL

UT-MEL-UE

POZ

UTRZ

TPP



Pow.edukac.Rzes

zówek Oddz.118c
290-01474 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Pow.edukac.Rzes

zówek Oddz.118c
290-01474 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Pow.edukac.Rzes

zówek Oddz.118c
290-01474 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Pow.edukac.Rzes

zówek Oddz.118c
290-01474 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Scieżka "Wokół 

Wielisławki"
290-02105 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Scieżka "Wokół 

Wielisławki"
290-02105 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Scieżka "Wokół 

Wielisławki"
290-02105 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Scieżka "Wokół 

Wielisławki"
290-02105 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Legenda:

UT-OBEDUK

UTRZ




