
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Michałów 13-30-1-01-1     -i   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,32

Michałów 13-30-1-01-4     -i   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,42

Michałów 13-30-1-01-5     -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,11

Michałów 13-30-1-01-7     -l   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,22

Michałów 13-30-1-01-32    -o   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02

Michałów 13-30-1-01-33    -h   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,15

Michałów 13-30-1-01-33    -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,96

Michałów 13-30-1-01-33    -k   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,56

Michałów 13-30-1-01-35    -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,47

Michałów 13-30-1-01-36    -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,98

Michałów 13-30-1-01-37    -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,3

Michałów 13-30-1-01-37    -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,39

Michałów 13-30-1-01-37    -j   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,43

Michałów 13-30-1-01-38    -a   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Michałów 13-30-1-01-38    -j   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,13

Michałów 13-30-1-01-40    -c   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,44

Michałów 13-30-1-01-43    -a   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,7

Michałów 13-30-1-01-44    -b   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,33

Michałów 13-30-1-01-45    -b   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,22

Michałów 13-30-1-01-46    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,82

Michałów 13-30-1-01-48    -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,64

Michałów 13-30-1-01-49    -l   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,49

Michałów 13-30-1-01-51    -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,41

Michałów 13-30-1-01-56    -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,11

Michałów 13-30-1-01-56    -k   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,13

Michałów 13-30-1-01-58    -b   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,05

Michałów 13-30-1-01-68    -r   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,68

Michałów 13-30-1-01-70    -c   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,66

Michałów 13-30-1-01-70    -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,63

Michałów 13-30-1-01-76    -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,03

Michałów 13-30-1-01-81    -p   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,2

Michałów 13-30-1-01-84    -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,14

Michałów 13-30-1-01-84    -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

Michałów 13-30-1-01-85    -c   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,08

Michałów 13-30-1-01-209   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,28



Michałów 13-30-1-01-209   -g   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,23

Michałów 13-30-1-01-255   -j   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,26

Michałów 13-30-1-01-255   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,26

Michałów 13-30-1-01-255   -l   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,51

Michałów 13-30-1-01-255   -l   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,51

Michałów 13-30-1-01-255   -r   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,13

Michałów 13-30-1-01-255A  -c   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,49

Michałów 13-30-1-01-255A  -d   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,86

Michałów 13-30-1-01-255A  -l   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 0,58

Rokitki 13-30-1-02-10    -a   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,98

Rokitki 13-30-1-02-11    -k   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,63

Rokitki 13-30-1-02-13    -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,52

Rokitki 13-30-1-02-14    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,82

Rokitki 13-30-1-02-16    -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,4

Rokitki 13-30-1-02-17    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,87

Rokitki 13-30-1-02-17    -i   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,89

Rokitki 13-30-1-02-22    -c   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,93

Rokitki 13-30-1-02-23    -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,16

Rokitki 13-30-1-02-23    -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,56

Rokitki 13-30-1-02-24    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,2

Rokitki 13-30-1-02-28    -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,17

Rokitki 13-30-1-02-29    -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,27

Rokitki 13-30-1-02-29    -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,11

Rokitki 13-30-1-02-29    -k   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,23

Rokitki 13-30-1-02-30    -a   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,59

Rokitki 13-30-1-02-30    -c   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,92

Rokitki 13-30-1-02-115   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,82

Rokitki 13-30-1-02-147   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,42

Rokitki 13-30-1-02-148   -f   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,15

Rokitki 13-30-1-02-149   -c   -99 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,44

Rokitki 13-30-1-02-149   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,29

Rokitki 13-30-1-02-150   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,8

Rokitki 13-30-1-02-160   -d   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,45

Rokitki 13-30-1-02-160   -l   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,6

Rokitki 13-30-1-02-165   -i   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,8

Rokitki 13-30-1-02-166   -g   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,77

Rokitki 13-30-1-02-167   -k   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,77

Rokitki 13-30-1-02-167   -k   -99 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,4

Rokitki 13-30-1-02-168   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,69

Rokitki 13-30-1-02-169   -f   -02 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,08

Rokitki 13-30-1-02-169   -f   -03 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,9



Rokitki 13-30-1-02-175   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,84

Rokitki 13-30-1-02-175   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,18

Rokitki 13-30-1-02-177   -i   -01 N 2023 ODN-ZRB wykonane 0,9

Rokitki 13-30-1-02-179   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,92

Rokitki 13-30-1-02-179   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2

Rokitki 13-30-1-02-179   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,22

Rokitki 13-30-1-02-179   -h   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,23

Rokitki 13-30-1-02-180   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,21

Rokitki 13-30-1-02-180   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,92

Rokitki 13-30-1-02-180   -j   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,56

Rokitki 13-30-1-02-181   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,8

Modła 13-30-1-03-88    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,1

Modła 13-30-1-03-89    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,47

Modła 13-30-1-03-91    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,39

Modła 13-30-1-03-91    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,5

Modła 13-30-1-03-96    -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,8

Modła 13-30-1-03-100   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,82

Modła 13-30-1-03-104   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,99

Modła 13-30-1-03-104   -l   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,85

Modła 13-30-1-03-107   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,79

Modła 13-30-1-03-109   -p   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,57

Modła 13-30-1-03-110   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2

Modła 13-30-1-03-112   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,35

Modła 13-30-1-03-113   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,6

Modła 13-30-1-03-113   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,84

Modła 13-30-1-03-114   -l   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,19

Modła 13-30-1-03-114A  -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,21

Modła 13-30-1-03-114A  -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,99

Modła 13-30-1-03-114A  -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,73

Modła 13-30-1-03-117   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2

Modła 13-30-1-03-118   -h   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,69

Modła 13-30-1-03-118   -l   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,2

Modła 13-30-1-03-118   -m   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,86

Modła 13-30-1-03-120   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,97

Modła 13-30-1-03-122   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,57

Modła 13-30-1-03-122   -i   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,32

Modła 13-30-1-03-125   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,8

Modła 13-30-1-03-125   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,11

Modła 13-30-1-03-127   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

Modła 13-30-1-03-129   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,67

Modła 13-30-1-03-130   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,85



Modła 13-30-1-03-136   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Modła 13-30-1-03-137   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,82

Modła 13-30-1-03-139   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,76

Modła 13-30-1-03-141   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,56

Modła 13-30-1-03-142   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,1

Modła 13-30-1-03-144   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

Modła 13-30-1-03-144   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,21

Modła 13-30-1-03-154   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,9

Modła 13-30-1-03-155   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,08

Modła 13-30-1-03-155   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

Modła 13-30-1-03-155   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,17

Modła 13-30-1-03-156   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,5

Modła 13-30-1-03-171   -k   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,2

Modła 13-30-1-03-187   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,24

Modła 13-30-1-03-270   -n   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,85

Modła 13-30-1-03-270   -p   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,23

Biskupin 13-30-1-04-183   -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,79

Biskupin 13-30-1-04-183   -d   -99 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,44

Biskupin 13-30-1-04-183   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,25

Biskupin 13-30-1-04-184   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,72

Biskupin 13-30-1-04-184   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,23

Biskupin 13-30-1-04-186   -k   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 4,35

Biskupin 13-30-1-04-188   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,03

Biskupin 13-30-1-04-188   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,72

Biskupin 13-30-1-04-189   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,42

Biskupin 13-30-1-04-189   -g   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,1

Biskupin 13-30-1-04-191   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,77

Biskupin 13-30-1-04-191   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,86

Biskupin 13-30-1-04-192   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,66

Biskupin 13-30-1-04-192   -b   -00 N 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,9

Biskupin 13-30-1-04-192   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,15

Biskupin 13-30-1-04-193   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,31

Biskupin 13-30-1-04-194   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,75

Biskupin 13-30-1-04-195   -c   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,88

Biskupin 13-30-1-04-195   -m   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,69

Biskupin 13-30-1-04-196   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

Biskupin 13-30-1-04-199   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,31

Biskupin 13-30-1-04-201   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 3,4

Biskupin 13-30-1-04-202   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 2,32

Biskupin 13-30-1-04-205   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 3,25

Biskupin 13-30-1-04-257   -i   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,12



Biskupin 13-30-1-04-258   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,75

Biskupin 13-30-1-04-258   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,65

Biskupin 13-30-1-04-258   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,27

Biskupin 13-30-1-04-258   -o   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,71

Biskupin 13-30-1-04-260   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,92

Biskupin 13-30-1-04-261   -b   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,15

Biskupin 13-30-1-04-262   -l   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,06

Biskupin 13-30-1-04-262   -o   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,1

Biskupin 13-30-1-04-264   -d   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,9

Biskupin 13-30-1-04-267   -bx  -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,11

Biskupin 13-30-1-04-269   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,62

Biskupin 13-30-1-04-269   -k   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,47

Biskupin 13-30-1-04-272   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,1

Biskupin 13-30-1-04-272   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,04

Biskupin 13-30-1-04-274   -j   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,25

Biskupin 13-30-1-04-274   -k   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,08

Biskupin 13-30-1-04-275   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,44

Biskupin 13-30-1-04-276   -j   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,28

Biskupin 13-30-1-04-277   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,4

Biskupin 13-30-1-04-278   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,94

Biskupin 13-30-1-04-280   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Biskupin 13-30-1-04-280   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,79

Biskupin 13-30-1-04-281   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Biskupin 13-30-1-04-284   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,73

Okmiany 13-30-1-05-286   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,81

Okmiany 13-30-1-05-290   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,91

Okmiany 13-30-1-05-290   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,18

Okmiany 13-30-1-05-294   -l   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,12

Okmiany 13-30-1-05-295   -j   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

Okmiany 13-30-1-05-296   -l   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,61

Okmiany 13-30-1-05-300   -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,47

Okmiany 13-30-1-05-302   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,56

Okmiany 13-30-1-05-309   -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,25

Okmiany 13-30-1-05-312   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,48

Okmiany 13-30-1-05-313   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,18

Okmiany 13-30-1-05-315   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,49

Okmiany 13-30-1-05-319   -d   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,3

Okmiany 13-30-1-05-321   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,75

Okmiany 13-30-1-05-323   -a   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,19

Okmiany 13-30-1-05-323   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,73

Okmiany 13-30-1-05-329   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,01



Okmiany 13-30-1-05-329   -j   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,18

Okmiany 13-30-1-05-335   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,72

Okmiany 13-30-1-05-338   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,81

Okmiany 13-30-1-05-339   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,38

Olszanica 13-30-1-06-359   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,4

Olszanica 13-30-1-06-361   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,94

Olszanica 13-30-1-06-365   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Olszanica 13-30-1-06-365   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,21

Olszanica 13-30-1-06-366   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,82

Olszanica 13-30-1-06-368   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Olszanica 13-30-1-06-368   -j   -00 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,13

Olszanica 13-30-1-06-368   -k   -00 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,3

Olszanica 13-30-1-06-368   -l   -00 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,26

Olszanica 13-30-1-06-368   -y   -00 T 2022 ODN-HAL wykonane 0,81

Olszanica 13-30-1-06-369   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

Olszanica 13-30-1-06-370   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,67

Olszanica 13-30-1-06-371   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Olszanica 13-30-1-06-371   -k   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,28

Olszanica 13-30-1-06-371   -m   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,98

Olszanica 13-30-1-06-371   -o   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,1

Olszanica 13-30-1-06-372   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,12

Olszanica 13-30-1-06-372   -f   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,8

Olszanica 13-30-1-06-373   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,74

Olszanica 13-30-1-06-375   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,9

Olszanica 13-30-1-06-376A  -k   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,1

Olszanica 13-30-1-06-377   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,52

Olszanica 13-30-1-06-379   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

Olszanica 13-30-1-06-380   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,59

Olszanica 13-30-1-06-380   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,48

Olszanica 13-30-1-06-382   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,56

Olszanica 13-30-1-06-383   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,1

Olszanica 13-30-1-06-383   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,57

Olszanica 13-30-1-06-383   -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,19

Olszanica 13-30-1-06-386   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2

Olszanica 13-30-1-06-387   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,1

Olszanica 13-30-1-06-387   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,97

Olszanica 13-30-1-06-387   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,96

Olszanica 13-30-1-06-389   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,01

Olszanica 13-30-1-06-391   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,37

Olszanica 13-30-1-06-392   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,03

Olszanica 13-30-1-06-393   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,59



Olszanica 13-30-1-06-397   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,62

Olszanica 13-30-1-06-399   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

Wilków 13-30-2-07-41    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,55

Wilków 13-30-2-07-41    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,04

Wilków 13-30-2-07-46    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,56

Wilków 13-30-2-07-48    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,67

Wilków 13-30-2-07-49A   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,96

Wilków 13-30-2-07-49A   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,84

Wilków 13-30-2-07-51    -r   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 1,24

Wilków 13-30-2-07-53    -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,32

Wilków 13-30-2-07-53    -k   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Wilków 13-30-2-07-55    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,15

Wilków 13-30-2-07-55    -s   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,02

Wilków 13-30-2-07-57    -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Wilków 13-30-2-07-57    -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

Wilków 13-30-2-07-58    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,56

Wilków 13-30-2-07-59    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,59

Wilków 13-30-2-07-59    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,02

Wilków 13-30-2-07-60    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,71

Wilków 13-30-2-07-61    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,84

Wilków 13-30-2-07-61    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,82

Wilków 13-30-2-07-66    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,77

Wilków 13-30-2-07-67    -d   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 1,26

Wilków 13-30-2-07-70    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,27

Wilków 13-30-2-07-71    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,03

Wilków 13-30-2-07-71    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

Wilków 13-30-2-07-73    -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,48

Wilków 13-30-2-07-73    -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,05

Wilków 13-30-2-07-74    -m   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Wilków 13-30-2-07-75    -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,46

Wilków 13-30-2-07-77    -a   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,33

Wilków 13-30-2-07-77    -a   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,64

Wilków 13-30-2-07-77    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

Wilków 13-30-2-07-78    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,9

Wilków 13-30-2-07-81    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,06

Wilków 13-30-2-07-90    -a   -00 T 2025 PBD-ODNRB prowizorium 0,64

Jerzmanice 13-30-2-08-4     -c   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,13

Jerzmanice 13-30-2-08-5     -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,16

Jerzmanice 13-30-2-08-5     -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,67

Jerzmanice 13-30-2-08-5     -c   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,25

Jerzmanice 13-30-2-08-9     -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,32



Jerzmanice 13-30-2-08-10    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,38

Jerzmanice 13-30-2-08-10    -d   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 1,63

Jerzmanice 13-30-2-08-10    -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,44

Jerzmanice 13-30-2-08-11    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,08

Jerzmanice 13-30-2-08-11    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,86

Jerzmanice 13-30-2-08-12    -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,42

Jerzmanice 13-30-2-08-12    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Jerzmanice 13-30-2-08-14    -a   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,16

Jerzmanice 13-30-2-08-15    -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,85

Jerzmanice 13-30-2-08-17    -c   -00 T 2024 ODN-IIP plan zasadn. 0,93

Jerzmanice 13-30-2-08-26    -j   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,23

Jerzmanice 13-30-2-08-30    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5,68

Jerzmanice 13-30-2-08-32    -f   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,36

Jerzmanice 13-30-2-08-33    -b   -00 T 2024 PBD-ODNRB plan zasadn. 1,73

Jerzmanice 13-30-2-08-33    -f   -00 T 2024 PBD-ODNRB plan zasadn. 2,91

Jerzmanice 13-30-2-08-34    -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,2

Jerzmanice 13-30-2-08-34    -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,19

Jerzmanice 13-30-2-08-35    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 5,04

Jerzmanice 13-30-2-08-35    -f   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,5

Jerzmanice 13-30-2-08-38    -f   -00 T 2025 PBD-ODNRB prowizorium 0,98

Jerzmanice 13-30-2-08-38    -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,04

Jerzmanice 13-30-2-08-38    -j   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,17

Proboszczów 13-30-2-09-184   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,25

Proboszczów 13-30-2-09-185   -g   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,05

Proboszczów 13-30-2-09-185   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,27

Proboszczów 13-30-2-09-185   -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

Proboszczów 13-30-2-09-186   -b   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Proboszczów 13-30-2-09-187   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,47

Proboszczów 13-30-2-09-188   -f   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,42

Proboszczów 13-30-2-09-189   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,61

Proboszczów 13-30-2-09-196   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,46

Proboszczów 13-30-2-09-196   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

Proboszczów 13-30-2-09-197   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02

Proboszczów 13-30-2-09-202   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,31

Proboszczów 13-30-2-09-206   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 0,85

Proboszczów 13-30-2-09-206   -f   -99 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,28

Proboszczów 13-30-2-09-212   -g   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,44

Proboszczów 13-30-2-09-215   -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,4

Nowy Kościół 13-30-2-10-91    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,46

Nowy Kościół 13-30-2-10-95    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,61

Nowy Kościół 13-30-2-10-100   -d   -00 T 2023 PBD-ODNRB wykonane 1,03



Nowy Kościół 13-30-2-10-153   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89

Nowy Kościół 13-30-2-10-160   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,33

Nowy Kościół 13-30-2-10-170   -a   -00 T 2024 PBD-ODNRB plan zasadn. 2,41

Nowy Kościół 13-30-2-10-173   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,76

Nowy Kościół 13-30-2-10-180   -s   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,55

Rzeszówek 13-30-2-11-105   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,64

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,74

Rzeszówek 13-30-2-11-106   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,12

Rzeszówek 13-30-2-11-107   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,75

Rzeszówek 13-30-2-11-108   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,84

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -a   -00 T 2024 PBD-ODNRB plan zasadn. 0,55

Rzeszówek 13-30-2-11-109   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,04

Rzeszówek 13-30-2-11-112   -c   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,26

Rzeszówek 13-30-2-11-114   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,49

Rzeszówek 13-30-2-11-118   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,6

Rzeszówek 13-30-2-11-119   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,79

Rzeszówek 13-30-2-11-120   -h   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -a   -00 T 2024 ODN-LUK plan zasadn. 0,41

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,64

Rzeszówek 13-30-2-11-121   -d   -00 T 2023 PBD-ODNRB wykonane 1,05

Rzeszówek 13-30-2-11-123   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,1

Rzeszówek 13-30-2-11-124   -b   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,41

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,35

Rzeszówek 13-30-2-11-127   -f   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,91

Rzeszówek 13-30-2-11-127A  -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

Rzeszówek 13-30-2-11-130   -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,06

Rzeszówek 13-30-2-11-130   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,34

Rzeszówek 13-30-2-11-131   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,29

Rzeszówek 13-30-2-11-139   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

Rzeszówek 13-30-2-11-140   -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Rzeszówek 13-30-2-11-151   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,22

Rzeszówek 13-30-2-11-151   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,45

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-268   -j   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,78

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-268   -k   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,41

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-268   -l   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,43

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,56

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,21

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,94

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -g   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,46

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -h   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,74

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -i   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,09



Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -j   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 1,25

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -k   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,62

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -l   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,5

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -m   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,1

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -n   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,11

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-273   -o   -00 T 2024 ODN-POR plan zasadn. 0,05

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-289   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,1

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-290   -g   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,21

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-291   -a   -00 T 2025 PBD-ODNRB prowizorium 1,4

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-291   -m   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,67

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-293   -s   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,13

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-295   -l   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-296   -c   -00 T 2025 PBD-ODNRB prowizorium 1,66

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-300   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-301   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-304   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,72

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-305   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,1

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-306   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,17

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-310   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,23

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-312   -l   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,4

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-314   -m   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,5

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-314   -n   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,4

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-314   -o   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,83

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-314   -p   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,28

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-316   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,45

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-316   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,04

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-316   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,8

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-317   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-319   -k   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-319   -l   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-320   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,15

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-320   -b   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,3

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-321   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,73

Wojcieszów Dolny 13-30-2-12-322   -p   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,12

Lubiechowa 13-30-2-13-225   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,58

Lubiechowa 13-30-2-13-226   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 1,12

Lubiechowa 13-30-2-13-231   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Lubiechowa 13-30-2-13-231   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,84

Lubiechowa 13-30-2-13-234   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB plan zasadn. 0,53

Lubiechowa 13-30-2-13-235   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Lubiechowa 13-30-2-13-236   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,84



Lubiechowa 13-30-2-13-238   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

Lubiechowa 13-30-2-13-241   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,5

Lubiechowa 13-30-2-13-244   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,57

Lubiechowa 13-30-2-13-246   -a   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,35

Lubiechowa 13-30-2-13-246   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,49

Lubiechowa 13-30-2-13-247   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,3

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-288   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,15

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-330   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,04

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-331   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,37

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-336   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,97

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-336   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,74

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-337   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,46

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-343   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,78

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-344   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,8

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-345   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,75

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-346   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,98

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-347   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,97

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-348   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,8

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-351   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,66

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-352   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,17

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-352   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,39

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-353   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,38

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-354   -a   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,15

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-357   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,86

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-358   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-359   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-359   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-359   -i   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,25

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-360   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,88

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-361   -f   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,62

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-365   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-365   -c   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,17

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-366   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,57

Wojcieszów Górny 13-30-2-14-366   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,52

Podgórki 13-30-2-15-252   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,12

Podgórki 13-30-2-15-254   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44

Podgórki 13-30-2-15-254   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,18

Podgórki 13-30-2-15-254   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,19

Podgórki 13-30-2-15-255   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,47

Podgórki 13-30-2-15-255   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,69

Podgórki 13-30-2-15-255   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,92



Podgórki 13-30-2-15-264   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,1

Podgórki 13-30-2-15-264   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

Podgórki 13-30-2-15-265   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 5,14

Podgórki 13-30-2-15-265   -j   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Podgórki 13-30-2-15-266   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,5

Podgórki 13-30-2-15-267   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,09

Podgórki 13-30-2-15-267   -g   -00 T 2021 PBD-ODNRB wykonane 1,05

Podgórki 13-30-2-15-270   -k   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

Podgórki 13-30-2-15-274   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,06

Podgórki 13-30-2-15-274   -b   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,15

Podgórki 13-30-2-15-275   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,29

Podgórki 13-30-2-15-277   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,96

Podgórki 13-30-2-15-278   -c   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,4

Podgórki 13-30-2-15-278   -f   -00 T 2024 PBD-ODNRB wykonane 0,2

Podgórki 13-30-2-15-278   -g   -00 T 2022 PBD-ODNRB wykonane 0,61

Podgórki 13-30-2-15-278   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,66

Podgórki 13-30-2-15-279   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,38

Podgórki 13-30-2-15-279   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3

Podgórki 13-30-2-15-280   -a   -00 T 2025 ODN-IIP prowizorium 0,76

Podgórki 13-30-2-15-280   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,51

Podgórki 13-30-2-15-281   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,77

Podgórki 13-30-2-15-282   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,33

Podgórki 13-30-2-15-284   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,57

Podgórki 13-30-2-15-284   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,78

Podgórki 13-30-2-15-286   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,35

Podgórki 13-30-2-15-287   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,71

Podgórki 13-30-2-15-287   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,06

Podgórki 13-30-2-15-334   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,49

Podgórki 13-30-2-15-334   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

Podgórki 13-30-2-15-334   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,47

Podgórki 13-30-2-15-335   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,56

Podgórki 13-30-2-15-338   -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

Podgórki 13-30-2-15-341   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,63

Podgórki 13-30-2-15-342   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Podgórki 13-30-2-15-342   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,49

Podgórki 13-30-2-15-350   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,9


