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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

S1. TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Na trasie przebudowywanej drogi zaplanowano montaż wpustów deszczowych. Wpusty należy włączyć do rowu wzdłuż pasa 
drogowego. 
 

S1.1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA SIECI KANALIZACJI   

S1.1.1.  RUROCIAGI GRAWITACYJNE 

Kanały o średnicach  Ø200- Ø315 należy wykonać z rur  PVC litych SN8   (Sztywność rur i kształtek min. SN 8kN/m²; SDR 34). 
Kanały należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Spływ wód deszczowych będzie odbywał się zgodnie z 
nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do 
zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 30 
cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku  Przejścia 
rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie 
z zaleceniem producenta rur.   
 

S1.1.2. STUDNIE KANALIZACYJNE  

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe Ø1000 z betonu min. C35/45, nasiąkliwości ≤5%, wodoszczelność 50kPa z 
prefabrykowaną dolną częścią studni z gotową kinetą, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 
476:2001, ze stopniami włazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinką zgodną z PN-EN 
14396:2006. Zwieńczenie studni stanowi zwężka lub płyta nastudzienna oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, z 
wkładką amortyzacyjną wtopioną w pokrywę, z wentylacją, Ø 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. 
 

S1.1.3. WPUSTY  

Zaprojektowano studzienki ściekowe o średnicy wewnętrznej Ø500 z osadnikami o głębokości H =500mm. Projektuje się 
wpusty z pierścieniem wyrównującym zwieńczone wpustem żeliwnym klasy D-400 o wymiarach  400x600mm. Kratę wpustu z 
pełnym kołnierzem projektuje się jako nieklawiszującą grubości H=115 mm. W miejscach włączenia kanałów należy osadzić 
przejścia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komorę denna należy posadowić na 15cm 
warstwie podsypki. 
 Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych 
· płyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07 
· rury betonowe o średnicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02 
· pierścień odciążający żelbetowy  
 Studzienki muszą być wyposażone w wiadro stalowe ocynkowane do wyłapywania grubszych zanieczyszczeń. 
 

S2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W ZAKRESIE OPRACOWANIA 

 Ø315 PVC SN8  8,2m 
 Ø200 PVC SN8   25,7 m 
 Studnie betonowe Ø1000     4 szt.   
 studnie Ø 500 z wpustami deszczowymi   6 szt. 
 Prefabrykowane wyloty     4 szt.   

 

S3. PRÓBY SZCZELNOŚCI I ODBIÓR KANAŁÓW 

Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację wg 
PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  
Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić w następujący sposób: 
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- próbę należy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych 
tarczy 
- należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną 
krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawić przez 1 h w celu 
należytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody  w studzienkach, 
- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 30 min dla 
odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyżej 50 m), 
- złącza kielichowe przewodów zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy szczelności na eksfiltrację. 
 

S4. ROBOTY ZIEMNE  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem 
osoby uprawnionej z zastosowaniem szczególnej ostrożności, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów 
budowlanych oraz zasad i przepisów BHP.  
Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0 m - ściany wykopu zabezpieczyć szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau). Urobek 
gromadzić w odległości min. 0.5 m od krawędzi wykopu.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia podłoża rodzimego 
w wykopie. Przewód po ułożeniu powinien na całej długości ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
Dno wykopu "dogłębić" ręcznie wyrównać i usunąć z niego wszelkie kamienie, głazy i gruz.  
Podsypka. 
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 
Podsypkę należy wykonać z piasku grubości min. 15 cm. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skaliste, wysokość podsypki powinna 
wzrosnąć o 5 cm. Podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. 
Obsypka rurociągu: 
- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 
- przekazuje obciążenia, 
- eliminuje szkodliwe miejscowe obciążenia. 
Grubość obsypki min. 30 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia min. 95%. 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał podsypki. Obsypkę rurociągu wykonać 
tak, aby przewód nie został zniszczony ani nie uległ przemieszczeniu. 
Zasypka wykopu. 
Po ułożeniu rurociągu wykop nie można zasypać ziemią wydobytą z wykopu ( pełna wymiana gruntu) . Zasypywanie ułożonych 
w wykopie przewodów powinno odbywać się w możliwie najniższych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubości 
30 cm odpowiednio je zagęszczając. 
W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych należy wykonać odwodnienie przy pomocy studni odwadniających 
pogłębiając dno wykopu i zakładając krąg betonowy lub stosując drenaż odwadniający z odpompowaniem wody z wykopu. 
Odpompowywanie wody pompą spalinową poprzez rurociąg tłoczny Dn 80 mm. 
 

S5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W trakcie wykonywania odwodnienia wykopów  pod kanał oraz zbiornik zasięg leja depresji nie może wykraczać poza teren 
inwestycji – w związku z tym należy stosować metody odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, które spełnią te 
wymagania. 
Szczególnie zaleca się odwadniać wykopy przy użyciu drenażu umiejscowionego w wykopierównolegle do rury przewodowej 
ze studzienką w najniższym punkcie lub pomp zatapialnych umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa 
sztucznego) i na podłożu żwirowym, uniemożliwiającym zatykanie się pompy unoszącym się w wodzie piaskiem i pyłem. 
Odprowadzenie 
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wód z odwodnienia do istniejących odbiorników powinno odbywać się poprzez osadniki w celu ich ochrony przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca będzie uzgadniać na roboczo z właścicielami 
odbiorników. Odwodnienie wykopów nie może naruszać interesów osób trzecich. Zaleca się, aby prace prowadzone były w 
okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczność usuwania ewentualnej wody z wykopu. Odwodnienie wykopów 
należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu 
sąsiednich obiektów, i aby nie wystąpiły osiadania 
podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. Obniżanie zwierciadła wód gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu 
powinno odbywać się w sposób stopniowy.   
 

S6.  ZAPLECZE WYKONAWCY  

Nie przewiduje się tradycyjnego zaplecza budowy z częścią socjalną, magazynami, węzłem betoniarskim i punktami poboru 
wody i energii elektrycznej. Nie przewiduje się również składowania materiałów na placu budowy. Wykonawca dostarcza na 
budowę materiały z własnych magazynów lub składuje je na wynajętych placach. 
 

S7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

S7.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE. 

W rejonie prac objętych niniejszym projektem brak jest obiektów budowlanych podlegających adaptacji. 

 

S7.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na działki należy zachować szczególną uwagę i prace wykonać    w czasie 
uzgodnionym przez użytkowników działek. 
W czasie prowadzenia prac ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić w momencie wykonywania wykopów w strefie 
ułożenia kabli energetycznych oraz sieci gazowych. 
 

S7.3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

zagrożenia z wykopami – wpadnięcie do wykopów, obsunięcie ścian wykopów i przysypanie ziemią ludzi będących w 
wykopach, urazy spowodowane montażem przy stosowaniu urządzeń i rurociągów. 
Zagrożenia ze spawaniem rur – możliwość poparzenia, zranienia przy cięciu rur. 
Porażenie prądem elektrycznym 
Zagrożenia od stosowanych maszyn i urządzeń 

Teren prowadzenia robót należy oznakować oraz zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Zapewnić odpowiednie warunki 
pracy sprzętu, środków transportu oraz urządzeń potrzebnych do wykonania prac. 
 Roboty prowadzone będą w terenie ogólnodostępnym. Wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem. 
 Roboty ziemne powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczącymi tych robót. 
Wszystkie prace ziemne i montażowe przy wykonywaniu robót należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – Dziennik Ustaw nr 47. 
 

S7.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

Wykonawca przed podjęciem robót ma obowiązek przeprowadzić instruktaż w zakresie: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 
Należy zapewnić bezpośredni nadzór w czasie wykonywania robót ziemnych zwłaszcza w obrębie posadowienia kabli 
wysokiego napięcia. 
Należy również wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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S7.5. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW. 

 Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na którym będą przechowywane materiały do budowy sieci. 
Nadmiar gruntu będzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przyłącza będzie dowożony 
sukcesywnie w trakcie prac.   Nie występują materiały niebezpieczne na terenie budowy. 
 

S7.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY. 

 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej obsługi maszyn oraz urządzeń technicznych będą 

przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem przed 

przystąpieniem ma obowiązek wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

S8. WARUNKI BHP 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
 Dokumentacją techniczną i zastosowaniem przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 
 Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych w gospodarce 

komunalnej (CTBK 1998), 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
 

S9. UWAGI KOŃCOWE. 

Roboty prowadzić zgodnie z zaleceniami projektu. 
- Roboty prowadzić bardzo ostrożnie i o wszelkich nieścisłościach w usytuowaniu uzbrojenia 
powiadomić nadzór autorski celem rozwiązania ewentualnych kolizji. 
- Przy realizacji inwestycji należy stosować się do zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym. 
- W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej 
długości projektowanego rurociągu. 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W 
terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym. 
- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów 
projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 
- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki  budowlanej i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy 
korzystać z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktów. 
- Ostateczną regulację wysokościową należy przeprowadzić bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni. 
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi (jeżeli występują) decyzjami 
związanymi z niniejszym tematem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. 
- Przed przystąpieniem do ułożenia elementów uzbrojenia kanalizacji deszczowej (studnie, pokrywy itp.) należy wstępnie 
wytyczyć kierunek i wysokość krawężnika i obrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie w celu zachowania wysokości montażu 
armatury oraz koniczności zachowania równoległości krawędzi studni i pokryw do krawężnika. Ostateczną regulację 
wysokościową należy 
przeprowadzić bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzeży i krawężników).  
- Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. 
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- Przed przystąpieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni należy sprawdzić kompletność wykonania uzbrojenia 
podziemnego. 
- Ze względu na możliwość wystąpienia w terenie uzbrojenia terenu nie zinwentaryzowanego na mapie do celów projektowych 
(lub też wykonanego inaczej niż przedstawia to mapa do celów projektowych będąca podstawą niniejszego opracowania), 
roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 
- Elementy kanalizacji deszczowej po oddaniu do użytkowania powinny być prawidłowo eksploatowane ze szczególnym 
uwzględnieniem regularnego czyszczenia rurociągów (minimum 1 raz w roku) i opróżniania części osadowych studzienek i 
wpustów deszczowych (szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym). 
- Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny 
być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

 
 
Projektant – branża sanitarna:   
 
mgr inż. Paweł Pabisiak 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania  
bez ograniczeń, nr ewid. 307/DOŚ/10 
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Økolektora

prefabrykowana kineta

z betonu C35/45

podstawa studni prefabrykat

z betonu C35/45

podłoże betonowe C12/15 gr. 10cm

przejście szczelne,

z króćcem dostudziennym

prefabrykowane kręgi

betonowe

UWAGI I ZALECENIA:

- włączenia wszystkich kanałow do studni nie należy wykonywac w miejsach łączenia

  poszczególnych kręgów

- włączenie wszystkich kanałów do studni należy wykonać jako przejścia szczelne

- przejścia szczelne należy zabudować w trakcie produkcji kręgu (dennicy), jako przejścia

  zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,

  schemat konfiguracji kątów włączeń do kręgów przedstawiono na profilu podłużnym sieci

- wszystkie studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe

- łączenie elementów studni wykonać poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujące)

- maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN

- właz żeliwny Ø600mm, klasy D400 (typ ciężki) z wypełnieniem betonowym

- dennica z elementów prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasiąkliwość elementów bet. do 5%, wodoszczelność W10

- dopuszcza się nie izolowanie zewnętrznych powierzchni studni jeżeli posiadają gwarancję

szczelności producenta

pierścienie

 wyrównawcze

właz kanałowy do regulacji

bezstopniowej z żeliwa szarego

D400, pokrywa z wypełnieniem

betonowym

pokrywa betonowa
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UWAGI I ZALECENIA:

- klasa betonu dla studzienek C35/45

- nasiąkliwość elementów bet. do 4%, wodoszczelność W12

- izolacja ścian studzienki 2 warstwy roztworu asfaltowego

- dno ustawić na podsypce piaskowej gr. 20 cm

- osadnik i kęgi wykonać jako prefebrykat

- przejścia szczelne montowane na etapie prefabrykacji
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wpust żeliwny Ø400

klasy D400

krąg Ø500
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