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PRZEDMIAR
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiari - winda DPS Zabłoty
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
3 ROBOTY NAPRAWCZE SZYBU I PRZED-

SIONKA
0,00

4 MONTAŻ URZĄDZEŃ MIERZĄCYCH
ROZWARCIE RYS W SZYBIE (szczelino-
mierze)

0,00

5 DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ WINDY
wraz z osprzętem

0,00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄD-
KOWE

0,00

7 DOKUMENTACJA ODBIOROWA 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiari - winda DPS Zabłoty
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1 kalk. własna
Demontaż istniejącej windy kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1 kalk. własna

Częściowy demontaż osprzętu i instalacji kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1 kalk. własna

Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej wymiany widny kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację sprzętu z demontażu kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5

d.2 kalk. własna
Przygotowanie i dostosowanie szybu do wymagań nowej widny kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 ROBOTY NAPRAWCZE SZYBU I PRZEDSIONKA
6

d.3 kalk. własna
ROBOTY NAPRAWCZE SZYBU I PRZEDSIONKA

Powierzchnię ścian i podłogi wewnątrz szybu windowego i maszynowni a także
w przedsionku oczyścić z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów.
Ubytki należy naprawić i uzupełnić. Powierzchnię powstałe przez odkucie w
okolicy powstałych zarysowań otynkować tynkiem cementowo wapiennym z
wtopiona siatką z włókna szklanego. Następnie zagruntować, położyć gładź
gipsową i pomalować farbą akrylową zmywalną.
Prace należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
Powierzchnia ścian szybu windowego ~(9x3x3)=81m2
Powierzchnia sufitu szybu windowego ~(2,3x2,2)=5m2
Powierzchnia ścian przedsionka ~(10x2,7x3)=81m2
Powierzchnia sufitu przedsiona ~(2,3x2,7*4)=25m2

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 MONTAŻ URZĄDZEŃ MIERZĄCYCH ROZWARCIE RYS W SZYBIE (szczelinomierze)
7

d.4 kalk. własna
Montaż urządzenia pomiarowego rozwarcia rys (szczelinomierze, rysomierze)
tak aby była możliwość kontroli postępującego rozwarciem rys w szybie windo-
wym

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ WINDY wraz z osprzętem
8

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w istn. szybie windowym wg pa-
rametrów technicznych zawartych w dokumentacji technicznej.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE
9

d.6 kalk. własna
Prace wykończeniowe (gipsowanie, malowanie i porządkowanie) przy windzie kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

7 DOKUMENTACJA ODBIOROWA
10

d.7 kalk. własna
Przygotowanie dokumentacji odbiorowej (pomiary, UDT itp.) kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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