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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

* Umowa z Zamawiajgcym,

»  Wytyczne Inwestora,

» Projekt techniczny dostawy, wymiany i instalacja nowej windy do przewozu oséb niepetnosprawnych
wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego,

» Wizja lokalna,

« Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla modernizacji istniejgcego szybu windowego pod
instalacje nowej windy do przewozu osdb niepetnosprawnych w Domu Pomocy Spotecznej w Zabtotach.
Inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego dzwigu osobowego oraz doprowadzenie jego
wiasciwosci do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Prace modernizacyjne bedg miaty réwniez
wplyw na poprawe estetyki obiektu budowlanego. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania budowlane
i montazowe niezbedne do realizacji zadania.

UWAGA:

Projekt Wykonawczy dla dostawy, wymiany i instalacji nowej windy do przewozu o0s6b
niepetnosprawnych wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego w Domu Pomocy Spotecznej
w Zabtotach nalezy rozpatrywac razem z projektem technicznym oraz opracowaniami branzowymi.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia projektowanego budynku 998,0 [m?] Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schodéw i taraséw Bez zmian
Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdéw Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian
Kubatura budynku Bez zmian

4. Opis stanu istniejacego.

Szyb windowy wykonany w technologii murowanej, o wymiarach w S$wietle 2,30x2,70m i
wysokosci=11,90m. Konstrukcja szybu windowego jest trwale potgczona z konstrukcjg budynku (nie
jest oddylatowana od konstrukcji budynku). Istniejgcy dzwig osobowy produkcji Windpol o numerze
fabrycznym 323, udzwigu 1350kg, napedzie hydraulicznym i mocy 17,6kW z pomieszczeniem
maszynowni obok szybu w poziomie podszybia z wydzielonym dojéciem schodami od zewnatrz
budynku. Dzwig zapewnia komunikacje w budynku Domu Pomocy Spotecznej pomiedzy trzema
kondygnacjami od parteru do 2 pietra.

Szyb windowy wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,



5.

Opis projektowanych rozwiazan.

5.1 Zakres robot rozbiorkowych i remontowo-budowlanych:

1)

2)

3)

Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacja
projektowo techniczng, wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych a takze
sztukg budowlang oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe o ile jest
wymagane. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia
Inwestorowi lub jego petnomocnikowi programu organizacji robdt, okreslajgcego sposéb i
technologie wykonywania robét modernizacyjnych, zapewniajgcy prowadzenie prac zgodny z
przepisami BHP. Postep prac nalezy dokumentowac w dzienniku budowy lub dzienniku roboét.

Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt modernizacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren prowadzonych prac nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie
sie 0oséb nieupowaznionych w obreb prowadzonych prac budowlanych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w okresie trwania
realizacji rozbiorek, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Ponadto nalezy wykonac
zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych oraz elementéw budynku i sgsiadujgcej infrastruktury.
Na terenie budowy nalezy ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji inwestycji oraz zaplecze sanitarne.

Prace przygotowawcze

Przy wykonywaniu robdt demontazowych jak réwniez montazu nowego urzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP. Podstawowym
aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych teren prowadzonych prac nalezy uporzadkowac,
usung¢ elementy istniejgcego wyposazenia, nalezy zdemontowal wszystkie elementy i
urzadzenia (takie jak: tablice i znaki informacyjne, elementy osSwietlenia i urzadzenia
sygnalizacyjne, elementy instalacji, kratki ostonowe, uchwyty itp.), ktére kolidujg z
nowoprojektowanym dzwigiem osobowym i elementami wyposazenia szybu windowego.
Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowad do
czasu ponownego montazu. Elementy budowlane, ktérych nie mozna zdemontowac a ktére maja
pozosta¢ bez zmian, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek, ptyt OSB
itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie
z opracowang technologig prowadzenia robot, takie jak: rusztowania, windy budowlane,
podnosniki, kotwy, oSwietlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé w
nalezytym stanie technicznym wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i
personelu, wygody okolicznej spotecznosci (w tym osob przebywajgcych w budynku Domu
Pomocy Spotecznej) oraz innych osdb. Montaz rusztowan/pomostéw, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce, uzytkowanie pomostow roboczych jest
dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika montazu lub uprawniong osobe,
pracownicy dokonujgcy montazu/demontazu pomostéw roboczych sg zobowigzani do
stosowania $rodkéw zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Prace demontazowe nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wedtug wiedzy i
doswiadczenia Wykonawcy. Demontaz powinien by¢ wykonywany z zastosowaniem $rodkdw
zapewniajgcych statecznos¢ konstrukgji szybu w kazdej fazie demontazu.




4)

5)

6)

7)

5.2

Prace rozbidrkowe

Przed rozpoczeciem robdét demontazowych powinien zosta¢ uzgodniony jego zakres pod
wzgledem terminu, wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.

Zakres prac rozbidrkowych:

- Odtaczenie wszystkich instalacji ktérych funkcjonowanie moze zagrazaé podczas
prowadzenia prac.

- Demontaz wszystkich elementéw i urzadzen takich jak: tablice i znaki informacyjne,
elementy oswietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, przewody instalacyjne, kratki ostonowe,
uchwyty itp., ktore kolidujg z nowoprojektowanym dzwigiem osobowym. Elementy
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu
ponownego montazu.

- Demontaz istniejgcego dzwigu osobowego wraz z podzespotami.

Prace budowlano-montazowe

Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych dzwigu osobowego niezbedne jest staranne
przygotowanie powierzchni $cian i podtogi podszybia wewnatrz szybu windowego a takze Scian
maszynowni.

Zakres prac budowlano-montazowych:

- Naprawa i odnowienie powierzchni $cian i podtdg w szybie windowym i maszynowni.
- Doprowadzenie nowej instalacji zasilajacej z rozdzielni gtéwne;j.

- Montaz nowoprojektowanego dzwigu osobowego wraz z pracami towarzyszacymi.

- Wymiana instalacji o$wietleniowej szybu na nowa.

Prace wykonczeniowe

- Wykonczenie Scian na przystankach po osadzeniu nowych drzwi szybowych.

- Sterowanie dzwigu musi by¢ typu "open", a jesli do obstugi wymagane sg dekodery, piloty,
sterowniki, itp., powinny zosta¢ dostarczone razem z dzwigiem, a wszelkie hasta muszg by¢
udostepniane na kazde zadanie Zamawiajgcego, obstuga urzadzenia musi by¢ bezptatna, a
aktualizowanie oprogramowania dostepne i bezptatne przez caty okres "zycia technicznego"
dzwigu.

Roboty koricowe i porzgdkowe oraz czynnosci koricowe

Materiat rozbidrkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbiorki, posegregowac i wywiez¢é na
sktadowiska odpaddw oraz do punktéw skupu ztomu. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
materialy przeznaczone do odzysku, oraz miejsce ich przechowywania. Pozostate materiaty beda
wywiezione z budowy przez Wykonawce robdt. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zadanie Zamawiajgcego dowodu usuniecia materiatdw rozbidrkowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ochrony Srodowiska. Zdemontowac elementy pomocnicze takie jak:
rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, os$wietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebra¢. Teren budowy nalezy uporzadkowad.

0golne zasady prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegolnych warunkdw bezpieczenstwa.

Do prac budowlanych mozna skierowac tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne itp.).

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odfagczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej i kanalizacji.

Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

Na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazddéw.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej
— min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi pracownikdéw za wyjatkiem tych
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5.3

zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu
czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow rozbidrkowych.

Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatdw rozbidérkowych min. 0,75m
od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale segregowac
materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ teren prowadzonych prac. Podczas mechanicznego
transportu materiatéw budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest
zabronione.

Ustali¢ drogi transportowe i przygotowac podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosci sprzetu
transportowo zatadowczego.

Wszelki transport materiatéw budowlanych odbywac sie powinien metodg bezpytowa.
Materiaty budowlane nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego skfadowania starajgc sie
zapewnic sukcesywny wywdz gruzu z terenu rozbiorki.

Materiaty rozbiérkowe nalezy transportowaé do miejsc czasowego sktadowania lub
bezposrednio na podstawione $rodki transportu.

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Materiaty rozbidrkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowaé Srodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnej siatki bezpieczenstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeristwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej.

Montaz rusztowan/pomostdw, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce,
uzytkowanie pomostéw roboczych jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika
montazu lub uprawniong osobe, pracownicy dokonujgcy montazu/demontazu pomostéw
roboczych sg zobowigzani do stosowania $rodkéw zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.

Znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy
z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Technologia wykonania robét.

5.3.1 Prace demontazowe.

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczyé wszystkie instalacje ktorych
funkcjonowanie moze zagrazac¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac modernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia takie jak: tablice i znaki
informacyjne, elementy oSwietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, przewody i elementy instalacji, kratki
ostonowe, uchwyty oraz inne elementy, ktére kolidujg z nowoprojektowanym dzwigiem osobowym i
jego oprzyrzadowaniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczyc
i przechowac do czasu ponownego montazu.

Demontaz istniejgcego dzwigu osobowego wraz z podzespotami
- Demontaz podzespotéw dzwigowych z pomieszczenia maszynowni i ich utylizacja: m.in.

rozdzielni elektrycznych, starych W.L.Z. oraz instalacji elektrycznych 230v/400V,

- Demontaz podzespotdéw dzwigu osobowego w szybie i ich utylizacja, m.in.

a) kabiny dzwigu z drzwiami wraz z rama,
b) drzwi szybowych,

¢) sitownika hydraulicznego wraz z gtowicg,
d) prowadnic kabinowych,

e) zderzakdéw w podszybiu,

f) instalacji szybowej,

g) instalacji o$wietleniowej szybu.

Przygotowanie podloza scian i podiog
Nalezy wykonac doktadne ogledziny stanu istniejgcego $cian i podtogi szybu windowego oraz
maszynowni. Luzne fragmenty wykonczenia przegrod budowlanych stabo zwigzane z podtozem i

6



konstrukcjg nalezy usungc i oczysci¢. Ubytki nalezy uzupetic i wyréwnac. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na fragmenty $cian w ktérych stwierdzono pekniecia. W miejscach tych nalezy sku¢ tynk i
ocenie poddac jakos¢ spoin.

5.3.2 Prace budowlano-montazowe.

Prace tynkarskie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ elementy nie przeznaczone do malowania
narazone na kontakt z materiatami wykonczeniowymi. Elementy oklei¢ taSmami tynkarskimi lub
malarskimi. Skrzydta drzwiowe zabezpieczy¢ folig malarska, w ten sposdb aby umozliwi¢ state
korzystanie z drzwi.

Powierzchnie $cian i podtogi wewnatrz szybu windowego i maszynowni a takze w przedsionku
oczysci¢ z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawi¢ i uzupetnié.
Powierzchnie powstate przez odkucie w okolicy powstatych zarysowan otynkowac tynkiem
cementowo wapiennym z wtopiona siatkg z widkna szklanego. Sciany przedsionka, maszynowni i
szybu windowego a takze podiogi podszybia nalezy zmatowi¢ poprzez szlifowanie mechaniczne
papierem $ciernym drobnoziarnistym gramatury 120, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz
odkurzacza przemystowego.

Ubytki w tynku uzupetni¢ zaprawg tynkarskg cementowo-wapienng elastyczng, odporng na
oddziatywania dynamiczne powstate od ruchu dzwigu osobowego. Uzywac tynku drobnoziarnistego
gotowego z worka, tynk rozrabia¢ na placu budowy w wiadrze z wodg w proporcji podanej przez
producenta. Tynk zaciera¢ na gtadko. Sciany nalezy zagruntowaé gruntem akrylowym, nastepnie
potozy¢ dwie warstwy gtadzi gipsowej. Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi
wtapianymi w warstwie gtadzi gipsowej. Zaprawe naktada¢ agregatem lub recznie przy uzyciu pac
stalowych. Zaprawe zaciera¢ na sucho papierem $ciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy
uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz odkurzacza przemystowego.

Przygotowane $ciany nalezy zagruntowac Srodkiem gruntujgcym na bazie akrylu pod malowanie.

Uwaga:
W miejscu stwierdzonych zarysowan bezwzglednie nalezy prowadzi¢ monitoring konstrukgji $cian. W

tym celu nalezy zainstalowac urzadzenia pomiarowe rozwarcia rys (szczelinomierze, rysomierze).
Czynnosci te nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w tej dziedzinie. Instalacje urzadzen oraz nadzér
nad postepujgcym rozwarciem rys nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym w tej dziedzinie
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie.

Prace malarskie.

Jako warstwe wykonczeniowg $cian przewidziano farbe wewnetrzng lateksowg (o wysokiej zawartosci
akrylu), odporng na szorowanie na mokro w kolorze biatym (do uzgodnienia z Inwestorem).
Farbe nalezy naktada¢ watkiem lub natryskowo w dwdch warstwach.

Farba powinna posiadac atest higieniczny

Materiaty:

Parametry farby wewnetrznej lateksowe;j:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro(wg PN-EN-13300)  klasa 1

Odpornos¢ na szorowanie na mokro(wg PN-C-81914) rodzaj 1

Limit zwigzkéw LZO (dyrektywa 2004/42/WE) 30g/L

Gestos¢ wyrobu 1,5g/cm3

Montaz nowoprojektowanego dzwigu osobowego

Montaz nowoprojektowanego dzwigu osobowego nalezy wykonac zgodnie z projektem warsztatowym
dostarczonym przez Wykonawce dzwigu.

Zakres montazowych dzwigu:

- Wymiana instalacji zasilajgcej dzwig (5-przewodowa) + administracyjnej (3-przewodowa) lub
doprowadzenie nowej instalacji do najwyzszego przystanku (w przypadku dzwigu elektrycznego
bez maszynowni).

- Montaz klimatyzatora z termostatem w celu uzyskania okreslonej temperatury w pomieszczeniu
maszynowni (dotyczy dzwigu hydraulicznego),

- Doprowadzenie nowej instalacji zasilajgcej z rozdzielni gtéwnej oraz dobranie i zainstalowanie
nowych zabezpieczen elektrycznych w rozdzielni,

- Wymiana instalacji o$wietleniowej szybu na nowa.



- Uziemienie elementéw konstrukcyjnych dzwigu.
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz skutecznosci zerowania

Projekt warsztatowy dzwigu wykona Wykonawca. Wymagane parametry dzwigu po wymianie:

Sterowanie dzwigu musi by¢ typu "open".

Parametry techniczne

Typ dzwigu

elektryczny bez maszynowni

h li
(wersja zalecana) ydrauliczny

w zaleznosci od wynikow ekspertyzy
budowlanej szybu dzwigowego

Obcigzenie uzytkowe

min. 90 jazd na godzine

Udzwig min. 1450kg
Predkos¢ 1,0m/s ‘ 0,60m/s
Ilo$¢ przystankdw/dojsc 3/3
Przelot nie
Moc ok. 10kW ok. 15kW
Wymiary wewnetrzne 2300x2700mm
Wysokos$¢ podnoszenia 7100mm
% Wymiary podszybia 1400mm
v | Wymiary nadszybia 3400mm
Maszynownia . brak . istniejaca
zespot napedowy w nadszybiu
Wymiary min. 1400x2300x2100mm
- anele pionowe
Sciany stal niefdzewng szczotkowana
Sufit stal nierdzewna szczotkowana
Oswietlenie punkty Swietlne LED + awaryjne 2godz
Podtoga wyktadzina trudnoscieralna, antyposlizgowa, trudnopalna
Wentylacia | grawitacyjna dolna -i g-érna |
mechaniczna aktywowana przyciskiem na czas 1min
na $cianach bocznych oraz tylnej
< | Odboje stal nierdzewna szczotkowana
E montaz w dwdch poziomach
< na $cianach bocznych oraz tylnej
Porecz stal nierdzewna polerowana
przekrdj okragty
na Scianie tylnej
Lustro

na catej szerokosci $ciany od poreczy do sufitu

Panel dyspozycji

pionowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej

przyciski podswietlane z oznaczeniami Braille’a

stacyjka kluczykowa blokady zamkniecia drzwi kabinowych

wyswietlacz LCD/TFT

Drzwi kabinowe

wymiary 1100x2000mm




stal nierdzewna szczotkowana
kurtyna $wietina na catej wysokosci drzwi
mechanizm zabezpieczajacy przed Scisnieciem
o dzwiekowa - z systemem zapowiedzi gtosowych
Sygnalizacja ; .
wizualna — wyswietlacz LCD/TFT
Rodzaj simplex
w | Zbiorczos¢ dot
% elektroniczne, mikroprocesorowe
% Wykonanie system otwarty
E dostep bez kodéw/kodowania
N Zjazd awaryjny do najblizszego przystanku po zaniku zasilania za pomocg UPS
Zjazd pozarowy do przystanku podstawowego po sygnalizacji z systemu SAP
Drzwi szybowe (wymiary) 1100x2000mm
Ilos¢ 3szt
5 | Wykonanie stal nierdzewna szczotkowana
|<Zj Ognioodpornosc brak wymogu
% ze stali nierdzewnej
& | Kasety wezwan przyciski podéwietlane
stacyjka kluczykowa przystanku podstawowego
Pietrowskazywacz na kazdym przystanku w oscieznicy drzwi szybowych
tacznosé za posrednictwem bramki GSM
g system zmniejszonego poboru energii Stand-By
- czujnik przecigzenia

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wczesniej nieuzywane,
posiadajgce wszelkie niezbedne certyfikaty i atesty. Wszystkie zamontowane materiaty powinny
odpowiada¢ normom krajowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie prace zwigzane z montazem dzwigu osobowo-towarowego powinny by¢é wykonywane
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg opracowang przez dostawce dzwigu. Montaz powinien
by¢ wykonywany zgodnie z projektem montazu z zastosowaniem S$rodkéw zapewniajgcych
stateczno$¢ konstrukgji szybu w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robdt. Przed rozpoczeciem montazu szyb musi by¢ czysty, suchy, gtadki i
niepylacy. Szyb musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg montazowg i przystosowany do
wymagan producenta/dostawcy dzwigu. Otwory drzwiowe w obudowie szybu powinny by¢
zabezpieczone na czas montazu.

Wykonawca dzwigu, po przeprowadzeniu niezbednych prob, pomiardw i sprawdzen zainstalowanych
urzadzen zobowigzany jest uczestniczyé w procedurze rejestracji dzwigu przez UDT, a po jej
uzyskaniu przekaza¢ dzwig do eksploatacji wraz z kartg gwarancyjng. Ponadto powinien wykonac
dokumentacje powykonawczg dzwigu oraz zatozyC dziennik konserwacji dzwigu niezbedny przy
pracach konserwacyjnych.

Przepisy i normy dotyczace bodowy i wykonania nowoprojektowanego dzwigu osobowego:

- Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/UE



- PN-EN 81-20:2020-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -
Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towardw - Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe

- PN-EN 81-50:2020-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -
Badania i préby - Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementow
dzwigowych.

- PN-EN 81-28:2022-11 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -
Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towardw - Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i dzwigach towarowo-osobowych.

- PN-EN 81-58:2022-10 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -
Badania i préby - Cze$¢ 58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.

- PN-EN 81-70+A1:2022-12 Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow -
Szczegodlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-osobowych - Cze$¢ 70: Dostepnosc
dzwigdw dla osdb, w tym osdb niepetnosprawnych.

- PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Standardowa rodzina produktéw
stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych.

- PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych - Zasady opracowywania
instrukcji konserwaciji.

Montaz wyposazenia

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac elementy wyposazenia takie
jak: tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, elementy
instalacji, kratki ostonowe, uchwyty itp. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci zdemontowanych
elementéw do ponownego uzycia, elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

5.3.3 Roboty wykonczeniowe i czynnosci koncowe.

0golne zasady wykonywania prac wykonczeniowych

Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz
+50 C, z tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robét tynkarsko - malarskich winna wynosi¢ +12 + +20° C i
nie wyzszej niz +25° C.

Nie naktadac tynkdw/powtok malarskich przy bezposrednim nastonecznieniu. Starannie zabezpieczyc
otoczenie wykanczanej powierzchni, zwtaszcza szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane, metal i
drewno naturalne. Miejsca spryskane farbg natychmiast zmywac¢ obficie woda.

Zakres prac wykonczeniowych.

Po zakonczeniu prac montazowych dzwigu osobowego nalezy wykonczy¢ sciany na przystankach po
osadzeniu nowych drzwi szybowych. Prace wykonczeniowe wykonac zgodnie z punktem 5.3.2.
Wszelkie uszkodzenia powstate na skutek prowadzenia prac montazowych dzwigu osobowego
Wykonawca naprawi na wiasny koszt. Ich wykonanie nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia
pokrycia dodatkowych kosztéw u Inwestora. Uszkodzenia nalezy naprawi¢ przy uzyciu materiatow
zgodnych z tymi z ktérych wykonane zostaty elementy uszkodzone. Stan zniszczonych elementéw
nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz ten w ktdrym znajdowaty sie przed ich wykonaniem.

Jesli do obstugi wymagane sg dekodery, piloty, sterowniki, itp., powinny zostac¢ dostarczone razem z
dzwigiem, a wszelkie hasta muszg by¢ udostepniane na kazde zgdanie Zamawiajgcego, obstuga
urzadzenia musi by¢ bezptatna, a aktualizowanie oprogramowania dostepne i bezptatne przez caty
okres "zycia technicznego" dzwigu.

5.3.4 Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie
i elementy zabezpieczajgce rozebra¢. Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien
oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
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Uwagi ogoine

Zabrania sie zrzucania materiatédw odpadowych z gory. Transport zdemontowanych elementéw i
gruzu w dét nalezy realizowa¢ przy pomocy zsypdw budowlanych bezposrednio do kontenera
ograniczajgc rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. WielkoS¢ i wage fragmentéw odpadowych
dostosowac do nosnosci zsypu i wybranego $rodka transportu. Podczas prowadzenia prac nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwos¢ dla otoczenia a w szczegdlnosci dla personelu i mieszkancow
Domu Pomocy Spotecznej. Prace wykonywac z poszanowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
programem organizacji robdt a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z
pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczyé czynnosci i podaé kolejnosc ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach montazowo-
budowlanych i rozbidrkowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

5.4 Sprzet

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidiowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do prowadzenia prac nie nalezy
rozrzucac i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny miec
aktualne przeglady a ich obstuga powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio przeszkolonym do
ich stosowania. Prace wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ gtéwnie przy uzyciu
narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania urzadzen udarowych, i sprzetu
ciezkiego, ktorych dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje budynku lub innych jego elementéw i
wyposazenia. Zabrania sie rowniez wykonywac rozbiodrke przy uzyciu materiatow wybuchowych lub
poprzez zwalenie elementdw konstrukgji linami. Uzyte rusztowania muszg by¢ w dobrym stanie
technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane rusztowania
powinna odebrac¢ osoba uprawniona. Nalezy takze dokonywac okreslonych w przepisach okresowych
przegladéw rusztowan.

6. Zasady BHP

6.1 Zabrania sie:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezardw o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzenia robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzenia rob6t montazowo-budowlanych i rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci
przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzenia prac jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- prowadzenia prac jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywania rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzenia gruzu w pomieszczeniach budynku, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

6.2 Prace nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty zaleznie od warunkéw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgii,

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgi,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
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znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnie pochyte lub zsypy
budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujgc go bezposrednio do kontenerdw, w ktérych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na
miejsce utylizacji,

w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do wykonywania prac,
stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilza¢ wodg,

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach,

robotnicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator),
przy czym linka bezpieczenstwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli,
nierozbieranych w tym momencie.
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