TM-BUD
Projektowanie Ustugi Inwestycyjne
ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu os6b niepetnosprawnych
wraz z modernizacja istniejacego szybu windowego

ADRES INWESTYCJI : DPS w Befchatowie, ul. Dabrowskiego 2, 97-400 Befchatéw

INWESTOR : Powiat Betchatowski reprezentowany przez Zarzagd Powiatu Betchatowskiego

ADRES INWESTORA  :  ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatow

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Kucharski

DATA OPRACOWANIA : styczen 2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Przedmiar - winda DPS Betchatow.PRD

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
3/DOSTAWA | MONTAZ NOWEJ WINDY 0,00

wraz z osprzetem
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZAD- 0,00
KOWE
5/DOKUMENTACJA ODBIOROWA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-o.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K




PRZEDMIAR

Przedmiar - winda DPS Betchatow.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz istniejgcej windy kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Czesciowy demontaz osprzetu i instalacji kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej wymiany widny kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Optata za sktadowanie i utylizacje sprzetu z demontazu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 Przygotowanie i dostosowanie szybu do wymagan nowej widny kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 DOSTAWA | MONTAZ NOWEJ WINDY wraz z osprzetem
6 Dostawa i montaz nowego dzwigu osobowego w istn. szybie windowym wg pa- | kpl.
d.3|kalk. wtasna |rametréw technicznych zawartych w dokumentaciji technicznej.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
7 Prace wykonczeniowe (gipsowanie, malowanie i porzgdkowanie) przy windzie |kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
5 DOKUMENTACJA ODBIOROWA
8 Przygotowanie dokumentacji odbiorowej (pomiary, UDT itp.) kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K




