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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przedmiari - winda DPS Zabtoty

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
3/ROBOTY NAPRAWCZE SZYBU | PRZED- 0,00
SIONKA

4|MONTAZ URZADZEN MIERZACYCH 0,00
ROZWARCIE RYS W SZYBIE (szczelino-
mierze)

5/DOSTAWA | MONTAZ NOWEJ WINDY 0,00
wraz z osprzetem

6/ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZAD- 0,00
KOWE

7/DOKUMENTACJA ODBIOROWA 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Przedmiari - winda DPS Zabtoty

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz istniejgcej windy kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Czesciowy demontaz osprzetu i instalacji kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej wymiany widny kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Optata za sktadowanie i utylizacje sprzetu z demontazu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 Przygotowanie i dostosowanie szybu do wymagan nowej widny kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ROBOTY NAPRAWCZE SZYBU | PRZEDSIONKA
6 ROBOTY NAPRAWCZE SZYBU | PRZEDSIONKA kpl.
d.3|kalk. wtasna
Powierzchnie $cian i podtogi wewnatrz szybu windowego i maszynowni a takze
w przedsionku oczysci¢ z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw.
Ubytki nalezy naprawic i uzupetni¢. Powierzchnie powstate przez odkucie w
okolicy powstatych zarysowan otynkowac tynkiem cementowo wapiennym z
wtopiona siatkg z widkna szklanego. Nastepnie zagruntowac, potozy¢ gtadz
gipsowg i pomalowac farbg akrylowa zmywalna.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
Powierzchnia $cian szybu windowego ~(9x3x3)=81m2
Powierzchnia sufitu szybu windowego ~(2,3x2,2)=5m2
Powierzchnia $cian przedsionka ~(10x2,7x3)=81m2
Powierzchnia sufitu przedsiona ~(2,3x2,7*4)=25m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 MONTAZ URZADZEN MIERZACYCH ROZWARCIE RYS W SZYBIE (szczelinomierze)
7 Montaz urzgdzenia pomiarowego rozwarcia rys (szczelinomierze, rysomierze) |kpl.
d.4|kalk. wlasna |tak aby byta mozliwos$¢ kontroli postepujacego rozwarciem rys w szybie windo-
wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 DOSTAWA | MONTAZ NOWEJ WINDY wraz z osprzetem
8 Dostawa i montaz nowego dzwigu osobowego w istn. szybie windowym wg pa- | kpl.
d.5|kalk. wlasna |rametréw technicznych zawartych w dokumentacji techniczne;j.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
9 Prace wykonczeniowe (gipsowanie, malowanie i porzgdkowanie) przy windzie |kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
7 DOKUMENTACJA ODBIOROWA
10 Przygotowanie dokumentacji odbiorowej (pomiary, UDT itp.) kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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