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. Szczecin, 24.05.2024r. )
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie wymogéw art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682), ja nizej podpisany(a) niniejszym oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany pt.:
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zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
A. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe

oraz dane z literatury fachowej.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Decyzja GP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 02 2024 r.
\Wybrane przepisy podstawowe:

mo O W

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 7, tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977, zm Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., p6z. 869,
z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., ,
pdz. 1062, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75,
p6z. 690 t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.,p6z. 1609 TJ: Dz.U. 2022 poz. 1679),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121,
pdz. 1138),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, p6z. 401),

o Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspélnoty Europejskiej,

o Inne wtasciwe przepisy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbiorki dwaoch budynkow gospodarczych oraz przebudowa
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z
zapleczem socjalno-gospodarczym i posterunku policii w Swierznie przy ulicy Osiedle leéne 8 wraz z infrastrukturg,
techniczng, obejmujacq instalacie : zewnetrzng wodociagowq , kanalizacji sanitamej oraz  elekiryczng .
Projektowany budynek bedzie miat charakter obiektu uzytecznosci publiczngj  (przychodnie,poradnie (PKOB1264).budynki
urzeddw miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych (PKOB 1220).

Miescic sie w nim bedzie przychodnia oraz posterunek policji wraz z czescig administracyjng i socjalng .

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe zespotu budynkow w wyniku ktorej powstanie jeden budynek
niepodpiwniczony, kryty dachem stromym , dwu kondygnacyjny . Obiekt spetnia zalozenia natozone decyzjg 0
ustaleniu lokalizacji celu publicznego .

Zakres 1 forma dokumentacji jest zgodna z wymogami Prawa Budowlanego oraz rozporzadzen i ustaw
pokrewnych. W zakres opracowania wchodza; opis stowny wyjasniajacy przyjete rozwigzania projektowe oraz
rysunki techniczne, spetniajagce wymagania warunkow technicznych, przepisow Prawa Budowlanego,
obowigzujacych norm oraz zasad sztuki budowlane.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO , ROZBIORKI
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Teren opracowania obejmuie dzialke nr 17 obreb Swierzno; gmina Swierzno przy drodze wojew6dzkiej - dzialce
nr 267/1 dr . Dzialka inwestycyjna ma w przyblizeniu ksztatt nieregulamego szesciokata o skrajnych wymiarach ok.
27,2 x 70,5 m (pow. catkowita 1700 m?). Teren jest zabudowany obiektami istniejacego posterunku policji, dwoma
budynkami gospodarczymi i garazem , od strony potudniowej przylega do ulicy . Od zachodu i wschodu do terenu
opracowania przylegaja dziatki zabudowane , a od pdinocy dziaka niezabudowana i porodnieta luznym
drzewostanem le$nym. Na terenie opracowywanej dziatki wystepuje generalnie zielen niska oraz luzna rolinnosé
wysoka przeznaczona do zachowania z Wyjatkiem dwach drzew przeznaczonych do usunigcia z powodu kolizji z
projektowanym zamierzeniem budowlanym .

Zespot obiektow przeznaczonych do inwestycjito :

Obiekt istniejacego posterunku policji polozony w czesci potudniowe] dziatki od strony ulicy Osiedle Lesne .

Jest to wolnostojgcy dwukondygnacyjny ( druga kondygnacia w poddaszu uzytkowym jednak jest ona
niedostepna) budynek powstay jako mieszkalny jednorodzinny na poczatku dwudziestego wieku o konstrukgji
murowanej z cegly penej i drewnianym  stropem . Obiekt posiada sciane fundamentowa bez odsadzki ( $ciana
zagtebiona jest 0k.50-60 cm w grunt) . Kryty dachem stromym o kacie okoto 40 stopni 0 konstrukcji krokwiowo-
platwiowej . Pokrycie stanowi dachowka cementowa .

W parterze obiektu znajduje sie obecnie posterunek policji , poddasze jest lokalem mieszkalnym jednak nie nadaje
sie do uzytkowania z powodu stanu technicznego .

Dane obiektu:

powierzchnia zabudowy - 105,7m?
dtugo$¢ budynku - 10,85m
szeroko$¢ budynku - 971m
wysoko$¢ okapu - 330mn.pt.
wysokos¢ kalenicy - 7,60 mn.p.t.
kubatura - ok.580 m3

Drugi obiekt to budynek oznaczony na planie zagospodarowania terenu rys. nr 3 jako numer 1
Jest to wolnostojacy dwukondygnacyjny budynek gospodarczy z poczatku dwudziestego
wieku o konstrukcji murowanej z cegly petnej i drewnianym ( zawalonym) stropem . Obiekt nie
posiada fundamentu ( $ciana zagtebiona jest ok. 20 cm w grunt) . Kryty dachem stromym o kacie
okoto 40 stopni o konstrukcji krokwiowej . Pokrycie stanowi dachowka cementowa . Obiekt
petnit funkcje gospodarczg , jednak jego obecny stan uniemozliwia dalsze korzystanie z niego w
tej funkciji . Obiekt przeznaczony jest do zagospodarowania w ramach opisanej inwestycji , jednak
jego stan techniczny nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie z uwagi na bezpieczenstwo
konstrukcji ,wiec przeznacza sie go do rozbiorki .

1.4.1 ROZBIORKI

Obiekt oznaczony na planie zagospodarowania terenu rys. nr 3 jako numer 1 to wolnostojacy
dwukondygnacyjny budynek gospodarczy z poczatku dwudziestego wieku o konstrukcji
murowanej z cegty petnej i drewnianym ( zawalonym) stropem . Obiekt nie posiada fundamentu
( $ciana zagtebiona jest ok. 20 cm w grunt) . Kryty dachem stromym o kacie okoto 40 stopni o
konstrukcji krokwiowej . Pokrycie stanowi dachdwka cementowa . Obiekt petnit funkcje
gospodarczg , jednak jego obecny stan uniemozliwia dalsze korzystanie z niego w tej funkcji .
Obiekt przeznaczony jest do zagospodarowania w ramach opisanej inwestycji , jednak jego stan
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techniczny nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji ,wiec
przeznacza sie go do rozbiorki

Dane obiektu:

powierzchnia zabudowy - 56,40 m2

dtugo$¢ budynku - 9,32-9,33m

szeroko$¢ budynku - 6,04-6,05m

wysoko$¢ okapu - 365mn.pt.

wysokos¢ kalenicy - 655mn.p.t

kubatura - ok.320 m3

powierzchnia catkowita kondygnacji parteru ( dostep na pozostatosci poddasza jest niemozliwy z
uwagi na zawalony strop) - 166,4 m?

Obiekt oznaczony na planie zagospodarowania terenu rys. nr 3 jako numer 2 to wolnostojacy
jednokondygnacyjny budynek gospodarczy z lat 80-90-tych dwudziestego wieku o konstrukcji
drewnianej i drewnianym stropodachem . Obiekt nie posiada . Kryty dachem ptaskim o kacie
okoto 4-5 stopni o konstrukcji krokwiowej . Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna . Obiekt
petni funkcje gospodarczg . Stan techniczny obiektu nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie z
uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji ,wiec przeznacza sie go do rozhidrki

Dane obiektu:

powierzchnia zabudowy - 239m2
dtugos¢ budynku - 5,85-587m
szeroko$¢ budynku - 407-410m
wysoko$¢ okapu - 287Tmnpt
wysokos$¢ kalenicy - 315mn.pt.
kubatura - 0ok 75m3
powierzchnia catkowita kondygnacii - ok .21 m?

DANE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

PRACE WSTEPNE

* Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtaczenie
rozbieranego obiektu od wszystkich sieci miejskich . Miejsce odtaczania, wytaczniki, zawory,
winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych

« Teren rozhidrki nalezy wygrodzi¢ i 0znaczy¢ znakami ostrzegawczymi (takimi jak tasma i tablice
ostrzegawcze) w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na
teren rozbiorki

* Pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozhidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

* Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
stateczno$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
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* Niedopuszczalne jest dokonywanie rozhiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

« Prowadzenie robot rozbiérkowych podczas wiatru o predko$ci wiekszej niz 10m/s nalezy
wstrzymag. Zabronione jest rowniez prowadzenie robot rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$é
przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr.

« Zabrania sie wyrzucania gruzu na zewnatrz przez okna.

* Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac rynny zsypowe. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy
systematycznie usuwaé przez kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. Materiat rozbidrkowy
nalezy segregowac i oczyszczac plac rozhidrki.

* Pracownicy znajdujacy sie na gérnych krawedziach rozbieranych $cian muszg byé
zabezpieczeni przed spadnieciem np.: przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

+ W czasie prowadzenia robot rozhidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej -
min.6,0m od obiektu. » Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku sieci podziemne instalacji
elektrycznej, gazowej, wod. — kan., teletechnicznej i innych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

* Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej takie jak:
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

« W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych wszystkie przejscia pomosty i inne
niebezpieczne miejsca (dachy) powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowej 0
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci

« Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

* Do robdt rozbiérkowych mozna dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i
znajomosci projektu rozbiorki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac na wysokosci, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary
ochronne).

* Roboty rozhidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, stosowa¢ odpowiednie narzedzia i
sprzet oraz urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Nalezy stosowaé Srodki zabezpieczajace
pracownikéw oraz zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU OGRODZENIE | OZNAKOWANIE TERENU ROBOT
ROZBIORKOWYCH Strefa robdt rozbiérkowych zostanie ogrodzona w sposob zabezpieczajacy
osoby postronne przed wejsciem na teren budowy; ponadto ogrodzenie nalezy oznaczy¢ pasami
z folii biato — czerwonej i oznakowa¢ tablicami informujacymi o wystepujacych zagrozeniach.
Ogrodzenie rozhieranych obiektéw nalezy wykona¢ w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczne
prowadzenie robot rozbiorkowych. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
PrzejScia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. W czasie pracy na wysoko$ci wyznaczeni sygnalisci beda informowac bedg
osoby nie zwigzane z robotami 0 wystepujacych zagrozeniach. W razie konieczno$ci spowodujg
oni przerwanie rob6t rozbiérkowych na czas niezbednego przejazdu lub przejscia w strefie rob6t
rozbiorkowych.

SPRZET | NARZEDZIA
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Sprzet uzywany w robotach rozbiorkowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

-wymagan uzytkowych,

-utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

-czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

-przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano-demontazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjq techniczno-ruchowa. Przeglady techniczne
I naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta i
posiadajace uprawnienia do konserwacji i napraw.

Ponizej przedstawiono wykaz proponowanego sprzetu lekkiego w trakcie robét rozbidrkowych:

- koparko-tadowarka

- mfot wyburzeniowy

- agregat pradotwdrczy

- lekki mtotek wiertniczy

- samochdd ciezarowy.

ORGANIZACJA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Roboty przygotowawcze obejmuja;

- wylgczenie spod napiecia wszystkich urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w rozbieranych
obiektach

- Zorganizowanie zaplecza socjalnego i magazynowego,

- ogrodzenie strefy rozbidrki pasami z folii biato - czerwonej i ustawienie tablic informujacych o
wystepujacych zagrozeniach.

TRANSPORT

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach oraz przepisach branzowych
a sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

-ilosci przewozonego materiatu,

-sposobu jego sktadowania na srodki transportu,

-Sposobu zabezpieczania przewozonego fadunku,

-sposobu zatadunku i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy:

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg
spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.

OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH OBIEKTU

Kolejno$¢é prowadzenia robét rozbidrkowych

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozhidrka urzadzen i sieci instalacyjnych (po ich odtaczeniu od sieci miejskich)

- rozbiorka okien i drzwi

- rozhidrka dachu (najpierw elementy wystajace ponad dach, orynnowanie, , pézniej pokrycie
dachu, nastepnie konstrukcja stropodachu )

- rozbiorka $cian pietra

- rozbidrka stropu nad parterem

- rozhidrka Scian parteru
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- rozbidrka Scian piwnic i fundamentow wraz z sukcesywnym wykonywaniem zabezpieczenia
robdt rozbidrkowych.

Jako tymczasowe sktadowisko materiatow z rozbiorki mozna wykorzystac place i przestrzenie na
dziatce. Materiaty porozbidrkowe nalezy posegregowac i przeznaczy¢ do utylizacji. Przestrzenie
powstate po fundamentach uzupetni¢ zageszczonym materiatem i zagesci¢ do stopnia ID = 0.60
warstwami co 15cm. W trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ interesy
0s0b trzecich, w szczegolnosci: - roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w taki sposéb aby nie przenosi¢
drgan na obiekty sasiednie, - ograniczy¢ ucigzliwo$¢ prowadzenia robét rozbidrkowych w postaci
pylenia poprzez intensywne polewanie czesci rozbieranych, - ograniczy¢ poziom hatasu do
bezwzglednego minimum.

Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozhidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze
instalacje te zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji w
miejscach wskazanych przez te instytucje i dokonania wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz
instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci.

Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjaé z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wykué z muru i
przetransportowac recznie na plac sktadowy. Nastepnie wywiez¢ poza teren rozbiorki. Elementy
$lusarskie nalezy poodcina¢ pitg tarczowa.

Rozbidrka stropodachu

Rozhiérke dachow rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig, jak kominy, instalacje
odgromowe, orynnowanie itd. Po rozebraniu pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych nalezy recznie rozebra¢ elementy konstrukcyjne. W czasie rozbidrki dachu nalezy
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod nimi.

Rozbidrka scian i filarow murowanych i stropow

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych nalezy rozbieraé recznie badz stosowaé
rozbiorke mtotami udarowymi. Rozbidrke wykonywaé warstwami od gory, a pustaki usuwac¢ na
zewnatrz. W przypadku obecnosci elementow zelbetowych konstrukcji monolitycznej nalezy
rozkuwac je za pomocq mtotéw pneumatycznych lub udarowych na elementy pozwalajace na
bezpieczny transport gruzu w dot. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji murowane;.

Rozbiorka $cian fundamentowych

Sciany nalezy rozbieraé przy uzyciu miotéw pneumatycznych lub udarowych. W przypadku
pojawienia sie wad gruntowych nalezy je odpompowywaé do ogdlnomiejskiej kanalizacii
deszczowej. Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od budynkow sasiednich nie zachodzi
niebezpieczenstwo podkopania ich fundamentow jednak w trakcie wykonywania robot
rozbiorkowych nalezy obserwowac konstrukcje sasiednich budynkéw i ciggéw pieszo - jezdnych.
Rozbidrka posadzek i podbudowy gruzo - betonowej

Posadzki na gruncie i podbudowe gruzobetonowg nalezy usuwac poprzez rozkuwanie mtotami
pneumatycznymi.

UPORZADKOWANIE | NIWELACJA PLACU PO ZLIKWIDOWANYCH OBIEKTACH

Po zakonczeniu prac rozbiorkowych caty obszar doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego
przez: - zebranie resztek gruzu i wywiezienie ich na wysypisko, - zasypanie materiatem
zageszczonym warstwami co 15cm do stopnia ID = 0.60 dotéw powstatych podczas wyburzen, -
niwelacja terenu do pierwotnej powierzchni.

Zabezpieczenie ludzi i mienia
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozhidrkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochoddéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki
osobom postronnym. Takie warunki wygrodzenie taSmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang ha stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona
na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe
wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozhiérkowych
nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania robét az do chwili catkowite
rozbiorki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace
rozhiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0sob nieupowaznionych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

SzczegGtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sg
normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz.
401.] oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650).

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajacymi,

e przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e przed rozpoczeciem rob6t rozhiérkowych nalezy odtaczyé od rozbieranego obiektu
siecwodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, cieping i inne,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozhidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej,

o usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lubzawalania innego,

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr

jest zabronione

e pracownicy znajdujacy sie na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym

e czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione

e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10
wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mnigj niz. 6,0 m

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i zabezpieczajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajacg mu widocznosci.
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Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowe;
przy uzyciu palnikdw gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowa¢ sie do nastepujacych
zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona,

e zabrania sie uzywania zaoliwionych cze$ci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.,

e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stupdw itp. za pomocg obejm, jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢
na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczyé,

e Weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,

e taczenie wezy z korncdwka reduktora, facznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomacq
ptaskich zaciskow, e  weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m,

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolinie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowa jest zabronione,

e odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m,

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia
sie materiatdw badz inne, wskazujace na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogolne

1. Wykonanie rob6t rozbiérkowych nalezy powierzyc¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.

4. Do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji
pozwolenia na rozhidrke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do zachowania
szczegdlnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbidrki, budynkow i budowli.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren opracowania obejmuie dzialke nr 17 obreb Swierzno; gmina Swierzno przy drodze wojewddzkiej - dziace
nr 267/1 dr . Dziatka inwestycyjna ma w przyblizeniu ksztatt nieregulamego szeSciokata o powierzchni catkowitej
1700 m2. Teren jest zabudowany obiektami istnigjacego posterunku policji , dwoma budynkami gospodarczymi i
garazem , od strony potudniowej przylega do ulicy . Od zachodu i wschodu do terenu opracowania przylegajg
dziaki zabudowane , a od pdinocy dziaka niezabudowana i poro$nieta luznym drzewostanem lesnym. Na terenie
opracowywanej dziatki wystepuie generalnie zieler niska oraz luzna roslinno$¢ wysoka przeznaczona do
zachowania z wyjatkiem dwoch drzew przeznaczonych do usuniecia z powodu kolizji z projektowanym
zamierzeniem budowlanym . Uksztattowanie terenu na dzialce wykazuje nieznaczne réznice poziomu terenu (
maksymalnie 40 cm) nierownomiermie roziozone na calej dziaice .
Dzialka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani na obszarze wplywow eksploataciji gomicze).
Warunki gruntowe okre$la sie jako proste. Moziwe jest bezposrednie posadowienie budynku. Budynek zaliczono
do pierwszej kategoril geotechniczne).
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UWAGA! Ze wzgledu na moziwos¢ wystepowania niewykazanego na mapach i w dokumentacji nieczynnego
uzbrojenia podziemnego ( drenazu) , wszelkie prace budowiane nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscig i
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych inwestora lub wykonawcy rob6t

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie przebudowe , rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania
istniejacego zespotu budynkow na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno-gospodarczym i posterunku

policji . Powstaty w ten sposob budynek zlokalizowano w zgodnosci z parametrami nalozonymi decyzjg o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego wzgledem linii zabudowy , jego potoZenie przedstawiono na rys.PZT 1 Projekt
Zagospodarowania Terenu.
Projekt obejmuje wymiane ogrodzenia z istniejacym wjazdem zlokalizowanym od ulicy w na jednorodne
ogrodzenie czesciowo azurowe 0 wysokosci do 1,8m .

.3. BILANS TERENU

Budynek projektowany — 203,51

m2 % wg MPZP
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 1700 100 -
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 245,84 m2 Budynek istniejacy — 42,33 14,46 max. 20%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 438,36 25,79
- kostka betonowa pefna , gres (100%) 438,36
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1015,80 59,75 min. 30%
- na terenie (100%) 1015,80
ILOSC STANOWISK POSTOJOWYCH LACZNIE 6 2mp

24 ZGODNOSC Z ZAPISAMI DECYZJI O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Wytyczne zgodne z decyzjg nr GP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 14 02 2024 r.

WYTYCZNE DOLCP ZGODNOSC PROJEKTU
1. | Rodzaj zabudowy - zespét budynkow Warunek spetniony.
Funkcja zabudowy : przychod- Zaprojektowano obiekt petnigcy funkcje
nie,poradnie(PKOB1264).bydynki osrodka zdrowia i posterunku policji.
urzedow miejskich,gminnych, mini-
sterstw, itp. lokali administracyjnych
(PKOB 1220).
Zakres inwestycji-przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego zespofu
budynkow na funkcje : orodek
zdrowia z zapleczem socjalno-
gospodarczym i posterunek policji.
2. | Wyznaczono nieprzekraczalne linie Warunek spetniony.
zabudowy- zgodnie z zafacznikiem Istniejacy budynek lezy w obszarze wy-
gl’aﬁcznym W Odleg/OéCI 3,0m od znaczonym ||n|q Zabudowy
granicy dziafki drogowej drogi woje-
waldzkiej dz. nr 267/1;
3. | wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w | Warunek spetniony.
stosunku do powierzchni dziafki albo terenu | powierzchnia zabudowy = 14,46 %< 20 %
do 20%
4. | udziaf powierzchni biologicznie czynnej nie | Warunek spetniony .

PROJEKT BUDOWLANY
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mniejszy niz 30% powierzchni dziafki Powierzchnia biologicznie czynna wynosi
59,75 % > 30 %
5. | szeroko$¢ elewacii frontowej znajdujgcej sie | Warunek spetniony.
od frontu dziafki - do 10,0 m do 12,5 m Szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi
11,29 m
6. | wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowej | Warunek spetniony.
jej gzymsu lub attyki od 3,5 m do 5,5m Wysokos¢ gzymsu wynosiod 3,55 do
4,86 m npt
7. | maksymalna wysokosc¢ budynku —od 7,0 do | Warunek spetniony.
110m Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi
9,02 m npt do kalenicy obiektu
9. | geometria dachu Warunek spetniony.
Dach stromy dwu lub wielospadowy Zaprojektowano :
Kat nachylenia 40-45 © z dopuszczeniem Budynek istniejacy  kryty dachem stro-
dachow pfaskich mym dwuspadowym o kacie nachylenia
Wysokos¢ kalenicy - maksymalnie do 11,0 m | 400 i wysoko$ci kalenicy 9,02 m npt.
W miejsce budynku wyburzanego obiekt
kryty dachem stromym dwuspadowym o
kacie nachylenia 400 i wysokos$ci kalenicy
7,15 m npt.
Pomiedzy tymi obiektami projektuje sie
tacznik z ptaskim dachem o i wysokosci
kalenicy 3,174m npt.
10. | naterenie dziafki nalezy zapewni¢ miejsca | Warunek spetniony.
postojowe dla samochodéw osobowych Zaprojektowano 6 miejsc postojowych dla
uzytkownikéw stafych i przebywajgcych samochodow osobowych
okresowo w niezbednej ilosci lecz nie mnigj
niz 2 miejsca
11. | rozprowadzenie wod opadowych i Warunek spetniony.
roztopowych z terendw zabudowy Wody deszczowe odprowadzono po tere-
powierzchniowo na terenie dzjafki nie w sposdb chtonny, poprzez rozsacza-
poprzez rozsaczanie, pod warunkiem, nie . Przy powierzchni zielonej terenu wyno-
ze ilosc odprowadzanych wod nie szacej ponad 1015 m? i powierzchni dachow
przekroczychfonnosci terenu (dziafki); na dzialce wynoszacej 272 m? daje nam rocz-
ne zapotrzebowanie na przyjecie ok.150
m3 wdd opadowych , czyli ok. 0,148 m3 wody
na 1m?2 terenu zielonego rocznie ( 0k.0,42 |
dziennie ) , co nie stanowi zagrozenia dla
chtonnoéci terenu .

Istniejacy zjazd na dziatke objeta opracowaniem z drogi na dziafce nr 267/1 dr bedacej drogg wojewddzka nie
ulegnie zmianie . Na dziatce zaprojektowano 6 miejsc postojowych dia samochodéw osobowych , w tym 1 dla
0soby niepelnosprawne .

2.6 OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Budynek zasilany jest przez nastepujace instalacje:
- Zasilanie w wode
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Zasilanie z istniejacej zewnetrznej instalacji wody 32PE z istniejgcego wodociggu gminnego
poprzez istniejace przytacze wody. Na etapie budowy nalezy sprawdzi¢ stan przytacza i
zewnetrznej linii instalacyjnej i dokona¢ ewentualnej wymiany odcinkow.

-Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych D=160 z projektowanego budynku do istniejacej w ulicy
gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze . Na etapie budowy nalezy
sprawdzi¢ stan przytacza i zewnetrznej linii instalacyjnej i dokona¢ ewentualnej wymiany
odcinkow.

-Zasilanie w energie elektryczna-

Zasilanie projektowanego budynku odbywaé sie bedzie z projektowanego w osobnym
opracowaniu przytacza zgodnie z WTP ENEA.

-woda deszczowa . W zwigzku z brakiem mozliwosci podigczenia do kanalizacji deszczowej
woda opadowa rozprowadzana bedzie po terenie w sposob chtonny. Przy powierzchni zielonej
terenu wynoszacej ponad 1015 m2 i powierzchni dachéw na dziatce wynoszacej 272 m? daje
namroczne  zapotrzebowanie na przyjecie ok.150 m3 wod opadowych , czyli ok. 0,148 m3
wody na 1m?2 terenu zielonego rocznie ( 0k.0,42 | dziennie ) , co nie stanowi zagrozenia dla
chtonno$ci terenu .

2.7 UKSZTALTOWANIE TERENU

W celu posadowienia projekiowanych budynkow i do jego prawictowego funkcjonowania zgodnie z
przeznaczeniem planuje sie wykonanie niewielkich niwelacji terenu w zakresie od ok. 80cm (wykop ) do ok. 20 cm
(nasyp).

Poziom porownawczy + 0,00 przyjety na poziomie posadzki parteru posiada rzedng terenu wynoszacg 20,50 m
n.p.m — okolo 5-40 cm powyzej istniejacego poziomu terenu. Ziemia pozyskana z wykopdw podczas realizacji wiw
zamierzenia inwestycyjnego zostanie w calosci Wykorzystana do wyréwnania terenu na dzialce inwestora.
Planowana niwelacja terenu nie spowoduje zmian terenowych na dziatkach sasiednich oraz przy grranicy z ulicg i
nie przyczyni sie do splywu wod opadowych na tereny przyleglych nieruchomosci .

2.8 ZIELEN

Na pozostatym terenie po wybudowaniu obiektu i wykonaniu do niego doj$¢ i dojazdu bedzie
rosta zielen niska — trawa . Istniejgca na dziatce roslinno$¢ wysoka przeznaczona do zachowania
z wyjatkiem dwoch drzew przeznaczonych do usuniecia z powodu kolizji z projektowanym
zamierzeniem budowlanym .Drzewa przeznaczone do usunigcia zlokalizowane zostaty na
rysunku nr 3 projektu zagospodarowania terenu . Jest to Swierk pospolity i lipa szerokolistna .

Miejsce gromadzenia odpaddw stalych zlokalizowane zostalo przy istnigjacym budynku garazowym , zgodnie z
lokalizacjg pokazang na rys. PZT.01. Planuje sie selektywng zhiorke odpadéw oraz odbidr i wywdz przez
przedsiebiorstwo komunalne dziafajace na terenie gminy.

2.10 WARUNKI OCHRONY PPOZ

droga pozarowa nie jest wymagana , hydrant zewnetrzny znajduje sie przy ulicy Diugiej — przy rondzie w strone
Trzebiatowa ( typ naziemny DN 80) w odlegtosci okoto 50 m od granic dziaki nr 17 .

211 REJESTR ZABYTKOWINADZOR ARCHEOLOGICZNY
Teren nie znajduje sie wstrefie ochrony archeologiczno — konserwatorskiej

212 SZKODY GORNICZE

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploataciji gomicze
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2.13  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie odkrywek ustalono warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji jako proste, przy zatozeniu
posadowienia ponizej warstwy gleby oraz powyzej ustabiizowanego zwierciadka wod gruntowych.

W przypadku pojawienia sie wody lub gruntw nienodnych w przygotowanym wykopie pod fundament nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych ani plynnych.

Projektowana zabudowa w  zabudowie wolnostojgcej z planowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposohem  uzytkowania nie powoduje emisji szczegdinych halasdw i wibracji wymagajacych stosowania
dodatkowych zabezpieczen oraz $rodkéw zaradczych. Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢
komfortu bytowego dla sasiedniej zabudowy.

Projektowany obiekt nie wprowadza zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wad.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie znacznego udzialu terenu biologicznie czynnego wokot
planowanej zabudowy.

2.15 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany budynek ze wzgledu na odlegtosci do granic dziatek wynikajacych z zapisow :
- decyzjinr GP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.14.02.24r.

oraz

- Z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozniej-
Szymi zmianami ,

ze wzgledu na odlegtosci do granic dziatek sasiednich i brak projektowanych przytaczy oddzia-
lywaniem obejmuje zakres jedynie tg dziatke , na ktorej bedzie potozony . Funkcja obiektu , prze-
widzianego jako obiekt kultury - Swietlica wiejska nie generuje szkodliwych substancji , ani hata-
su mogacego oddziatywac na sasiednie dziatki. Obiekt nie nalezy do kategorii obiektow przemy-
stowych , nie wytwarza drgan, oraz szkodliwych odpadéw mogacych wptyna¢ na srodowisko oraz
na sasiadujace dziafki.

Nie majg zastosowania przy takim budynku przepisy ustaw o :

- cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z pdzn. zm.)

- drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),

- ochronie terenow bytych hitlerowskich obozow zagtady (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412 z pdzn.
zm.)

- Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z pdzn. zm.),

- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

- Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.),

- Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z pdzn. zm.),

- transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z p6zn. zm.).

Nie narusza on takze istniejgcych w okolicy stosunkéw wodnych .

Budynek nie powoduje przestaniania oraz zacieniania sasiadujgcych obiektow budowlanych .
Zakresem oddziatywania projektowanego obiektu objete wiec zostanie dziatka nr 17
obreb Swierzno , jednak z uwagi na odlegto$é rozbieranego budynku gospodarczego (
obiekt nr 1 nary. Nr 3 PZT ) do granicy dziatki nalezy takze od obszaru oddziatywania
zaliczyé dziatke nr 637/15 obreb Swierzno.

2.16 WYKONZENIE ZEWNETRZNE
CHODNIKI 1 DOJSCIA, TARASY
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Tarasy ,chodniki oraz dojscia do budynku zaprojektowano z utwardzonej, petnej nawierzchni wykonanej z kostki
betonowej Iub piyt betonowych o grubosci 6-8cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 15 cm
oraz na podbudowie z iucznia ( schody zewnetrzne na wylewce betonowej pokrytej gresem) .

DROGA WEWNETRZNA

Nawierzchnie jezdni drogi wewnetrznej prowadzacej do stanowisk postojowych zaprojektowano z utwardzonej,
pelnej nawierzchni wykonanej z kostki betonowej lub pyt betonowych o grubosci 10 cm utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 15 cm na podbudowie z tiucznia

SMIETNIK

Projekiuje sie Smietnik w postaci mafej formy architektonicznej - forma czesciowo azurowa oraz zadaszona
azurowa konstrukcig stalowa,

3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW
PZT.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
PZT.2 PLANSZA KOORDYNACYJNA SKALA 1:500
PZT.3 WYCINKI | ROZBIORKI SKALA 1:500
11 RZUT PARTERU BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI SKALA 1:50
12 RZUT PARTERU BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 1 SKALA 1:50
13 INWENTARYZACJA ZDJECIOWA POSTERUNKU POLICJI
14 INWENTARYZACJA ZDJECIOWA BUDYNKU GOSP NR 1
15 INWENTARYZACJA ZDJECIOWA BUDYNKU GOSP NR 2
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bilans terenu :

- powierzchnia zabudowy

203,51+42,33 : 1700 m? = 14,46 % < 20%
- powierzchnia terenéw utwardzonych
438,36 m? ( kostka betonowa )

438,36 m?: 1700 m? = 25,79 %

- powierzchnia terenow zielonych

tereny zielone 1015,80 m?

1015,80 m?: 1700 m? = 59,75% > 30 %

pEynd

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO NA MAPIE
ZGODNEJ Z ORYGINALEM WTORNIKA MAPOWEGO DO CELOW
PROJEKTOWYCH MAPY ZASADNICZEJ

nieprzekraczalna
linia zabudowy

granica dziatki nr 17

projektowany zespdt budynkow

istniejace budynki

istniejace budynki
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projektowana zielen niska
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kostka betonowa petna
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PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK ZDROWIA
Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI
Swierzno,ul. Osiedle Lesne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno

04.2024

data

inwestor

Gmina Swierzno, ul.Diuga 8, 72-405 Swierzno

tre$¢ rysunku \ skala

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZY'J'KOWANIA 05.2024
ISTNIEJACEGO ZESPOtU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK ZDROWIA
Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI
Swierzno,ul. Osiedle Le$ne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno data
inwestor Gmina Swierzno, ul.Diuga 8, 72-405 Swierzno P ZT
tres¢ rysunku \ skala PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - plansza koordynacyjna 1:500
imig i nazwisko podpis | S | E
)
projektowat mgr inz.arch Tomasz Kondarewicz upr.bud. nr. 6/ZPOIA/OKK/2009 branza
mgr inz. Marek Konarzewski upr. nr ZAP\0142\PWOS\05
mgr inz. Tomasz Tkaczenko upr. bud. nr ZAP/0210/PWBE/21
sprawdzit mgr inz.arch Adam Mizerski upr.bud. nr. LOIA/19/2005/GW 2
mgr inz. Mariusz Janczak upr. nr ZAP\0125\PO0OS\04
mgr inz. Marek Kublicki upr. bud. nr ZAP/0123/POOE/13 nr. rysunku
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® wycinki ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK ZDROWIA
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Swierzno,ul. Osiedle Le$ne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno data
inwestor Gmina Swierzno, ul.Diuga 8, 72-405 Swierzno P ZT
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PROJEKTOWYCH MAPY ZASADNICZEJ projektowat mgr inz.arch Tomasz Kondarewicz upr.bud. nr. 6/ZPOIA/JOKK/2009 3
str 12 sprawdzit mgr inz.arch Adam Mizerski upr.bud. nr. LOIA/19/2005/GW fr. rysunku
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt to budynek matej wiejskiej przychodni ( orodka zdrowia) wraz z zapleczem socjalno-
gospodarczym oraz posterunek policji ( punkt przyje¢ ) w zabudowie wolnostojace.
Budynek zaprojektowano jako niepodpmniczony dwukondygnacyjny. Na parterze obiektu zlokalizowano :
- W czesci potudniowej obiektu pomieszczenia osrodka zdrowia iz : dwa gabinety lekarskie , gabinet zabiegowy
pelniacy takze funkcie pomieszczenia do przewijania 0sob starszych |, recepcie z poczekalnig , zaplecze sanitame
dla pacjentow , zaplecze szatniowo sanitame dla pracownikow , sterylizatomie ipom. porzadkowe .
W przychodni zatrudnionych bedzie 6 0s6b—2 lekarzy , dwie pielegniarki ,0soba pracujaca na recepciii pracownik
biurowo- administracyjny . Obiekt przewidziany jest na przyjecie jednorazowe do 10 pacjentow .
W czesci poinocnej obiektu zokalizowano posterunek policji . W mieiscowosci Swierzno nie ma komisariatu policii,
a obecnie w budynku bedacym przedmiotem opracowania znajduije sie posterunek policji . Obiekt ten funkcjonuje i
funkcjonowaé bedzie jako punkt przyje¢ zgtoszen w okreslone dni tygodnia ( punkt nie jest czynny codziennie) .
Zatrudniony jest tam jeden policjant i nie ulegnie to zmianie . W punkcie oprécz pomieszczenia biurowego
stuzacego jednoczesnie jako gabinet przyje¢ i poczekalni znajdowac sie bedzie we z przedsionkiem , archiwvum i
pomieszczenie socjalne pracownika .
Na poddaszu projektowanego obiektu znajdowac sie bedzie zaplecze gospodarczo —socjalne osrodka zarowia :
pomieszczenie socjalne z fazienka , pomieszczenie biurowo- administracyjne , archiwum i podreczny magazynek
przychodni . Bezposrednio przy klatce schodowej znajdowac sie bedzie takze pomieszczenie porzadkowe . W
pomieszczeniu biurowy m pracowac bedzie 1 osoba , a dostep na kondygnacje poddasza beda mieli jedynie
pracownicy osrodka . Kondygnacja nie bedzie dostepna dia pacjentow.
W czesci poinocnej obiektu nad posterunkiem policji znajdowaé sie bedzie pomieszczenie techniczne w ktérym
Zlokalizowane bedg : centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem , pompy ciepta powietrze -
powietrze stuzace do ogrzewania budynku i cieptej wody uzytkowej magazynowanej w zbiomiku kumulacyjnym .
Oprocz wiw instalaci obiekt bedzie winstalacie wody zimnej, kanalizacji sanitamej , elektroenergetyczne i
teletechniczne .

Budynek to obiekt zestawiony z dwdch budynkéw o prostej, prostopadiosciennej bryle , przykrytej stromym
dachem pokrytym blachq - cynkowo-tytanowa na rabek stojacy polaczonych elementem jednokondygnacyjnym o
plaskim dachu. Bryle budynku projektuje sie w stylu nowoczesnej stodoly wpisujac Sie w otaczajacq wiejsky
zabudowe . Elewacje budynku wykorczone tynkiem .

1.3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Diugo$é budynku max 24,40 m
Szeroko$¢ budynku ( elewacii front.) max 11,30 m
Projektowany WySOkOéé budynku +4,73 m
budynek (wzgledem poziomu terenu przed wejsciem -0,10 m
Liczba kondygnacii 2 nadziemne
Poziom projektowanej posadzki 0.00 =20,50m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy budynku 203,515 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 251,20 m2
1275 m3

Kubatura brutto

1.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU

INr [ Pomieszczenie | Pow. [m?]
PARTER (1 KONDYGNACJA)
PUNKT PRZYJEC POLICJI
A0.1 POCZEKALNIA ] 6.20
AQ.2 GABINET PRZYJEC 13.09
A0.3 [ARCHIWUM 424
A0.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.40
A0S |WC 3.15
RAZEM | 34.08
PRZYCHODNIA
BO.1 PRZEDSIONEK 8.86
B0.2 POCZEKALNIA , REJESTRACJA 17,12
B0.3 |WC NIEPELNOSPRAWNYCH 416
B0.4 |WC 2,83
B0.5 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 487
BO.6 KOMINIKACJA 1791
BO.7 STERYLIZATORNIA 7.01
B0.8 GABINET LEKARSKI 14,17
B0.9 GABINET LEKARSKI 14,99
B0.10 | GABINET ZABIEGOWY 12,11
B0.11 [ SZATNIA 5.47
B0.12 | WC PERSONELU 2.57
B0.13 [NATRYSK ., PRZEBIERALNIA 1.84
_ RAZEM [113.91
CZESC ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA

[C.0.1 [KLATKA SCHODOWA 10,50
RAZEM | 10.50

tacznie parter | 158.49 m?

PODDASZE (2 KONDYGNACJA)
CZESC ADMINISTRACYJINO-SOCJALNA

Cl.1 | KLATKA SCHODOWA 5.34
Cl.2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 342
Cl3 | KOMUNIKACJA 7.39
Cl4 |POMIESZCZENIE ADMINISTRACJI 15.86
Cl5 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,20
Cl1.6 | ARCHIWUM /IMAGAZYN 10.56
Cl1.7 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.04
Cl1.8 [tAZIENKA 532
Cl9 [POMIESZCZENIE TECHNICZNE 26.58
RAZEM | 92.71

tacznie Poddasze | 92.71 m?

£ ACZNIE BUDYNEK | 251.20 m?

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

2.1. FUNDAMENTY

Projektuje sie fawy fundamentowe wykonane z zelbetu. tawa fundamentowa stanowi bezposrednie podparcie
$cian no$nych budynku. Szczegdtowy rysunek fundamentu wedtug opracowania technicznego branzy
konstrukcyjnej. Pod istniejacym budynkiem zaprojektowano podbicie Sciany fundamentowe] wedtug opracowania
technicznego branzy konstrukcyjnej.
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2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

sciany fundamentowe:

warstwa no$na- bloczki betonowe na zaprawie cementowej gr24- 25 cm lub istniejgca $ciana
ceglana o grubosci 36-38 cm

warstwa termiczna- ocieplenie z polistyrenu ekstradowanego gr.14-20 cm

warstwa elewacyjna-powyzej gruntu tynk zywiczny mozaikowy

Wspotczynnik przenikania ciepta k dla $ciany zewnetrznej fundamentowej to 0,16 - 0,21 W/m2 x
oK

sciany parteru do poddasza:

warstwa no$na- pustaki silikatowe gr 18,8 cm lub istniejaca $ciana ceglana o grubosci 36-38 cm
warstwa termiczna- ocieplenie ze styropianu odmiany Thermo plus gr 20 cm

warstwa elewacyjna- tynk silikatowo-silikonowy lub mineralny

Wspotczynnik przenikania ciepta k dla $ciany zewnetrznej to 0,16 W/m2 x °K

7

2.3. SCIANY WEWNETRZNE
nosne:

pustaki silikatowe gr. 18,8-24 cm na zaprawie cementowej

dziatowe :

pustaki silikatowe lub gazobetonowe gr. 12 c¢m na zaprawie cementowej
2.4. STROPY | POSADZKI

Nad parterem strop zelbetowy monolityczny wg projektu technicznego branzy konstrukcja
nad poddaszem sufity podwieszane (ptyta g-kf).Posadzka na gruncie wg spisu warstw rys. nr A4
2.5. DACH| STROPODACH

Wiezba drewniana z drewna klasy C27 konstrukcja typu krokwiowego wsparta na murfatach o
przekroju 14x14 cm przykreconych do wienca przekroje elementéw wg projektu technicznego w
branzy konstrukcja . Dach dwuspadowy o spadku -40 ° kryty blachg tytanowo-cynkowa na rabek
stojacy  ocieplenie wetng mineralng gr. 32 cm zabezpieczong od dotu izolacjg folig paroszczelng
: dach wentylowany : pomiedzy krokwiami szczelina wentylacyjna gr. 2 cm ; dach izolowany od
pokrycia folig paroprzepuszczalng z nawisem ;

Wspdtczynnik przenikania ciepta k dla dachu to 0,12 W/m2 x °K

Zaprojektowano plaski stropodach, zelbetowy monolityczny  wykoriczony zgodnie z ze spisem warstw podanych
narysunku A4 .
Wspotczynnik przenikania ciepta k dla dachu to 0,12 W/m2 x °K

2.6. SLUPY, BELKI, PODCIAGI, NADPROZA

Nadproza prefabrykowane typu L 19 i monolityczne zelbetowe wylewane na budowie / patrz
projekt techniczny w
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branzy konstrukcja. Sciany noéne beda zawieraly trzpienie zelbetowe taczace fundament z
wiencem obwodowym

budynku / patrz projekt techniczny w branzy konstrukcja .

2.7. KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJINE

przewody wentylacyjne w rurach typu spiro wpiete w prefabrykowane systemowe wywietrzniki
dachowe. Instalacja wentylacji mechanicznej w przewodach wg opisu projetu technicznego
branzy instalacje sanitarne

2.8. IZOLACJE

2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
poziome- 2x papa termozgrzewalna + folia budowlana wodoszczelna na warstwie nosnej
pionowe- 2x papa

termozgrzewalna , Izohan Izobud WM 2mm w miejscu gdzie izolacja styka sie z ewentualnym
ociepleniem 2x lepik

asfaltowy na goraco bez wypetniaczy

Uwaga:

|zolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo —wodnych oraz uksztatowania terenu.

lzolowac suche powierzchnie lub stosowac materiady odpowiednie do warunkéw wilgotnosciowych podioza Scisle

wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow gruntowo —wodnych oraz uksztatowania terenu.

W styku ze styropianem czy polistyrenem ekstradowanym stosowac wyfgcznie lepik na gorgco,

Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetiaczy
mineralnych).

Nalezy sprawdzié¢ zawilgocenie scian istniejgcego budynku i po odkryciu ich podczas
Podbijania fundamentu rozwazy¢ zastosowanie injekcji krystalicznej celem odciecia
kapilarnego podciggania wody w istniejagcym murze ceglanym

izolacje paroszczelne

w dachu i $cianach zewnetrznych warstwa folii utozona pod pokryciem

w Scianie fundamentowej warstwa folii migdzy warstwa konstrukcyjng a ociepleniem.

2.8.2. Izolacje termiczne i akustyczne
w $cianach zewnetrznych — styropian EPS 80 odmiany thermo plus gr. 20 cm,

polistyren ekstradowany xps gr. 14-20 cm

w dachu - wetna mineralna gr. 32cm

w stropodachu - polistyren ekstradowany gr. 15 cm i styropian EPS 100 gr 7-16 cm

w posadzce parteru — polistyren ekstradowany gr. 10 cm

w posadzce poddasza - styropian EPS 100 gr 4 cm , polistyren ekstradowany gr. 7 cm

2.9. WIENCE

Wience Zelbetowe wg projektu technicznego w branzy konstrukcja
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2.10. STOLARKA OKIENNA

Ramy okienne drewniane lub PCV, w kolorze ciemnoszarym wediug rys. elewaci.
Slusarka aluminiowa w kolorze ciemnoszarym wedlug rys. elewadii
Przyjeto $redni wspdiczynnik U <0,9 WinK (dia calego okna lub drzwi).
SzKenie: szyby zespolone, bezbanwne, termoizolacyjne, nierefieksyjne: o wspdiczynniku przenikania ciepta U<0,9 WimK.
Klamki, okucia, za$lepki kanatéw dekompres;ji i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnatrz
w kolorze profilu okiennego. Wszystkie okna powinny zabezpiecza¢ wnetrze przed hatasem (
izolacyjnos¢ min. 37dB)

Szczegdtowe dane stolarki okiennej nalezy ustalié z wykonawca na etapie zamowienia.

UWAGA!

Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzic na budowie wymiary i ilo$¢ przygotowanych otworéw.
Osadzenie okien wg instrukcji producenta.

Parapety - wewnetrzne drewniane, zewnetrzne z blachy tytanowo cynkowej, w kolorze szarym.

2.11. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne wejsciowe— drewniane lub PCV w kolorze ciemnoszarym . Wispdiczynnik przenikania ciepla. U<1,1 WimeK.

Klamki, okucia i inne elementy widoczne od zewnatrz lub wewnatrz w kolorze profilu drzwiowego.

drzwi wewnetrzne drewniane , ptycinowe, do pomieszczen sanitarnych cze$ciowo szklone z kratka
nawiewna.

UWAGA!
Przed zozeniem zamdwienia nalezy sprawdzic wymiary przygotowanych otworéw i los¢ na budowie.
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

2.12. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI

oktadzina zewnetrzna $cian — w partii cokotowej zywiczny tynk mozaikowy w kolorze
ciemnoszarym, mrozoodporny , tynk silikatowy w kolorze biatym i tynk mineralny imitujacy
naturalng fakture drewna np Atlas cermit WN + Atlas Bejca w kolorze jasnobrgzowym

dach kryty blachg cynkowo-tytanowg na rabek stojacy kolorze grafitowym
rynny i rury spustowe z PCV, w kolorze grafitowym

obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejj, w kolorze grafitowym
Drewno impregnowane srodkami grzybo- i wodo- chronnymi.

Sposob izolacji Scian fundamentowych podany na rysunkach przekrojow

Obrobki blacharskie: Obrdbki wykonat z blachy tytanowo - cynkowej, zgodnie z rysunkami elewag.
Parapety zewnetrzne: Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej, w kolorze wedtug rysunku elewacii

2.13. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

2.13.1. Wykoniczenie $cian i sufitbw wnetrza
o Wymagania dia robot tynkarskich i malarskich:
Tynki wewnetrzne gipsowe lub cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych.
Uwaga:  Tynki gladZ powinny odpowiada¢ wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia.
Przed rozpoczeciem wykonywania tynkéw nalezy przeprowadzic kontrole przygotowania podioza,
zakoriczenia rob6t instalacyjnych podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych.
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Podfoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierownosci powinny by¢ wyrownane tynkiem
podkfadowym, lub naprawione zaprawa.
Przy wykonywaniu tynkow suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podioZa, oraz sposobu i warunkow nakfadania.
Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac i
przez nastepne 2 dniwyzszej niz +5°C do 25°C.
W trakcie wysychania materiatu zaleca sie lekkie przewietrzanie pomieszczeri.
Swieze tynki chronié przed zbyt intensywnym dziafaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

o Wykoriczenie Scian fazienek— zgodnie z projekiem wnetrz wg. odrebnego opracowania.
Uwagi:
- kolorystyke oraz rodzaj probek okiadzin ceramicznych lub gresowych przed wykonaniem nalezy
uzgodnic z projektantem oraz Inwestorem.
- dylatacje, listwy dylatacyjne, kolor zgodny z kolorem fugi; kolor fugi dopasowac do koloru phytek —
kolorystyka do uzgodnienia z projektantem lub Inwestorem na etapie realizacji.
- na posadzkach pomieszczer mokrych nalezy zastosowac izolacje przecmwwilgociowg np. folia w
piynie malowana x2.

o \Wykonczenie sufitbw na podkonstrukcji—2x plyta GK gr. 12,5 mm montowane na stelazu systemowym

2.13.2. Wykonczenie podidg

Posadzki nalezy dobra¢ indywidualnie, wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta. Typ
wykoriczenia podkdg oraz kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

W pomieszczeniach mokrych (fazienki, kuchnia) oraz w pomieszczeniu gospodarczym i spizarmi,
powierzchnia podiog: powinna byé zmywalna, nienasiakliwa i niesliska — np. plytki ceramiczne, gres lub
terakota.

Uwaga:Kolorystyke wszystkich posadzek przed zamowieniem nalezy skonsultowac z Inwestorem i
Projektantem.

Dylatacje, listwy dylatacyjne, silikony kolor zgodny z kolorem fugi; kolor fugi dopasowac do koloru phytek.
Dopuszcza sie dylatacje wg technologii wykonawcy.

2.13.3. Drzwi wewnetrzne
Pelne lub czeSciowo przeszkione. Drzwi z podcigciami lub otworami wentyiacyjnymi o pow. min. 0,022
m2 umozliwiajacymi przeplyw powietrza i prawidtowe dziatanie systemu wentylacji
mechanicznej.Informacje o zastosowanych drzwiach umieszczono na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.
OScieznica obejmujgca, z listwami wytogowymi, drewniana dostarczana z drzwiami, okucia dobrane
indywidualnie

[ ]

2.13.4. Balustrady i schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne projektuje sie jako 2- biegowe, w konstrukciji zelbetowej wg
projektu technicznego. Szerokos¢ biegdw od wykonczonej powierzchni Sciany do
poreczy wynosi od 120 cm. Balustrada wewnetrzna systemowa z pochwytem
systemowym wysokos$ci min. 110 cm z prze$witami nie przekraczajacymi 12 cm

2.13.5. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne drewniane lub rdwnowazne. Wysoko$¢ parapetow wg rzutow. Kolorystyka do
uzgodnienia z projektantem lub Inwestorem na etapie realizacj.

3. DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
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Projektowana zabudowa jest dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne poru-
szajgce sie na wozkach inwalidzkich .Wejscia do budynku wyposazone w prég o wysoko$ci nie
przekraczajacej 2 cm. Projektowana przychodnia gminna i posterunek policji zlokalizowana jest
na parterze obiektu i bedzie dostepna dla 0sob poruszajacych sie na wdzkach , dla ktdrych przy-
gotowano takze osobne pomieszczenie wc .

4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- zapotrzebowanie i jakos¢ wody , ilosé jakosé , sposdb odprowadzania Sciekow i wod opadowych:
Zapotrzebowanie na wode wg normy ok. 3,8 m3 miesiecznie 45,6 marocznie . Scieki bytowe odprowadzane s do
kanalizacji sanitamej, przyjmuje sie ok. 4,2 m3 miesiecznie 50,4 mrocznie. Wody opadowe z dachu
odprowadzane beda po terenie inwestycji w spaséb chionny .

misja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow , pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie :

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen plynnych. Budynek ogrzewany bedzie
pompa ciepta, co daje znikoma emisje gazéw i brak emisii pytow ( rocznie : CO2 - do 10kg) . Zasiegiem
ewentualnego rozprzestrzeniania objeta jest tylko dziatka inwestycji.

rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Osoby korzystajace z obiektu produkowac beda okoto 100 litréw odpaddw bytowych zmieszanych tygodniowo .
W przychodni powstawa¢ beda takze odpady medyczne , magazynowane w pomieszczeniu nr B.05 w lodéwee
na odpady medyczne i utylizowane zgodnie z odrebnymi przepisami .

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

Projektowana zabudowa w zabudowie wolnostojacej z planowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposohem uzytkowania nie nie powoduje emisji szczegdinych hatasow i wibracji ani promieniowania
wymagajacych stosowania dodatkowych zabezpieczen oraz $rodkw zaradczych.

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami :

Projektowany obiekt nie wprowadza zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wod
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarszaé komfortu bytowego dia sasiedniej zabudowy.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie znacznego udziatu terenu biologicznie czynnego wokot
planowanej zabudowy. Projektowany budynek nie narusza istniejacego drzewostanu. Planuje sie selektywng
zbidrke odpaddw oraz odbidr i wywoz przez przedsiebiorstwo komunalne dziatajace na terenie gminy.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wszelkie rozwigzania budowlane zaprojektowano w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dia higieny i zdrowia
uzytkownikéw lub sasiaddw.

Wentylacja pomieszczen w lokalu odbywac sie bedzie poprzez projektowany system wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej elekirycznie . Nawiew Swiezego powietrza zapewniono poprzez okna z nawiewnikami
higrosterowanymi. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi beda mialy instalacje grzewczg
(ogrzewanie podiogowe lub ogrzewanie konwekcyjne ), zapewniajace odpowiedni komfort ciepiny.

6. WARUNKI OCHRONY P-POZ.
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6.1 informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Budynek to wolnostojacy, niski, dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni wewnetrznej 294,4 m2 i wysokosci do
przykrycia dachem maks 8,68 m

6.2 charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozardw przyjetych do
celow projektowych,
Nie przewiduje sie gromadzenia i sktadowania materiatow ani przeprowadzania procesow techno-
logicznych niebezpiecznych pozarowo.
Wszystkie elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia planuje sie wykonac jako nierozprzestrzeniajace ognia
NRO. Elementy stale wyposazenia wykonane zostang z materialow trudnozapalnych.

6.3 informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Budynek to wolnastojacy, niski, dwukondygnacyjny obiekt uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagroze-
nialudzi ZL III.

6.4 informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen,
parter: pow. wewnetrzna 171,7 m
poddasze: pow. wewnetrzna 122,7 m2 :
Brak pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob , budynek przeznaczony jest przede
wszystkim do obstugi 0s6b o nieograniczonej moziwosci poruszania sie .
W przychodni zatrudnionych bedzie 6 0s6b -2 lekarzy , dwie pielegniarki ,0soba pracujaca na recepciii pracownik
biurowo- administracyjny . Obiekt przewidziany jest na przyjecie jednorazowe do 10 pacjentow .
W czesci poinocnej obiektu ziokalizowano posterunek policji . W mieiscowosci Swierzno nie ma komisariatu policii,
a obecnie w budynku bedacym przedmiotem opracowania znajduie sie posterunek policji . Obiekt ten funkcjonuje i
funkcjonowaé bedzie jako punkt przyje¢ zgtoszen w okreslone dni tygodnia ( punkt nie jest czynny codziennie) .
Zatrudniony jest tam jeden policjant i nie ulegnie to zmianie . W punkcie oprécz pomieszczenia biurowego
stuzacego jednoczesnie jako gabinet przyje¢ i poczekalni znajdowac sie bedzie we z przedsionkiem , archiwvum i
pomieszczenie socjalne pracownika .
Na poddaszu projektowanego obiektu znajdowac sie bedzie zaplecze gospodarczo —socjalne osrodka zdrowia :
pomieszczenie socjalne z fazienka , pomieszczenie biurowo- administracyjne , archiwum i podreczny magazynek
przychodni . Bezposrednio przy klatce schodowej znajdowac sie bedzie takze pomieszczenie porzadkowe . W
pomieszczeniu biurowy m pracowac bedzie 1 osoba , a dostep na kondygnacie poddasza beda mieli jedynie
pracownicy osrodka . Kondygnacja nie bedzie dostepna dia pacjentow.

6.5 informacje o podziale na strefy pozarowe,
Caly obiekt tworzy jedng strefe pozarowg

6.6 maksymalng gestosé obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

brak stref PM w obiekcie

6.7 informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane,

Wymagana odpomos¢ pozarowa klasy D.

Wymagane parametry odpomosci ogniowej elementdw budowlanych:

- giowna konstrukcja nosna R30;

- konstrukcja dachu bez wymagan ;
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- stropy miedzykodygnacyjne REI30;
- §ciany zewnetrzne EI30;
- przekrycie dachu bez wymagan ;

6.8 informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

brak wystepowania materiatow wybuchowych i pomieszczen zagrozonych wybuchem

6.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie,
W przychodni zatrudnionych bedzie 6 0s6b -2 lekarzy , dwie pielegniarki ,0soba pracujaca na recepciii pracownik
biurowo- administracyjny . Obiekt przewidziany jest na przyjecie jednorazowe do 10 pacjentow .
W czesci poinocnej obiektu ziokalizowano posterunek policji . W mieiscowosci Swierzno nie ma komisariatu policii,
a obecnie w budynku bedacym przedmiotem opracowania znajduie sie posterunek policji . Obiekt ten funkcjonuje i
funkcjonowaé bedzie jako punkt przyje¢ zgtoszen w okreslone dni tygodnia ( punkt nie jest czynny codziennie) .
Zatrudniony jest tam jeden policjant i nie ulegnie to zmianie . W punkcie oprocz pomieszczenia biurowego
stuzacego jednoczesnie jako gabinet przyje¢ i poczekalni znajdowac sie bedzie we z przedsionkiem , archiwvum i
pomieszczenie socjalne pracownika .
Na poddaszu projektowanego obiektu znajdowac sie bedzie zaplecze gospodarczo —socjalne osrodka zarowia :
pomieszczenie socjalne z fazienka , pomieszczenie biurowo- administracyjne , archiwum i podreczny magazynek
przychodni . Bezposrednio przy klatce schodowej znajdowac sie bedzie takze pomieszczenie porzadkowe . W
pomieszczeniu biurowy m pracowac bedzie 1 osoba , a dostep na kondygnacije poddasza beda mieli jedynie
pracownicy osrodka . Kondygnacja nie bedzie dostepna dia pacjentow.

Z drég komunikacji ogolnej ewakuacja odbywac¢ sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokos$ci 90 lub 130 cm.

6.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

W projektowanym obiekcie planuje sie umieszczenie przeciwpozarowego wylacznika pradu. Projektowany obiekt
zostanie wyposazony w oSwietlenie ewakuacyjne (zgodnie z projektami technicznymi).

Budynek zostanie - wyposazony w kierunkowe pod$wietlane znaki ewakuacyjne oraz oznaczenie wejs¢ i wyjs¢
ewakuacyjnych z budynkdw.

Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne zgodne z PN,
wyposazy¢ obiekt w gasnice zgodnie z zaleceniami przepisw odrebnych (na kazde 100 m? obiektu jedna gasnica
proszkowa 2kg lub 3 dm3 plynu gasniczego, z dojsciem maksymalnym o dtugosci 30 m, oznakowanie wg PN).
Dodatkowo, w obiekcie nalezy umiesci¢ instrukcie przeciwpozarows, instrukcie postepowania na wypadek pozaru i
instrukcje bezpieczenstwa oraz przeszkoli¢ personel w zakresie p.poz. i 0znakowa¢ zgodnie z P.N.:
-drogi ewakuacyjne, -mapke z usytuowaniem gasnic ,-wytacznik przeciwpozarowy pradul.

6.11 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach  przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie z hydrantu umieszczonego w ulicy Diu-
giej przy rondzie w strone miejscowosci Trzebiatow - odlegtos¢ ok. 50 m od dziakki .

W obiekcie nalezy umiesci¢ instrukcie przeciwpozarows, instrukcje postepowania na wypadek pozaru i instrukcie
bezpieczenstwa
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6.12 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Projektowana zabudowa bedzie w odlegiosci 11,44 m od najblizszego budynku znajdujacego sie na sasiedniej
dziafce od strony zachodniej. Od wschodu od najblizszego budynku jest ponad 16 m . Od ponocy
obiekt znajduje sie normowe 12 m od granicy z dziatkq lesng . Od strony potudniowej znajduje
sie dziatka drogowa , gdzie odlegtos¢ obiektu od kraweznika wynosi ok. 11,8 m

Od strony wschodniej dziatka 637/15 ma sygnature B/Ls wiec $ciane istniejacego budyn-
ku ,ktdéra znajduje sie w odlegtosci 8,83 m od granicy dziatki traktuje sie jako $ciane od-
dzielenia ppoz REI60 , wszystkie znajdujace si¢ w niej otwory majg zostaé zamurowane
na petng grubosé a sama sciana ocieplona wetng mineralng .
6.13 informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym;

brak rozwigzan zamiennych

7. KONSTRUKCJA
7.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie odkrywek gruntowych budynek zaliczono do | kategorii geotechniczne.

Istniejace warunki gruntowo —wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie fundamentow dla
projektowanego budynku jednorodzinnego, po uprzednim uwzglednieniu gleboko$é przemarzania
gruntow, ktora na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Projektowane obiekty, zaleca sie
posadowi¢ na tawach fundamentowych, w ten sposdb, aby maksymalnie ograniczy¢ oddziatywanie sit
pionowych na grunty o ograniczonej nosnosci (warstwy |ll).

Wykop pod fundament podiega odbiorowi z wpisem do dziennika budowy. Prace fundamentowe i wymiane
gruntdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym (wraz z odbiorem przez uprawnionego geotechnika).
Kazdorazowo po wykonaniu wykopu pod kazdym z fundamentdw nalezy dokonac oceny geotechnicznej
zastanych gruntow. W przypadku, gdy okaze sie, ze napotkano grunty inne niz opisano w opinii geotechnicznej,
nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania rozwigzar zamiennych lub wymieni¢ grunty na
nasypowe uzgodnione z nadzorem geotechnicznym lub na chudy beton.

Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage, aby podczas robot ziemnych i fundamentowych nie dopuscic do zalewania
wykopow wodg gruntowa (saczenia) badz opadowa, Ze wzgledu na mozliwe wahania poziomu wdd gruntowych
prace ziemne i fundamentowe nalezy wykona¢ w okresie suchym (przy niskich stanach wéd gruntowych). Wykopy
pod fundamenty mozna wykona¢ mechanicznie, jedynie ostatnie 20cm gruntu wybrac recznie tak, by nie naruszyé
struktury gruntu pod fundamentami.

Podczas prowadzenia prac nalezy stosowac sie do wszystkich zalecer podanych w opinii geotechnicznej.

7.2. POSADOWIENIE OBIEKTU

Opis posadowienia:

Projektowany budynek planuje sie posadowi¢ na tawach zelbetowych ogr. 25-30 cm . tawa fundamentowa
stanowi bezposrednie podparcie Scian nosnych budynku. Szczegdtowy rysunek taw wedtug opracowania
technicznego branzy konstrukcyjnej. Pod istnigjacym budynkiem zaprojektowano podbicie $ciany fundamentowej
wedtug opracowania technicznego branzy konstrukcyjnej.

7.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
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Drewniany szkieletowy, podtuzny , ze $cianami nosSnymi na ruszcie drewnianym oraz ,
podwalinami i oczepami w konstrukciji drewnianej Posadowienie na zelbetowych fawach
fundamentowych / patrz projekt techniczny w branzy konstrukcja; Dach o konstrukcji drewnianej /
patrz projekt techniczny w branzy konstrukcja;

8. INSTALACJE SANITARNE

Woda dia potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku dostarczana bedzie z sieci wodociagowej zlokalizowanej w
ulicy gminnej poprzez istniejace przylacze wodociagowe.

Przeplywy obliczeniowe wody wyznaczono zgodnie z nomg PN-92 B-01706 Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.”

Bilans zapotrzebowania na wodg dia calego budynku:

0,45 dm3
q = 0,682x (Z @) - 014 1

W toku obliczen otrzymalismy zapotrzebowanie na cele socjalne (dla sumy zimneji cieptej wody):
Osocit= 1,2 dm3fs

Ciepla woda uzytkowa dla projektowanej jednostki mieszkalnej  zostanie przygotowana w podgrzewaczu
pojemnosciowym zintegrowanym z pompa, ciepta., ziokalizowanym na parterze budynku

Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieptej wody zaprojektowano instalacie cyrkulacji
CW.U.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku zaprojektowano z wielowarstwowych rur do
instalacji sanitamych polietylenowych z wiiadka aluminiowa, faczonych przez ziaczki zaciskowe typu TECEflex PE-
Xc/ALPE prod. TECE (lub réwnowazne).

Instalacja wody bedzie rozprowadzona w warstwie izolacji podtogi budynku oraz w bruzdach $ciennych do
poszczegainych przyboréw sanitamych.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewodéw w posadzkach, w razie koniecznosci ich odwodnienia mozna
oproznié je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem. Przewody w posadzkach prowadzié tukami, bez
spadkow, tak aby uzyskac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy izolowa¢ zgodnie z ponizsza tabelka;

Minimalna grubos¢

Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (mate-
riat 0,035 W/(mxK)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna $rednicy we-
wnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po- | %2 wymagan z poz.1-4
mieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

(2T = GO R | NG R §

Y, wymagan z poz.1-4
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozona wewnatrz
8 : . : 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na ze-
9 : . ; 80 mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- [ 50% wymagan z poz.
10
wnatrz budynku 2) 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- | 100%  wymagan z
11
wnatrz budynku 2) poz. 1-4
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) Izolacja ciepina wykonana jako powietrzno-szczelna.

|zolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach powinna spetnia¢ wymagania minimalne
okreSlone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegdinosci w zakresie zalacznikow nr 2i 3;

lzolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociagowe), kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow
0 Klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.

|zolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dia przewoddw z ciepta woda, lecz rowniez w celu ochrony przed
Zjawiskiem potnienia na instalacj wody zimnej. W pomieszczeniach ogrzewanych instalacje zaizolowaé
przecwroszeniowo. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. Sciany, stropy), a nie bedace
przejsciami - przecwpozarowymi, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozZiwiajacych wydiuzne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne polaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej 0 1 cm diuzsza niz grubos¢ Sciany lub stropu.

Po zakorczeniu montazu instalacji sanitamej a przed zakryciem instalacji w bruzdach Sciennych i posadzce, nalezy
wykonaé probe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyplukaé, usuwajac wszelkie pozostalosci stale. Mozna
zastosowaC specjalne pompy pluczace, ktore mieszaning wody i powietrza, dzialajgc w dwoch kierunkach,
intensywnie usuwajg, przemieszczajace Sie wewnatrz instalacji czastki stale. Po wyplukaniu instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe takq mozna wykona¢ zimng wodg, lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez
COBRTIINSTAL (07-2003).

8.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacj sanitamej poprzez istniejace: przytacze .

Instalacje kanalizacji sanitame] zaprojektowano zgodnie z Polskg Norma nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-
01707.

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie ze wzorem:

K=0,5
réwnowaznik suma
przybory odphyw 0| AWs
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AWs

[
umywalka 05 2 1
Zlew 10 2 2
miska
ustepowa 25 2 5
zZmywarka 1 1 1
wpust
d=0,1 2 2 2

Podstawiajac dane do powyzszego wzoru otrzymano przeptyw Sciekdw na poziomie g=1,4l/s.

Kanalizacje wewnarz budynku prowadzong pod posadzka zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-
U Klasy S(SDR34,SN8 )natomiast piony oraz podejscia do przyboréw z rur niskoszumowych np. Wavin AS (lub
rdwnowazne). Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje oraz wywiewke wyprowadzong 0,6 m nad dach
budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlinych przybordw sanitarmych zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitamych, prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych lub Sciankach instalacyjnych. Wysoko$¢ podejscia
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi

W miejscach przejScia przez przegrody budowlane oraz fundament przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tulejg ochronng moze hy¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu W miejscach
tych nie moze by¢ potaczen przewoddw.

Przestrzen migdzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z kidrego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowac ognioochronng mase
uszczelniajaca (peczniejaca).

Rury kanalizacyjne prowadzone poza budynkiem, utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
15cm.Poutozeniukanalizacjinalezywykonacobsypkedobrzeubijgjacgruntwpierwszymetapie, zasypkenalezywykonaé
piaskiemdowys.30cmnadwierzchprojektowanegoprzewodu.Zasypwykopu powyzej warstwy ochronnej do
powierzchni terenu wykonac zwirem lub pospdtka zageszczajae warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek do
wspdiczynnika 0,98 wg skali Proctora.

Srednice podejs¢ pod poszczegdine przybory sanitame wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
norma PN-92/B-01707), przy czym $rednice podejs¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli Srednice wylotow z przyborow
sanitamych.

Odplyw z kazdego przyboru sanitamego, powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane zblachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawiaC na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed halasem i drganiami. Zaleca sie wykladanie zewnetrznych powierzchni tych
przyboréw materiatami tumigcymi drgania.

Sredhica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek  maksymalny
%

<110 2 15

160 15 15

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukgji budynku za pomoca uchwytow lub obejm. Maksymalne rozstawy
uchwytow dia przewoddw poziomych:

| Srednica przewodu [mm] | Rozstaw uchwytow [m] |
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50-110 10
>110 125

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie Stale zapewniajac
przenoszenie ohcigzen rurociagdw i jedno mocowanie przestmne. Mocowanie przesumne ma zabezpiecza®
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

ZALOZENIA DO OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA CIEPEA

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: Zalacznik krajowy NB do normy

PN-EN 12831:2006
Temperatury ogrzewanych pomieszczen:

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: PN-EN 12831:2006

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
Wiasciwosci ciepine przegrod zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz drzwi, przegrod przezroczystych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta U [WIm2K] dla wazniejszych przegrod wg danych architektonicznych:

1

B R +R+Re [\N/mZK]

R= n
ILI0IN

Ri—opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m2KAV,
Re —0por przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m2KW,
R —opdr cieplny warstwy materiatowej lub catej przegrody, m2K/W,

- §ciana zewnetrzna U=0,16 Wim2K
-dach U=0,12 Wim2K
- pockoga na gruncie U=0,13W/m2K
- 0kno zewnetrzne U=0,90 Wim2K
- drzwi zewnetrzne U=1,10 Wm2K
BILANS CIEPLNY BUDYNKU
Miejscowose: Swierzno
Stacja meteorologiczna: Swinoujécie
Temperatura zewnetrzna: -16°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energia pierwotna”

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2021?

Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
Budynek oceniany 44,6 kWh/(m®rok) Budynek oceniany 35,3 kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2021 45,0 kWh/(m?rok)
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m“rok)]

Nosnik energii Ogrzewa_nle : Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Energia glektryczn_a - system PV 27415 3,255 0,000 30,67
Pompa ciepta powietrzna
Er_lergla elektryczna - produkcja 0,000 0,000 4627 4627
mieszana
1)igcznie z chtodzeniem pomieszczen
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m“rok)]
Ogrzewa_nle ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Warto$é [kWh/(m?rok)] 16.212 2.640 4.627 23,5
Udziat [%] 11.2% 69.0% 19.7% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewa_nle ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Warto$é [kWh/(m?rok)] 27.415 3.255 4.627 35,3
Udziat [%] 77,7 % 9.2% 13.1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m“rok)]
Ogrzewgnle : Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Warto$é [kWh/(m?rok)] 28.138 3.581 12.881 44,6
Udziat [%] 63.1% 8.0% 28.9% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna 44,6 kWh/(m?rok)

Pomieszczenia beda ogrzewane za pomoca tradycyjnych grzejnikow sciennych lub ogrzewania poctogowego.
Zrddtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta z jednostkg zewnetrzng 0 mocy akustycznej do

55 dB(A) .

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT:

Wszelkie materialy, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa

Budowlanego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy budowiane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucj,
wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow. Nalezy Ziikwidowa¢ pustaki

wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach gdzie projektowana jest instalacja wentylacji mechaniczne.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
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Pomieszczenia beda ogrzewane za pomoca tradycyjnych grzejnikow sciennych lub ogrzewania poctogowego.
Zrodtem ciepla bedzie powietrzna pompa ciepla.

MATERIALY | WYKONANIE ROBOT:

Wszelkie materialy, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
odno$nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa
Budowianego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy budowiane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucj,
wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

8.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

llosci powietrza wentylacyjnego wynikajg z obowigzujacych przepiséw
okre$lajacychwymogisanitarne.Dlapomieszczenkuchennych,gospodarczychisocja
Inych przyjeto wydatki w wysoko$ci miedzy 30-50mé/h. Dla pomieszczen w
ktérych przebywaja osoby przewidziano wymiane powietrz w ilosci 20m3/h na
osobe. NormywentylacyjnePN-83/B-03430iiPN-EN12831okreslajailoscipowietrza:

- wsanitariatach 30 m3/h na miske ustepowg
- 50 m3 w pomieszczeniu kuchni.

Nawiewdopomieszczeninawietrzakamicisnieniowymiszczelinowymiumieszczonym
iw ramach okiennych (nawiew hilansowy)Zaprojektowano kanaty i elementy
wentylacyjne zwymiarowane wg katalogu
produktownp.firmyDanfosssystemukanatéwelastycznychAirFlexlubréwnowazneo
gabarytach podanych w czesci graficznej opracowania. Kanatyokragtewykonane
zostang zblachystalowej ocynkowanejzwijanej typu"Spiro“gr.

0.5.Montazkanatéwwgzalecenproducenta.Kanatyokragte-taczenieelementéw:rura-
rura ztaczka N (nyple), ksztaltka-ksztattka ztaczka M (mufy), ksztaltka-rura
bezpo$rednio na wsuwke, skrecenie blachowkretami lub nitowanie. (kanaty
posiadajq uszczelnienia fabryczne).

Do wyprowadzenia przewodéw ponad dachbudynku wykorzystano projektowane
kominowe przewody wentylacyjne. Kanaty przechodzace przez pomieszczenia,
ktdrych nie obstuguija,
powinnybyc¢obudowaneelementamioklasieodpornosciogniowejprzewidzianejdlasci
anek dziatowych tych
pomieszczen.Dopodwieszaniakanatéwiurzadzenwentylacyjnychnalezystosowaém
ocowaniaz izolacjg akustyczng. Wszystkie przejscia przez Sciany powinny by¢ tak
wykonane, aby nie powstawato sztywne potaczenie miedzy kanatem i brytg
budynku. Zaleca sie stosowanie warstw posrednich, z elastycznych materiatow
pochtaniajacych dzwiek.

Przyrealizacjisystemu wentylacyjnegostosowanosiedonastepujacychzasad:

Instalacjawentylacyjnapowinnazapewni¢usuwaniezyskowwilgociiza
pachow z pomieszczenia oraz wymiang zuzytego powietrza
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Wentylacjanawiewno-
wywiewnawskazanychpomieszczenrealizowanabedzieza pomocg centralki
rekuperacyjnej np. f-my Dabfoss typ AIR A3 o wydajnosci 500m3/h lub
rownowaznych o tych samych parametrach wyposazonych w nagrzewnice
elektryczne.

Centralkenalezymontowacjakostojacalubpodwieszangnapodkonstrukcjiz
godnie z wytycznymi producenta. Nalezy zapewni¢ zasyfonowany odptyw
skroplin z poszczegbinych central do systemu kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanatowa rozprowadzona begdzie nad jetkami konstrukcji
dachu w przestrzeni poddasza. Swieze powietrze dostarczane bedzie do
pomieszczen za pomocg sufitowych anemostatéw nawiewnych i wywiewnych
regulowanych np. typu DVFS (nawiewnych)iDVFE(wywiewnych)systemuAirFlexf-
myDanfosslubréwnowaznycho $rednicach 125 i 100 mm.

wymaganiap.poz.

Kanatywentylacyjneprzechodzaceprzezodrebnestrefypozaroweinieobstu
gujace pomieszczen w wiw strefach pozarowych nalezy obudowac obudowg
p.poz. zachowujac klase wydzielenia pozarowego.

Przej$ciainstalacjiprzezstrefyp.poz.nalezyzabezpieczyc¢klapamip.poz.wyposazon
ymiw sitownik elektryczny. Montaz klap p.poz. i obudowenalezywykonaé scisle
wgwytycznych producenta.

kanatywentylacyjne

Wprojekciezastosowanoprzewodywentylacyjnetypuflexdn75okragteorazt
ypu spiro z blachy stalowej (przy duzych wydajnosciachinstalacji — doloty do
centrali rekuperacyjnej).

Wymaganiadotyczaceprzewoddwokragtych: Cechykompletnego i szczelnego systemu
wentylacyjnego.

* Kanatyiksztattkiwentylacyjneoprzekrojuokra-

gtym.Elementysystemuwykonanez fabrycznie zamontowang uszczelkg z

gumy EPDM. System musi spetnia¢ klase szczelno$ci minimum B zgodnie
z PN-EN 12237.

* Klaseszczelnosci systemu nalezypotwierdzi¢ pomiaramizgodnieznormgPN-EN12237.
* Dlaprawidtowegoutozeniauszczelkipomonta-
zu,uszczelkajestmechaniczniepotaczonaz ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowej.
* Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie
mas uszczelniajacych zawierajgcychniebezpiecznedlasrodowiska-
iprzyspieszajgcekorozje rozpuszczalniki.
* Dlautatwieniaokresowychprzegladowiczysz-
czeniainstalacjiwentylacyjnej,systemnie powinien zawiera¢ ostrych kra-
wedzi w postaci srub i wkretdw jako elementdw taczacych ksztaltke z rurg
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).
Wymaganiadotyczaceprzewoddwprostokatnych:

* Kanalyiksztattkiwentylacyjne?-

oprzekrojuprostokatnymspetniajaklaseszczelnosciB zgodnie z PN- EN 1507,

* Klaseszczelno$ci systemu nalezypotwierdzi¢ pomiaramizgodnieznormgPN-EN1507.

* Przymontazuramkidoszczelni¢ uszczelkamiztrudnopalnejgumy.

prowadzeniei mocowaniekanatow
Zastosowacksztattkiiodsadzkiwentylacyjnezluzngramka. Takierozwigzani

e pozwalanaskorygowanieinstalacjipodkatemzaistniatych wtrakciemontazu

sytuacii.
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Wszystkieelementymontazowenalezyschowaéw izolacjikanatow.

izolacja

Wszystkie kanaty i ksztaftki instalacji wentylacji i wentylacji z cieptym
powietrzem
bedaizolowanetermicznieiakustycznieprzypomocygotowychelementéwizolacyjnych.N
a kanatach nawiewnych nalezy zastosowac¢ izolacje zwetny mineralnej o grubo$ci 40
mm.
Kanatywychodzaceponaddachbudynkunalezyociepliéwarstwaizolacjiogr.min.8cmna
catej swej dtugosci.

automatyka

Panelesterowniczezawierachedaregulacjeautomatycznatemperatury,ster
owanie systemem zabezpieczenia pracy centrali, zabezpieczenie elektryczne.
Panel sterowniczy zainstalowa¢ nalezy w pomieszczeniach reprezentatywnych tj.
w pom. nr 302 i 307.

rozptywpowietrza

Rozptywy powietrza na poszczegdlne pomieszczenia wyregulowane
beda
regulatoramistategoprzeptywuzamontowanyminarozgatezieniuprzewodéworazprz
ez elementy nawiewne wyposazone w przepustnice i skrzynki rozprezne

rozdziat instalacji

Uktad zaréwno po stronie nawiewu oraz wywiewu z centrali posiadaé
musi
rozdzielaczepowietraznawiewanegoiwywiewanegooilosciwyjsédostosowanejdoilo
$ci zastosowanych obiegdw powietrza oraz ilosci zakoriczen wentylacyjnych.

czerpnia i wyrzutnia
Czerpniepowietrzaprojektujesiejakoscienna,wyrzutniepowietrzaprojektujesiez

wyprowadzeniem w przestrzeni dachu sko$nego

budynku.Nalezybezwzgledniezachowacnastepujaceodlegtosci:

Czerpnie i wyrzutnie powietrza (wywiewki kanalizacyjne , wentylatory dachowe
itd.) na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia
wybuchem, zachowujac miedzy nimi odlegtos¢ nie mniejszg niz 10 m
przy wyrzucie poziomym i 6 m przy Wyrzucie pionowym ,przy czym wyrzutnia
powinna by¢ usytuowana co najmniej 1m ponad czerpnia.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UKLAD ZASILANIA OBIEKTU
Linia zasilajgca:
Planowany budynek zostanie zasiony ze zacza kablowego z zabudowanym ukladem pomiarowym
Zlokalizowanym w granicy nieruchomosci zgodnie z wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego. Uktad
zasilania obiektu projekiuje sie w oparciu o rozwigzania jak dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W
ukladzie zasilania obiektu nie przewiduje sie rezerwowych ani awaryjnych zrodet zasilania, nie przewiduje sie
ukladow samoczynnego zataczenia rezemwy ani centralnych systemdw zasilania urzadzen ktdrych dziatanie jest
niezbedne w trakcie trwania pozaru.
Planowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy Wylacznik pradu.
Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace elementy instalacji elektrycznych:
- wewnetrzne linie zasilajace,
- rozdzielnice gowne oraz pozostale wraz z tablicami licznikowymi,
- instalacje elektryczng odbiorcza lokali, w tym:

- instalacje elekiryczng o$wietienia
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- instalacje elekirycznag gniazd wtykowych
- instalacje elekiryczng ogrzewania
- instalacje elekiryczna pofaczen wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe)
- instalacje elektryczng odbiorcza czesci wspdinych, w tym:
- instalacje elekiryczng o$wietienia podstawowego,
- instalacie elekiryczng zasilania urzadzen telekomunikacyjnych,
- instalacje elektryczng o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacje elekiryczng potaczen wyrwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe)
- instalacje potaczen wyrownawczych,
- instalacje domofonowa,
Rozwigzania szczegblowe zostang zawarte w projekcie wykonawczym branzy elekiryczne.
Przylacze wraz ze zigczem kablowym nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.

W projektowanym budynku przewiduije sie instalacje przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Wytacznik przeciwpozarowy pradu odcina dopyw energii elektrycznej do wszystkich odbiomikéw z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalowania urzadzen ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas trwania pozaru, a kidre wymagaja zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu zostanie zainstalowany w giownej rozdzielnicy elekirycznej. Przycisk sterowania
przeciwpozarowym Wytacznikiem pradu zostanie zainstalowany przy giownym wejsciu do budynku, we wiatrotapie
na poziomie parteru budynku oraz zostanie odpowiednio oznaczony. Uzycie powinno nastapic w przypadku
rozpoczecia akji ratowniczo-gasniczej. Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym Wytacznikiem pradu nie
powoduje samoczynnego zalaczenia rezerwy zasilania.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

W pomieszczeniu technicznym zostanie zlokalizowana rozdzielnica gidwna budynku, oraz rozdzielnica oSwietienia
Zewnetrznego.

W rozdzielnicy giownej zostanie zainstalowany przecwpozarowy wylacznik pradu, zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych tablice licznikowe. Z rozdzielnicy giowne)
zostang Wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajace tablice licznikowe.

Zasilanie obwodow o$wietienia zewnetrznego zostanie wykonane wewnetrzng linig. zasilajaca od licznika energi
oSwietlenia zewnetrznego do rozdzielnicy oSwietlenia zewnetrznego.

Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego bedzie zasila¢ obwody o$wietienia zewnetrznego.

10. ANALIZA ROROWNAWCZA ZASILANIA BUDYNKOW KONWENCJONALNYMI | ALTERNA-
TYWNYMI ZRODLAMI ENERGII ORAZ  ANALIZA TECHNICZNYM | EKONOMICZNYCH MOZ-

LIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek zasilany bedzie powietrzng, pompa, ciepla..

W altematywnej wersji energie elekiryczna z sieci zastapiono energia elekiryczng z paneli fotowoltanicznych , a ogrzewanie
zasilono energig z powietrznych pomp ciepta.

KONWENCJONANE ZRODLA ENERGII:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewa_nle ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Energia elektryczna - system PV | 27,415 3,255 0,000 30,67
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Pompa ciepta powietrzna

Energia elektryczna - produkcja

: 0,000 0,000 4,627 4,627
mieszana
1)tacznie z chtodzeniem pomieszczen
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kKWh/(m“rok)]
Ogrzewa_nle ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Wartosé¢ [KWh/(m®rok)] 16.212 2.640 4.627 23,5
Udziat [%] 11.2% 69.0% 19.7% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m“rok)]
Ogrzewanie | Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze® | Suma
wentylacja
Warto$é [kWh/(m?rok)] 27.415 3.255 4.627 35,3
Udziat [%] 77,7 % 9.2% 13.1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m“rok)]
Ogrzewa_nle ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Wartos¢ [KWh/(m“rok)] 28.138 3.581 12.881 44,6
Udziat [%] 63.1% 8.0% 28.9% 100,0%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
e pierwotna 44,6 kWh/(m?rok)
Dfgcznie z chiodzeniem pomieszczen
ALTERNATYWNE ZRODLA ENERGI!
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m“rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze®” | Suma
wentylacja
Energia elektryczna - system PV | 16,212 0,000 0,000 16,212
Pallvyo - Kolektory stoneczne 0,000 2.891 0,000 2891
termiczne
Er_lergla elektryczna - produkcja 0,000 0,000 4,627 4,627
mieszana
1)igcznie z chtodzeniem pomieszczen
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kKWh/(m?rok)]
Ogrzewgnle : Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 16.212 2.530 4.627 23,4
Udziat [%] 69.4% 10.8% 19.8% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koncowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewa_nle : Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja
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Warto$¢ [KWh/(m?rok)] 16.212 2.891 4.627 23,7

Udziat [%]

68.3% 12.2% 19.5% 100,0%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m“rok)]

Ogrzewanie i )

) Ciepta woda Urzadzenia pomocnicze1 Suma
wentylacja
Warto$é [kWh/(m?rok)] 2.024 0.000 13.881 15,9
Udziat [%] 12.7% 0.0% 87.3% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna 15,9 kWh/(m?rok)

1)tgcznie z chtodzeniem pomieszczen

Whiosk:
Podobnie jak w przypadku budynku analiza wykazuje mozliwo$¢ prawie trzykrotnego obnizenia
zapotrzebowania budynkdw na energie poprzez zastosowanie alternatywnych zrodet energii ,co jednak w
poréwnaniu z dos¢ wysokim kosztem urzadzen i utrzymania instalacji w tym wypadku jest rozwigzaniem
nieekonomicznym . W zwigzku ze wspdtczynnikiem zapotrzebowania na energie pierwotng zblizajgcym sie do
wartosci granicznej zaleca sie montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW .

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zgodnie z wymogami ust. Prawo budowlane ust 101 11 na elementach grzewczych zamontowane zostang termoregulatory a
sterowanie ogrzewaniem odbywag sie bedzie przy pomocy automatycznej centralki kimatycznej ( temperaturowe) ) sprzezonej
Z pompa ciepta budynku

11.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczeg6lnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarbw mniejszych niz okreslone w
dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaC ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii cian realizowaé po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozyciji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacii - cze$¢ konstrukcyjna.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkow ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.
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Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w cafej inwestycji musza posiadaé
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Calos¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania instalacji sanitarnych

Catos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami

Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢ i stosowa¢ wszystkie wymagana atesty dotyczace
zastosowanych w projekcie wyrobéw budowlanych

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

OPRACOWANIE:
Mgr inz. arch. Tomasz Kondarewicz
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12. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE:
OSRODEK ZDROWIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W SWIERZNIE UL. OSIEDLE LESNE 8
NA DZ. O NR EWID. 17 OBR. SWIERZNO GMINA SWIERZNO

ADRES INWESTYCJI:
dziatka: 17
obreb: Swierzno
gmina: Swierzno
powiat: kamienski
wojewddztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: ]
Gmina Swierzno
ul.Dtuga 8, 72-405 Swierzno

PROJEKTANT SPORZADZAJACY ]
INFORMACJE: MGR INZ. ARCH. TOMASZ KONDAREWICZ
ZAM. 72-344 REWAL UL.SAPERSKA 18M2

DATA: 24.05.2024 .
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1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
-zagospodarowanie placu budowy

-rozbiorki

-roboty ziemne

-roboty budowlano-montazowe

-roboty wykonczeniowe

-maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikdw w zakresie bhp

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

AD.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

-ROZBIORKI ) )
DANE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

PRACE WSTEPNE

* Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtgczenie rozbieranego obiektu od wszystkich sieci
gminnych. Miejsce odtaczania, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrgbem robét budowlanych

« Teren rozhiorki nalezy wygrodzi¢ i 0znaczy¢ znakami ostrzegawczymi (takimi jak tasma i tablice ostrzegawcze) w sposéb
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren rozbiérki

* Pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozbi6rki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

WARUNK| PROWADZENIA ROBOT

* Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

* Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiodrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

* Prowadzenie robét rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s nalezy wstrzymaé. Zabronione jest rowniez
prowadzenie robdt rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.

* Zabrania sie wyrzucania gruzu na zewnatrz przez okna.

* Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac rynny zsypowe. Gruz i materialy drobnicowe nalezy systematycznie usuwac przez kryte zsypy
zabezpieczajace przed pyleniem. Materiat rozbiérkowy nalezy segregowaé i oczyszczac plac rozbidrki.

* Pracownicy znajdujacy sie na gornych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np.: przez
umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

+ W czasie prowadzenia rob6t rozbiorkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej - min.6,0m od obiektu. * Znajdujace sie w
poblizu rozbieranego budynku sieci podziemne instalacji elektrycznej, gazowej, wod. — kan., teletechniczej i innych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

* Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej takie jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia pomosty i inne niebezpieczne miejsca (dachy) powinno sie
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Balustrada, sktada sie z deski
kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska
kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoci

* Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysoko$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementéw budynku.

* Do robét rozbiérkowych mozna dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu rozhiorki,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac na wysokosci, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw,
okulary ochronne).

* Roboty rozhiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet oraz urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Nalezy stosowac¢ $rodki zabezpieczajace
pracownikéw oraz zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU OGRODZENIE | OZNAKOWANIE TERENU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Strefa rob6t rozbidrkowych zostanie ogrodzona w sposob zabezpieczajacy osoby postronne przed wejsciem na teren budowy; ponadto
ogrodzenie nalezy oznaczy¢ pasami z folii biato — czerwonej i oznakowa¢ tablicami informujacymi o wystepujacych zagrozeniach.
Ogrodzenie rozhieranych obiektéw nalezy wykona¢ w odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczne prowadzenie rohot rozbidrkowych. Ogrodzenie
terenu budowy wykonuie sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m. Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oéwietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W czasie pracy na
wysokosci wyznaczeni sygnalisci bedg informowac beda osoby nie zwigzane z robotami o wystepujacych zagrozeniach. W razie
koniecznosci spowodujg oni przerwanie robét rozbidrkowych na czas niezbgdnego przejazdu lub przejscia w strefie robdt rozbiorkowych.
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SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet uzywany w robotach rozbidrkowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

-wymagan uzytkowych,

-utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

-czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

-przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano-demontazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z
dokumentacjg techniczno-ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta i posiadajace uprawnienia do konserwacji i napraw.

Ponizej przedstawiono wykaz proponowanego sprzetu lekkiego w trakcie robét rozbiorkowych:

- koparko-tadowarka

- mtot wyburzeniowy

- agregat pradotworczy

- lekki mtotek wiertniczy

- samochod cigzarowy.

ORGANIZACJA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Roboty przygotowawcze obejmuja;

- wytgczenie spod napiecia wszystkich urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w rozbieranych obiektach

- zorganizowanie zaplecza socjalnego i magazynowego,

- ogrodzenie strefy rozbiorki pasami z folii biato - czerwonej i ustawienie tablic informujgcych o wystepujacych zagrozeniach.

TRANSPORT

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania podane w normach oraz przepisach branzowych a sposéb i warunki transportu
materiatéw i wyrobow budowlanych musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

-iloci przewozonego materiatu,

-sposobu jego sktadowania na $rodki transportu,

-sposobu zabezpieczania przewozonego tadunku,

-sposobu zatadunku i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy:

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH OBIEKTU

Kolejnosé prowadzenia robot rozbiorkowych

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozhiérka urzadzen i sieci instalacyjnych (po ich odtgczeniu od sieci gminnych)

- rozbidrka okien i drzwi

- rozhidrka dachu (najpierw elementy wystajace ponad dach, orynnowanie, , pdzniej pokrycie dachu, nastepnie konstrukcja drewniana
wiezby dachowej)

- rozhidrka $cian poddasza

- rozhidrka stropu nad parterem

- rozhidrka $cian parteru

- rozbiérka $cian fundamentéw wraz z sukcesywnym wykonywaniem zabezpieczenia robét rozbiérkowych.

Jako tymczasowe sktadowisko materiatéw z rozbiorki mozna wykorzystac place i przestrzenie na dziatce. Materiaty porozhidrkowe nalezy
posegregowac i przeznaczy¢ do utylizacji. Przestrzenie powstate po fundamentach uzupeti¢ zageszczonym materiatem i zagesci¢ do
stopnia ID = 0.60 warstwami co 15cm. W trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ interesy oséb trzecich, w
szczegolnoci: - roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w taki sposdb aby nie przenosi¢ drgan na obiekty sasiednie, - ograniczy¢ ucigzliwo$¢
prowadzenia robdt rozbiorkowych w postaci pylenia poprzez intensywne polewanie czesci rozbieranych, - ograniczy¢ poziom hatasu do
bezwzglednego minimum.

Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaly odtaczone od sieci miejskich
przez pracownikéw wiasciwych instytucji w miejscach wskazanych przez te instytucje i dokonania wpisu do dziennika rozbi6rki. Demontaz
instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.

Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowa¢ opaski, oscieznice wyku¢ z muru i przetransportowaé recznie na plac
sktadowy. Nastepnie wywiez¢ poza teren rozbidrki. Elementy $lusarskie nalezy poodcina¢ pitg tarczowa.

Rozbidrka dachu

Rozbiérke dachéw rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig, jak kominy, instalacje odgromowe, orynnowanie itd. Po rozebraniu
pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy recznie rozebra¢ drewniane elementy konstrukcyjne. W czasie
rozhiérki dachu nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod nimi.

Rozbiodrka $cian i filaréw murowanych

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych nalezy rozbieraé recznie badz stosowa rozbiérke miotami udarowymi. Rozbiérke
wykonywa¢ warstwami od gory, a cegly usuwac na zewnatrz. W przypadku obecnosci elementéw zelbetowych konstrukcji monolitycznej
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nalezy rozkuwa¢ je za pomoca mtotéw pneumatycznych lub udarowych na elementy pozwalajace na bezpieczny transport gruzu w dot.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji murowane;.

Rozbiérka $cian fundamentowych

Sciany nalezy rozbieraé przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub udarowych. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy je
odpompowywa¢ do ogdlnomiejskiej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ od budynkéw sasiednich nie zachodzi
niebezpieczenstwo podkopania ich fundamentéw jednak w trakcie wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy obserwowac konstrukcje
sasiednich budynkdw i ciggéw pieszo - jezdnych.

Rozbiérka posadzek i podbudowy gruzo - betonowej

Posadzki na gruncie i podbudowe gruzobetonowa nalezy usuwac poprzez rozkuwanie motami pneumatycznymi.

UPORZADKOWANIE | NIWELACJA PLACU PO ZLIKWIDOWANYCH OBIEKTACH

Po zakonczeniu prac rozbiorkowych caty obszar doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego przez: - zebranie resztek gruzu i wywiezienie
ich na wysypisko, - zasypanie materiatlem zageszczonym warstwami co 15cm do stopnia ID = 0.60 dotéw powstatych podczas wyburzen, -
niwelacja terenu do pierwotnej powierzchni

BUDOWA NOWYCH OBIEKTOW

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wykonania drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
-odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
-zapewnienia wiaciwej wentylacji,

-zapewnienia tacznosci telefonicznej,

-urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budo-
wy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢
spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejcia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska krawezni-
kowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéh zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagro-
zenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i 0znakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczo-
nej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do wiw napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieupowaznio-
nych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofa-
czenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

-przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

-przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

-przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazo-
wo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | - przy pracach w kontakcie z subst. szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |

w przypadku korzystania z natryskow,

90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskdw,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwier-
dzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sig z dwach czesci:

-jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow jednocze$nie spozywajacych
positek,

-pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do
2,20 m.- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal
u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania kloak .

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w war-
stwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwo-
wany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania po-
mieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢é sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto$ci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozosta-
wionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach piono-
wych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umaocnien o glebokosci wiekszej
niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno — inzy-
nierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane s w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,

- grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatw i wyrob6w jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidzia-
ne w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia bu-
dowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projek-
tu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajduja-
cych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
o$wietlenia.
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Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu bud
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdnosci:

- przechodzenia 0sdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych
cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu whudowania.

W czasie zaktadania steze montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykéw nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia,
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powin-
na by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dtugo$cé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzeri samohamujgcych, ograniczajacych
wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczefistwa lub paséw bezwtadno$ciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych Iub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpie-
czone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniace-
go przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowa-
nym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz ruszto-
wan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wyso-
kosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu idemontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$c.

W pomieszczeniach, w ktdrych bedq prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

AD. 2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie
jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowi-
sku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiemzawodowymzwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzy-
kiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine zagro-
zenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykony-
wania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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AD, 3.8RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robGt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojécia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtadciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materiat do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymichorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zhiorowe;j i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziaty-
waniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodu-
jacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczaja-
cg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
-art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
€0 najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczen-
stwa

i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czton-
kow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi techniczne-
mu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

PROJEKT BUDOWLANY STRONA 61



SC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW
Al RZUT PARTERU
A2 RZUT PODDASZA
A3 RzUT DACHU
Ad PRZEKROJE
A5 ELEWACJE
A6 ELEWACJE
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SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY NOWE MUROWANE
, ZAMUROWANIA

ROZBIORKI

Sterylizatornia stanowi ciag technologiczny obejmujacy w kolejnosci:

1)  odcinek (blat) materiatéw skazonych, stuzacy do wytadunku

i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstepnej lub zasadniczej;

2)  odcinek maszynowego mycia lub recznego mycia i dezynfekcji
obejmujacy urzadzenie myjaco-dezynfekcyjne lub zlew 2-komorowy;
3)  odcinek (blat) materiatow czystych do przegladania

i pakietowania materiatéw czystych przed sterylizacja;

4)  sterylizator parowy lub niskotemperaturowy,

z wylaczeniem urzadzenia na tlenek etylenu;

5)  odcinek (blat) materiatow sterylnych;

6)  stanowisko higieny rak zorganizowane poza blatem roboczym.

20

L 670

20

]

0,10

370

L 18 212 12,
A (K

20

INSTALACJA WENT. MECH. WYWIEWN
INSTALACJA WENT. MECH. NAWIEWN

2440

>

R KT R R T R KT KRR TRk
A

12 200 18,

147

240

, 24 234 24, 5

145

195

|—~—>U
18

145 12,, 18

30

3

30

,36

375

/7 ocieplenie Sciany wel

D
©
N

el
o
3
+ o
N =
s
10,01 c i
o
&
| | =4
=N
&
kurtyna powietrzna
Z lodéwka na odpady medyczne
|_———1— Zle na wysokosci 50cm
- g ! °
K{\X‘Y XK
j S &
kurtyna powigtrzna | B
I
— 1
44 !
) -0,05
2 + | .
N T
& -
20—+ = o
250, ! — h balustrady min 110 cm 0 o
s 4}'0»05 | 101 132 3
= ' o
el '
12 4112 2
ot . !
250 18 o ﬂ%
o ol [ Pem | -0,07
=& ! <
NN L
©
ﬁ, H 0 | (3}
B.08 s
0,10 ~
LUz | 1332 ¢
na mineraing

=< T
170, 12 5 187! /Q , 3
= = sl _j; =L ‘ = " ~~— h balustrady min 110 cm
S | \ B o il e ri‘*'f :\
SN TS b S. £ [ - (£F Lve -
5 S g e R Newl) - o S
~ EE | W_%__f’g - 100 - N——— - | W -—
= 0 8|8, 1 B8, W @ 5 M0, 145
GPZ EE ; = N L 7 \\1\4 ; 1 1 4/ | o A:V m 4
030 B KK 77% 1 ITIA ]| L 7
= & - j <
'¢' g; R § ‘HF [y | =3 S &
SN 95 100, 139 15045, 100 208 3 L 102 187 A
=N > 5] m 4 %, “”@ /‘5 8
SN ¥ o o] ™
2 =N E E 2 soto] &l Viigls —
& =N & I \
= A |
=i :: [] | 03# ZZin : 7
104 , 116, 8L, 129 4[0112| 1b8 , 1 . 59 19 90, | 3
T 7 7 A L=J 1] i r 7 I —
S L e g E::: Sl il 7 i il ¢
Bl HpO- - - - - - O e e -
8 = | | | | | | g
ol DO ol IOVKORARAN ol — AR A A KA Y —_r
IS Sl> S| S[¥ <
%0”5 _I B.012 B.013 0,30
28 y ﬂ_ . %
20 L 104 116 81 129 174A 134 L 295 28 L 20

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
razem

B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
A.08
B.09
B.010
B.011
B.012
B.013
razem

PUNKT PRZYJEC POLICJI
poczekalnia 6,20 m?
gabinet przyje¢ 13,09 m?
archiwum 424 m?
pom. socjalne 7,40 m?
we 3,15 m?

34,08 m?
PRZYCHODNIA
przedsionek 8,86 m?

poczekalnia,recepcja 17,12 m?
wc niepetnosprawnych 4,16 m?

we 2,83 m?
pom.porzadkowe 487m
komunikacja 17,91 m?
sterylizatornia 7,01 m?
gabinet lekarski 14,17 m?
gabinet lekarski 14,99 m?
gabinet zabiegowy 12,11 m?
szatnia 547 m?
wc personelu 2,57 m?
natrysk, przebieralnia 1,84 m?
113,91 m?

CZESC ADMNISTRACYJNO-SOCJALNA

C.01

klatka schodowa 10,50 m?2
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1.DACH

- blacha tytan. -cynk . na rabek stojacy

- membrana wstepnego krycia

- deskowanie gr. 28mm

-folia paroprzepuszczaina

Haty 3x6 cm

-krokwie 22x7,5 cm

-wetna mineralna gr 10 cm pomiedzy krokwiami
-pustka powietrzna

-wetna mineralna gr 22 cm grubo$ci rusztu
piyt gkf

-folia paroszczelna

-plyta gkf 2x1,5cm

2.DACH

- blacha tytan. -cynk . na rabek stojacy

- membrana wstepnego krycia

- deskowanie gr.28mm

-folia paroprzepuszczaina

Haty 3x6 cm

-krokwie 22x7,5 cm

-wetna mineralna gr 20 cm pomigdzy krokwiami
-wetna mineralna gr 10 cm w grubosci rusztu
piyt gkf

-folia paroszczelna

-plyta gkf 2x1,5cm

10 .SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ GRUNTU

- tynk mineralny imitujacy naturalng fakture drewna np Atlas cermit WN

+ Atlas Bejca w kolorze ciemnobrazowym lub réwnowazne
-styropian EPS 70 gr. 20 cm odmiany thermoplus

-pustaki silikatowe gr 18 cm

-tynk cem.-wap. lub gipsowy

11.SCIANA ZEWNETRZNA - FUNDAMENT

-tynk zywiczny mozaikowy

-plyty termoizolacyjno-drenazowe

z polistyrenu ekstrudowanego gr. 20cm

mocowane masg bitumiczno-kauczukowa,

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

-istniejaca $ciana ceglana

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

+3,03

882

PRZEKROJ B-B
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PRZEKROJ C-C
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3.STROPODACH

-papa zgrzewalna wierzchniego krycia na papie zgrzewalnej
podktadowe;j klejonej do styropianu

- kliny ze styropianu gr 10-16 cm w spadku 2 %

folia p-e

- polistyren ekstrudowany gr.15 cm

-folia lub papa paroizolacyjna

-strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

-tynk gipsowy

4.STROPODACH

-papa zgrzewalna wierzchniego krycia na papie zgrzewalnej
podktadowe;j klejonej do styropianu

- kliny ze styropianu gr 7-12 cm w spadku 2 %

folia p-e

- polistyren ekstrudowany gr.15 cm

-folia lub papa paroizolacyjna

-strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

-wetna mineralna gr 8 cm

-tynk mineralny

12.8CIANA ZEWNETRZNA - FUNDAMENT
-poliestrowa wiéknina filtrujaca
-samoprzylepna membrana bitumiczna
-plyty termoizolacyjno-drenazowe

z polistyrenu ekstrudowanego gr. 20cm ( na tawie fundamentowej 5 cm)

5. STROP NAD PARTEREM

- gres na kleju- gr.10-15 mm

- jastrych cementowy gr. 7 cm - zbrojony
siatkg 15/15 cm, d=3 mm

-styropian EPS100 akustyczny gr.4 cm

- izol. gazoszczelna - folia budowlana

gr.0,3mm PE sklejana na stykach tasma

-strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

-tynk gipsowy lub cem.wap.

6. STROP NAD PARTEREM

- gres na kleju- gr.10-15 mm

- jastrych cementowy gr. 4 cm - zbrojony
siatkg 15/15 cm, d=3 mm

-polistyren ekstradowany gr.7 cm

- izol. gazoszczelna - folia budowlana

gr.0,3mm PE sklejana na stykach tasma

-strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

-tynk gipsowy

13.SCIANA ZEWNETRZNA - FUNDAMENT

-tynk zywiczny mozaikowy

-plyty termoizolacyjno-drenazowe
z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14cm
mocowane masa bitumiczno-kauczukowa,

230

+4,27

7.POSADZKA NA GRUNCIE

-warstwa wykoniczeniowa (gres) - gr. 10-15 mm

-wylewka cementowa gr.7 cm zbrojona siatkg

posadzkowg z drutu stalowego

-1x folia PCV

-polistyren ekstradowany XPS gr.10cm

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

-piasek stabilizowany cementem 15¢cm

-piasek utwardzony do G=0,9 do poziomu spodu fundamentéow

8.SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ GRUNTU
-tynk silikonowy lub silikatowy

-styropian EPS 70 gr. 20 cm odmiany thermoplus
-pustaki silikatowe gr 18 cm

-tynk cem.-wap. lub gipsowy

9.8CIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ GRUNTU
-tynk silikonowy lub silikatowy

-styropian EPS 70 gr. 20 cm odmiany thermoplus
-istniejgca ciana ceglana gr 36-38 cm

-tynk cem.-wap. lub gipsowy

14.8CIANA ZEWNETRZNA - FUNDAMENT H
-poliestrowa widknina filtrujaca

-samoprzylepna membrana bitumiczna

-plyty termoizolacyjno-drenazowe

z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm ( na tawie fundamentowej 5 cm)
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mocowane masg bitumiczno-kauczukowg,

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

-istniejgca ciana ceglana

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

-§ciana z bloczkow betonowych gr 24 cm

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
IZOHAN DYSPERBIT

mocowane masa bitumiczno-kauczukowa,

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej
[IZOHAN DYSPERBIT

-$ciana z bloczkdw betonowych gr 24 cm

-izolacja cigzka przeciwwodna na bazie emulsji bitumicznych
np IZOHAN WM/WM 2K gr. min.2 mm na warstwie gruntujacej

15.CHODNIK

- kostka betonowa gr 6-8cm

- piasek zaggszczony cementem 15-20 cm
- grunt rodzimy utwardzony do G=0,91

16.PIESZOJEZDNIA

- kostka betonowa gr 10cm

- piasek zaggszczony cementem 15-20 cm
- kruszywo tamane gr. 30 cm

- grunt rodzimy utwardzony do G=0,91

[ZOHAN DYSPERBIT

PRZEKROJ D-D
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data
inwestor Gmina Swierzno, ul.Diuga 8, 72-405 Swierzno
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ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA

LEGENDA:

tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie,
kolor biaty, o fakturze "baranek" 1,5 mm

tynk mineralny imitujgcy naturalng fakture drewna
np Atlas cermit WN + Atlas Bejca w kolorze jasnobrgzowym

blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym

w partii cokotowej zywiczny tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym,
mrozoodporny

ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA

kominy - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie,
kolor szary, o fakturze "baranek" 1 mm

parapety, obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk

w kolorze grafitowym , rury spustowe i rynny z PCV w kolorze
grafitowym

stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnoszarym

iTANNEL

PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMI’ANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 05.2024
ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK ZDROWIA
ZZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM I POSTERUNEK,POLICJI
Swierzno,ul. Osiedle Le$ne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno data
inwestor Gmina Swierzno, ul.Diuga 8, 72-405 Swierzno
tre$¢ rysunku \ skala ELEWACJE 1:100 branza
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ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA

LEGENDA:

iTANNEL

tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie,
kolor biaty, o fakturze "baranek" 1,5 mm

tynk mineralny imitujgcy naturalng fakture drewna
np Atlas cermit WN + Atlas Bejca w kolorze jasnobrgzowym

blacha tytanowo-cynkowa w kolorze grafitowym

w partii cokotowej zywiczny tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym,
mrozoodporny

kominy - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie,
kolor szary, o fakturze "baranek" 1 mm

parapety, obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk

w kolorze grafitowym , rury spustowe i rynny z PCV w kolorze
grafitowym

stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnoszarym
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sprawdzit mgr inz.arch Adam Mizerski upr.bud. nr. LOIA/19/2005/GW nr. rysunku




ll.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBIORKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE: OSRODEK
ZDROWIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
SWIERZNIE UL. OSIEDLE LESNE 8
NA DZ. O NR EWID. 17 OBR. SWIERZNO GMINA SWIERZNO

ADRES INWESTYCJI:
dziatka: 17
obreb: Swierzno
gmina: Swierzno
powiat: kamienski
wojewddztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: ]
Gmina Swierzno
ul.Dtuga 8, 72-405 Swierzno

Decyzje 0 nadaniu uprawnien wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby zawodowej projektantéw i sprawdzajacych
Aktualna mapa do celdw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego - karta rejestracyjna wtornika
decyzja GP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 02 2024 r.

Postanowienie B0$.6124.44.2024.KK dot. wytaczenia gruntdw z produkcii rolnej

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XI,XII

MAJ 2024

PROJEKT BUDOWLANY STRONA 69





