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| KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA POMIESZCZEN
Adres: ul. Zielna 6, 27-600 Sandomierz
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Nazwy i kody robot:

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE,
INZYNIERYJNE | KONTROLNE

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy

45121000-1 - Probne wiercenia

45122000-8 - Prébne wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w  zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 - Konstrukcje

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyrébwnywanie terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyrébwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggbéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

str. 1




45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
45313000-4 - Instalowanie wind i podnos$nikéw

45314000-1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Izolacja dZzwiekoszczelna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza

45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45410000-4 — Tynkowanie

45341000-9 Wznoszenie ptotéw

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie
$cian

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzenh wraz z obstugg operatorskg
do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
ladowe;j

45510000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstugg operatorska
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskag
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy w celu
zaprojektowania i wybudowania inwestycji p.n. PRZEBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
W SANDOMIERZU | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA POMIESZCZEN

Zagospodarowanie terenu inwestyciji.

W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodza:

- wymiana istniejgcego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na stupkach
stalowych, oraz wymiana bram wjazdowych- strona wschodnia i pétnocna

- rozbudowa istniejacego budynku Krytej Ptywalni o dwukondygnacyjng strefe
wejsciowa.

- korekte uktadu drogi pozarowej — zwigzang z kolizjg z projektowang rozbudowa.

W ramach projektu powinien zosta¢ skorygowany ukfad komunikacji wewnetrznej na
terenie objetym opracowaniem. Droga pozarowa powinna zostaé¢ dostosowana do nowego
uktadu obiektow kubaturowych na dziatce. W przypadku likwidacji istniejacych miejsc
postojowych nalezy ,odtworzy¢” miejsca na terenie inwestyc;ji ( istniejgce miejsca postojowe
na parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej i potudniowej obecnie w petni
zaspokajajg potrzeby obiektu).

Przebudowa i modernizacja istniejaceqo budynku Krytej Plywalni.
Przebudowa i modernizacja Krytej ptywalni obejmuje:

Roboty budowlane:
- zmiana ukfadu funkcjonalnego strefy wejSciowej - kas i strefy suszenia, tgcznie z
rozbudows istniejgcego obiektu;
- modernizacja i zmiana uktadu szatni i sanitariatow, szatni dla niepetnosprawnych na
parterze oraz szatni basenowych na | pietrze wprowadzenie wydzielonych przebieralni), w
tym dostosowanie strefy szatniowej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;
- zmiana ukfadu pomieszczen socjalnych i biurowych pracownikow;
- wymiana wanny SPA,

wymiana oktadzin ceramicznych w nieckach wraz z uszczelnieniem oraz platform
startowych;
- wymiana okfadzin ceramicznych w rynnie przelewowej wraz z reprofilacjg wnetrza
rynny dla wyciszenia sptywu wody;
- wymiana oktadzin ceramicznych oraz uszczelnienia dla zbiornikéw przelewowych
basenu rekreacyjnego oraz ptywackiego;
- wymiana posadzki hallu gtéwnego na parterze i na pietrze, oraz gtéwnej klatki
schodowej;
- wymiana zbiornika przelewowego tworzywowego dla wanny SPA;
- wymiana sufitobw podwieszanych, oswietlenia i instalacji elektrycznej;
- wymiana stolarki drzwiowej w catym budynku;
- wymiana rury zjazdowej zjezdzalni z hamowniami;
- przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infrared, groty
solnej oraz ,zimnego” basenu;
- modernizacja elewac;ji istniejgcego budynku Krytej Ptywalni (renowacja tynku oraz
kolorystyki przy zachowaniu obecnych materiatéw oktadzinowych);
- uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach montazu podkonstrukcji paneli solarnych
oraz wymiana paneli i przewoddw obiegowych,
- oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wigzarow dachowych z drewna
klejonego oraz zatozenie sufitu akustycznego w hali basenowej;
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- montaz suwnicy lub dzwigu do roztadunku chemii basenowej

- wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu basenu
sportowego;

- dostosowanie istniejacego budynku dla os6b niepetnosprawnych, w tym montaz
podno$nikéw basenowych.

- przebudowa pomieszczenia serwerowni,

- odswiezenie pom. podbasenia oraz wymiana posadzki w wymiennikowni;

W zakresie instalaciji
- wymiana dwéch ozonatorow wraz z instalacjg towarzyszacg dla systemu
ozonowania wody basenowej wraz z pompami, wymianie nie ulegaja destruktory ozonu —
stata kontrola stezenia ozonu w wodzie basenowej
- wymiana systemu wentylacji dla hali basenu rekreacyjnego z brodzikiem oraz hali
basenu ptywackiego i ciggéw komunikacyjnych —sterowanie zdalne (wymiana wszystkich
central wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych, dostosowanie wentylacji do obecnych
norm);
- wymiana pomp obiegowych dla basenu ptywackiego wraz z zaworami
towarzyszacymi,
- wymiana pomp obiegowych oraz pomp atrakcji dla basenu rekreacyjnego wraz z
brodzikiem wraz z zaworami towarzyszgcymi i automatyka sterujgca
- wymiana pomp obiegowych bez pomp atrakcji dla obiegu wanny SPA
- wymiana odpowietrznikéw dla filtrbw basenu rekreacyjnego oraz basenu
ptywackiego.
- wymiana galerii 5 klap dla recznej obstugi filtrow basenu rekreacyjnego oraz basenu
ptywackiego
- wymiana ztoza w filtrach basenu rekreacyjnego, ptywackiego oraz wanny SPA.
wymiana wanny SPA wraz z instalacjg obiegowa.
- wymiana os$wietlenia i instalacji elektrycznej w catym budynku,
- modernizacja systemu dystrybucji wody, wymiana wszystkich zaworéw i potgczen
rurowych na catej nitce obiegowej niecki sportowej i rekreacyjne;j,
wymiana systemu sterowania ruchem zjezdzalni waz z automatyka,
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych w catym obiekcie,
- modernizacja systemoéw kasowych (system Kart Dostepu do poszczegélnych stref
obiektu, oprogramowanie typu E-basen, bramki kotowroty, otwieranie szafek i pobyt klienta
na ptywalni rozliczany w systemie E-basen)
- wymiana systemu zegarowego-tablica $wietlna plus tablice pomocnicze.
- wymiana systemu monitoringu
- gruntowny serwis i modernizacja dzwigéw osobowych,
- Zmiana sposobu ogrzewania pomieszczen dozowania chemii
- przebudowa stacji transformatorowej - nowy transformator dla catosci obiektu -
wiasna stacja transformatorowa dla obiektu (tzw. abonencka)
- wymiana wymiennikow ciepta wraz z catym osprzetem i orurowaniem w wezZle
cieplnym
- wymiana instalacji cieplnej wewnatrz wymiennikowni wraz z catoscig
oprzyrzadowania, modernizacja systemu ogrzewania obiektu.
- budowa instalacji fotowoltaicznej
- modernizacja systemu sieci komputerowej,
- instalacja nagtosnienia,
- wymiana wentylatoréw dachowych wyciggowych,
- wymiana o$wietlenia zewnetrznego obiektu ptywalni.
- wymiana instalacji oswietlenia podwodnego basenu rekreacyjnego;
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Rozbudowa istniejaceqo budynku.

Rozbudowa istniejacego budynku Krytej Ptywalni polegajaca na dobudowie od strony
poétnocnej pomieszczen strefy wejsciowej (szatnia ogoélnodostepna i szatnia z suszarkami,
wiatrofap) o tacznym wym. max 8,70 x 5,00m.

Projektuje sie dobudowe jako budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Na pietrze
projektuje sie zaplecze personelu.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji

Dane projektowe:

Powierzchnia terenu inwestycji (dziatki 114/4. 1500/167. 1500/170) 7212,0m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 1 348,50 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy ok.43,50 m?
Powierzchnia zabudowy fgcznie ok.1 392,00 m?
Wielko$¢ zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi ok. 0,20

Powierzchnia komunikacji wewn. na dziatce (podlegajaca przebudowie) ok. 500 m2
pozostata powierzchnia zainwestowana — bez zmian
Kat nachylenia potaci dachowej projektowanej rozbudowy ok. 2°(dach ptaski)

Szeroko$¢ elewacji frontowej budynku Krytej ptywalni

(od strony poétnocnej) 28,18 m (bez zmian);
Dtugos¢ budynku Krytej ptywalni istniejgca 46,34 m
Dtugos$¢ budynku Krytej ptywalni po rozbudowie max 51,34 m
Wysokos¢ istniejgcego budynku Krytej Ptywalni 10,65 m (bez zmian);

Wysokos$¢ rozbudowy istniejgcego budynku Krytej ptywalni do gzymsu  ok. 8,50 m
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)

Stan istniejacy:

Istniejgcy budynek krytej ptywalni to budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, z niecka
basenu sportowego o wym. 25.0 x 12.5m usytuowanej na pietrze oraz niecka basenu
rekreacyjnego o wym. 12.0 x 6.0m na parterze. Dodatkowo na pietrze zlokalizowana jest
widownia na 95 oséb.

Na parterze zlokalizowane sg: sala ¢wiczen, pomieszczenia saun, pomieszczenia biurowe,
sanitariaty ogolnodostepne, pomieszczenia techniczne i podbasenie. Na pietrze
zlokalizowane s3. poczekalnia, kasa, pomieszczenie socjalne, przebieralnie,
pomieszczenie natryskow, sanitariaty.

W obiekcie wyodrebniono 3 strefy funkcjonalne o réznym stopniu dostepnosci:

1 Strefa ogoélnodostepna - hall z szatnig, widownia, poczekalnia;

2. Strefa o ograniczonej dostepnosci (biletowana) — sala ¢wiczen sitowych
z zapleczem, sauny z zapleczem, basen rekreacyjny oraz basen sportowy z zapleczem;
3. Strefa dostepna tylko dla personelu — techniczna: podbasenie i pom. techniczne;

Budynek ma konstrukcje mieszang — zelbetowg wylewang i ceramiczng murowana.
Konstrukcja dachowa — wigzary drewniane z drewna klejonego w rozstawie co 6,30m.
Stropy zelbetowe wylewane. Sciany zewnetrzne z cegty kratowki docieplane styropianem.
Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Pomieszczenia szatni, sal éwiczen, saun, pomieszczenia biurowe zaliczane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Pomieszczenia techniczno — magazynowe zaliczone do strefy PM
(pom. niezagrozone wybuchem o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?). W catym budynku
spetniono wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL | - budynek stanowi jedng strefe
pozarowa.
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Wysokos$¢ budynku 10,25m (budynek niski).
Powierzchnia budynku (istniejgca) wynosi 2 510.62m?.
Klasa odpornosci ogniowej budynku ,C”.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Wjazd na dziatki jest mozliwy przez 3 bramy wjazdowe —
dwie od strony ul. Zielnej oraz jedng od ul. Maciejowskiego.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg miejsca postojowe dla samochodéw osobowych od
strony ul. Zielnej (wschodnia strona inwestycji).

Gtéowne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony pétnocne;j.

Budynek usytuowany jest w centralnej czesci terenu objetego zakresem opracowania.

Dla terenu objetego inwestycjg wydana zostata decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestyc;ji
Celu Publicznego

Usytuowanie obiektu
Rozbudowywany budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci:
e ok. 31,5 m od potudniowej granicy dziafki;
e ok. 20,5 m od wschodniej granicy dziatki;
¢ 0k.18,0 m od zachodniej granicy dziatki;
e 0k.19,0 m od pétnocnej granicy dziatki.

Bezposrednie sasiedztwo:

Rys. 1 Lokalizacja przedsigwzigcia
Zrodfo: https:.//www.qeoportal.qov.pl/

Po drugiej stronie ulicy Zielnej (str. wschodnia) zlokalizowane sg obiekty szkolne obiekty
sportowe (boisko i bieznia), od pétnocy i od zachodniej strony inwestycja sasiaduje z
zabudowag mieszkalng wielorodzinng (budynki gtéwnie 5 - kondygnacyjne), od potudnia — z
nizszg zabudowa jednorodzinng oraz zabudowg wielorodzinna.
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Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozZliwego zagroZzenia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie sSrodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja nie jest potozona na terenach chronionych.
Najblizsze obszary chronione potozone sa:

REZERWATY
Nazwa [km]
Gory Pieprzowe 3.85
Wista pod Zawichostem 8.55
Wista pod Zawichostem 9.96
Pnidw 11.46
Zielonka 15.01
Wista pod Zawichostem 16.01
Doty Szczeckie 24.72
Jastkowice 28.84
teka 29.00
Marynopole 29.32
Lisiny Bodzechowskie 29.91
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina 17.69
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 22.39

PARKI NARODOWE
Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Jeleniowsko-Staszowski 20.34
Doliny Kamiennej 28.72

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Lasy Zwierzyniec i Jasien 7.00
Debina nad Zimng Wodg 23.02
Podgrodzie 26.97
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa

Puszcza Sandomierska PLB180005
Lasy Janowskie PLB060005
Matopolski Przetom Wisty PLB140006

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049
Gory Pieprzowe PLH260022

Dolina Dolnego Sanu PLH180020
Uroczyska Laséw Janowskich PLH060031
Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055
Przetom Wisty w Matopolsce PLH060045
Ostoja Zyznow PLH260036

Szczecyn PLH060083

Goscieradéw PLH060007

Dolina Kamiennej PLH260019
Swieciechéw PLH060082

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Nazwa

Zespot utwordw geologicznych

UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa

Kamien Plebanski
brak nazwy
Panienska Gora
Wielka tgka

brak nazwy

brak nazwy

Wislisko pod kopcem

POMNIK PRZYRODY
Nazwa

Topole 1, 2

Topole 1, 2

Klon w Parku Piszczele
Dab w Parku

[km]
10.24
12.00
22.86

[km]

1.66

1.83

7.15
12.20
12.86
16.56
19.88
22.39
22.94
26.25
28.42

[km]
20.14

[km]
2.51
6.81
8.00
16.58
20.58
21.88
27.24

[km]
0.91
0.93
1.06
1.18
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Jesion u $w. Pawta

1.20

Wawoz Swietej Krolowej Jadwigi 1.23
Dab u $w. Pawta 1.24
Lipa przy wejsciu do Kosciota sw. Jakuba 1.51
Lipa przy wjezdzie do Winnicy u Dominkanow 1.55
Lipa przy Collegium Gostomianum 1.89
Dab przy Milberta 217
Lipy przy jeziorach 2.28
Lipy przy jeziorach 2.28
Lipy przy jeziorach 2.28
Lipy przy jeziorach 2.29
Topola 2 3.10
Topola 1 3.1

Inwestycja w zatozeniach nie prowadzi do kolizji z istniejaca zielenig. W wypadku
koniecznosci wycinki ze wzgledu na kolizje nalezy uzyskac¢ stosowne zgody. Ze wzgledu
na fakt, ze znaczna cze$¢ istniejgcej zieleni mozna przesadzac (rosliny z systemem
korzeniowym wigzkowym, w mtodym wieku), sugeruje sie w miare mozliwosci przesadzac
drzewa i krzewy, zamiast wycinki.

Inwentaryzacja zieleni na terenie inwestyciji:

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa niekolidujgce z inwestycja, ale
znajdujace sie w jej bezposrednim sgsiedztwie. W celu ochrony pni nalezy
zastosowac ostony z mat lub desek, ktére nie powinny by¢ bezposrednio mocowane
do drzew.

Nalezy ograniczy¢ prace w rzucie korony drzew, wykluczajagc w ten sposéb
uszkodzenia konaréw i gatezi.

Nalezy unika¢ nadmiernego zageszczenia gleby poprzez ograniczenie ruchu
ciezkiego sprzetu w obrebie drzew.

W przypadku prowadzenia wykopdw i naruszenia korzeni drzew nalezy je przycigé
ostrym narzedziem przy krawedzi wykopu i zabezpieczy¢ przed wysychaniem
matami nawilzanymi na biezgco woda.

W przypadku drzew o stabej kondycji zaleca sie przeprowadzenie odpowiednich
zabiegdw pielegnacyjnych.

Na drzewach nieprzeznaczonych do wycinki nalezy zamontowa¢ budki legowe dla
ptakow.

Wykaz inwentaryzowanych drzew i krzewéw

Nr Nazwa polska Nazwa Obwaod Wysokos¢ Uwagi
inw. tacinska (drzewa),
szerokosc¢
(krzewy)
1. Zywotnik Thuja 110 cm 5m
zachodni occidentalis
‘Smaragd’
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2. Zywotnik Thuja 130 cm 5m
zachodni occidentalis
‘Smaragd’
3. Zywotnik Thuja 120 cm 5m
zachodni occidentalis
‘Smaragd’
4. Zywotnik Thuja 170 cm 450m
zachodni occidentalis
‘Smaragd’
5. Wisnia Prunus 14 cm 45m
pitkowana serrulata
‘Amanogawa’
szczepiona
6. Wiénia Prunus 19 cm 4m
pitkowana serrulata
‘Amanogawa’
szczepiona
7. Wisnia Prunus 13 cm 25m
pitkowana serrulata
‘Amanogawa’
szczepiona
8. Wiénia Prunus 14 cm 4m
pitkowana serrulata
‘Amanogawa’
szczepiona
9. Zywotnik Thuja 110 cm 3m Ubytek od
zachodni occidentalis wschodniegj
‘Smaragd’ strony
10. Klon Acernegundo |32cm(na |[2m
jesionolistny wys. 0,8
‘Auratum’ m)
szczepiony
11. Forsycja Forsythia x 160 cm 2m
posrednia intermedia
12. Sosna z6tta Pinus 40,49cm | 5m
ponderosa
13. Sosna Pinus mugo 150 cm 1,50 m
kosodrzewina
14. Jodta Abies concolor | 39 cm 5m
kalifornijska
15. Jodfa Abies concolor | 44 cm 5m Objawy
kalifornijska zasychania igiet
16. Jodfa Abies concolor | 42 cm 5m Drzewo
kalifornijska porazone
wethowcem
17. Forsycja Forsythia x 1,5m 3 mb
posrednia intermedia
18. | Zywotnik Thuja 09m 3,5mb
zachodni occidentalis
‘Smaragd’
19. Klon Acernegundo | 18 cm 2mb
jesionolistny
‘Auratum’
20. Sosna z6ita Pinus 49,53cm | 55mb
ponderosa
21. Sosna z6tta Pinus 70 cm 6 mb
ponderosa
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22. Sosna z6tta Pinus 45 cm 45 mb
ponderosa

23. Forsycja Forsythia x 2m 4m
posrednia intermedia

24, Krzewuszka Weigela florida | 2 m 2m
cudowna

25. Lipa Tilia cordata 25, 26,24, | 6,5mb
drobnolistna 32 cm

26. Jodta koreanska | Abies koreana | 19 cm 4m

27. Jodta koreanska | Abies koreana | 17 cm 35m

28. | Zywotnik Thuja 1,3m 5m
zachodni occidentalis
‘Smaragd’

29. Forsycja Forsythia x 2m 3,5m
posrednia intermedia

30. Zywotnik Thuja 1,50 m 1,6m Forma kulista
zachodni occidentalis
‘Hoveyi’

31. Zywotnik Thuja 1,50 m 1,8m
zachodni occidentalis
‘Hoveyi’

32. Zywotnik Thuja 1,50 m 1,5m
zachodni occidentalis
‘Hoveyi’

33. Zywotnik Thuja 1,50 m 1,4m
zachodni occidentalis
‘Hoveyi’

34. | Zywotnik Thuja 2m 2m
zachodni occidentalis
‘Hoveyi’

35. Jodta Abies concolor | 61 cm 6 mb
kalifornijska

36. Tawuta wczesna | Spiraea arguta | 2,5 m 1,3 m

37. Tawuta wczesna | Spiraea arguta | 2 m 1,5m

38. Pigwowiec Chaenomeles |2 m 1,3m
japonski Japonica

39. Klon Acernegundo | 82 cm 55m
jesionolistny
‘Flamingo’

40. Swidosliwa Amelanchier 2,5m 4m
okragtolistna rotundifolia

41. Sosna Pinus mugo 3m 1,5m
kosodrzewina

42, Jodta Abies concolor | 35 cm 6,5m
kalifornijska

43. Jatowiec Juniperus 4x2 m 0,4 mb
tuskowaty ‘Blue | squamata
carpet’

44, Jatowiec Juniperus 4x2 m 0,4 mb
tuskowaty ‘Blue | squamata
carpet’

45, Jatowiec Juniperus 25x35m |04mb
pospolity communis

46. Lilak zwyczajny | Syringa 4x3 m 4 mb
2 szt. vulgaris

47. Swidosliwa Amelanchier 3m 45m
jajowata ovalis
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48. Swierk ktujacy Picea pungens | 72 cm 8,5 mb

49, Swierk ktujacy Picea pungens | 50 cm 9 mb

50. Swierk ktujacy Picea pungens | 59 cm 9 mb

51. Swierk ktujacy Picea pungens | 58 cm 9 mb

52. Deren biaty Corpus alba 3m 2m

53. Porzeczka Ribes alpinum | 1 m 2m
alpejska

54. Lilak zwyczajny | Syringa 3m 45m

vulgaris

55. Swierk ktujacy Picea pungens | 64 cm 6,5m

56. Swierk ktujacy Picea pungens | 56 cm 6,5m
‘Glauca’

57. Swierk ktujacy Picea pungens | 63 cm 6m
‘Glauca’

58. Jodta Abies concolor | 41 cm 45m
kalifornijska

59. Swierk ktujacy Picea pungens | 73 cm 45m
‘Glauca’

60. Sosna Pinus mugo 6x4 m 3,5 mb
kosodrzewina

61. Sosna Pinus mugo 3x3 m 35m
kosodrzewina

62. Tamaryszek Tamarix 3x3 m 3,5m
drobnokwiatowy | parviflora

63. Trzmielina Euonymus 1x1,5m 0,7m
Fortune’a fortunei

Uwaga:

przed przystgpieniem do wycinki nalezy uzyska¢é wymagane decyzje oraz sprawdzi¢
zatgczong inwentaryzacje ktora jest jedynie pogladowa — rzeczywiste wymiary drzew i
krzewbéw moga sie rézni¢ od przedstawionych

Dokumentacja fotograficzna wybranych drzew i krzewéw
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Zdjecie 1 Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ nrinw. 1, 2, 3

“ NN

Zdjecie 2 Zywotnik zachodni ‘Smafagd’ nr inw. 28 oraz zywotnlk zachodni ‘Hovey’ nrinw.

30.

Zdjecie 3 Jodty koreanskie nr inw. 26, 27
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Zdjecie 4 Zywotniki zachodnie ‘Hovey’ n inw. 30-34
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Zdjecie 10 Jodta kalifornijska nr inw. 42 i jatowiec tuskowaty nr inw. 43 i 44

Uwarunkowania geologiczne

Przeprowadzono wstepne badania geologiczne terenu inwestycji. Dokumentowany teren
projektowanej inwestycji, wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim. Rzedne te-
renu objetego badaniami zawierajg sie w przedziale od 205,20 + 206,0 m. n.p.m.

W obrebie badanego terenu, wystepuje infrastruktura podziemna w postaci kanali-
zacji, wodociggu, gazociagu, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.
Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w potudniowej czesci Wyzyny
Sandomierskiej, z przebiegajacym w sasiedztwie korytem Wisty, tworzgcym poczatkowy
odcinek przetomu Wisty przez Wyzyny Srodkowo — Polskie.
Cecha charakterystyczng w geomorfologii szerszego terenu badan jest wysoczyzna les-
sowa z lokalnie wystepujacymi gtebokimi wcieciami, uwidaczniajgce sie w formie wawozéw
i parowéw.
Pod wzgledem hydrograficznym badana dziatka nalezy do zlewni rzeki Wisty, ktéra prze-
ptywa w odlegto$ci ok. 2,0 km od terenu badan. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan
brak jest ciekow wodnych.
W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe zalegajace
bezposrednio na starszym kambryjskim podtozu. Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg
gtébwnie z (pytdow eolicznych) lesséw. Migzszos¢ utwordw czwartorzedowych wynosi od
kilku do kilkudziesieciu metrow.
Na dokumentowanym terenie do gtebokosci rozpoznanej badaniami wystepujg: grunty na-
sypowe i grunty rodzime mineralne. Stwierdzone nasypy niwelacyjne, w wiekszosci stano-
wig niekontrolowang mieszanine pytow lessowych, gleby i gruzu. Nasypy niekontrolowane
wystepuja w stanie twardoplastycznym.
Maksymalna, stwierdzona migzszo$¢ nasypow wynosi 2,6 m.
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Grunty rodzime mineralne, wyksztatcone sg w postaci pytu lessowego w stanie twardopla-
stycznym.

Na badanym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wdd gruntowych. Zwierciadta wody, na podstawie informacji archiwalnych na-
lezy spodziewac sie na gtebokosci ponizej 10,0 m p.p.t.

Wstepne wnioski:

1. Podtoze gruntowe (do gtebokosci rozpoznania), w rejonie badan budujg osady
czwartorzedowe, reprezentowane przez serie pylastg. Wierzchnig warstwe stanowig nie-
kontrolowane — niebudowlane nasypy niwelacyjne.

2. Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych, nie stwierdzono wyste-
powanie zwierciadta wody.

3. Projektowang rozbudowe posadowi¢ na rodzimych pytach lessowych, twardopla-
stycznych.

4. Stwierdzonych badaniami nasypoéw, nie zaliczono do podtoza budowlanego.
W przypadku wystapienia tych gruntéw oraz ew. gruntéw uplastycznionych, w przyjetym
poziomie posadowienia, nalezy bezwzglednie je wybrac i zastgpi¢ warstwg piaskoéw, po-
spotki stabilizowanych cementem. Zageszczenie nasypu budowlanego, prowadzi¢ war-
stwami o grubosci max. 0,3 m, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Mozliwa
jest takze wymiana gruntu na warstwe chudego betonu.

5. Na podstawie wykonanych badan, zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne wytacznie w
okresie suchym. W celu unikniecia uptynnienia gruntéw w dnie wykopdw, wykonane wy-
kopy fundamentowe nalezy natychmiast po wykonaniu przykryé warstwa ,chudego betonu”.
6. Z uwagi na zapadowy charakter pytu lessowego pod wptywem nadmiernego nawil-
gocenia, wskazane jest potozenie szczego6lnego nacisku na wtasciwe odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu zabudowy. Nalezy zwrécié¢ szczeg6lna uwage na szczel-
no$¢ wykonanych podziemnych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

7. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang rozbudowe, przebu-
dowe i modernizacje Krytej Ptywalni wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul.
Zielnej 6 w Sandomierzu, proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej (wykopy
ponizej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

1.3.2. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie oddziatywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu objetego inwestycja dla rozbudowy
istniejacego budynku nalezy wystapi¢ o decyzje Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego.

W decyzji ustalone zostang podstawowe parametry takie jak:

nieprzekraczalna linia zabudowy

dopuszczalny minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej;

dopuszczalna maksymalna szerokosc¢ elewac;ji frontowej (pétnocnej);

wysokos$¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej (potnocnej) do gzymsu (okapu), attyki
kat nachylenia potaci dachowej projektowanej rozbudowy;

Ze wzgledu na fakt ze projektowana rozbudowa stanowi nieznaczny procent catej inwestyciji,
zakfada sie ze wyznaczone parametry nie beda odbiegac od przedstawionych w koncepc;ji.
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1.3.3. Uwarunkowania komunikacyjne

Wejscie gtébwne do budynku pozostaje od strony pétnocnej. Dodatkowo od strony
wschodniej nalezy zaprojektowaé dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z budynku. Pozostate
wyjscia - bez zmian.

Wijazdy na teren dziatki z drogi publicznej — istniejgce, pozostajg bez zmian.

Poniewaz projektowana rozbudowa koliduje z istniejgcg drogg pozarowg prowadzong na
dziatce, projekt swoim zakresem powinien powinien obja¢ korekte trasy drogi pozarowe;,
aby zapewnic¢ jej dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zaprojektowac droge pozarowg o szer. 5,00m tgczacg obydwa zjazdy na dziatke.
Pomiedzy droga pozarowa i $ciang budynku nie moga wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu ani drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Droga pozarowa musi umozliwi¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Wyjscia z budynku powinny mie¢ potagczenie z drogg pozarowa, dojSciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m.

W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg istniejace hydranty zewnetrzne DN 80,
najblizszy w odlegtosci 20,58 m od budynku objetego opracowaniem. Drugi w odlegtosci
27,47m. Hydranty sg wystarczajgce dla istniejacego budynku, w przypadku stwierdzenia
braku wydajnosci istniejacych hydrantéw nalezy doprowadzi¢ budynek do zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnosci z przepisami pozarowymi.

Istniejgce parkingi od strony wschodniej pozostajg bez zmian.

W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodzi réwniez wymiana od strony pétnhocnej
i wschodniej istniejgcego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na stupkach
stalowych (wymianie podlegajg takze bramy wjazdowe). Projektowane ogrodzenie z siatki
ocynkowanej ogniowo, oczka 60x60, drut 2,5mm. Projektowane bramy — o wymiarach
analogicznych do istniejacych.

1.3.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

W budynku zlokalizowane s3g instalacje: wodna, kanalizacyjna, c.o., elektryczne,
niskopradowe i teletechniczne, wentylacji mechanicznej i automatyki, technologia
uzdatniania wody basenowej.

Zaopatrzenie w wode - w oparciu o istniejgce przytagcze — z wodociggu miejskiego
Odprowadzenie $ciekdw - do istniejgcego kolektora miejskiego, przez istniejgce przytgcza
na terenie dziatki.

Kanalizacja deszczowa- do isthiejgcego kolektora miejskiego, przez istniejgce przytacza
na terenie dziatki.

Zasilanie w energie elektryczna- ze zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie stacji
transformatorowe;.

Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zasilania krytej
ptywalni z stacji transformatorowej SN abonenckiej 15/0,4kV posadowionej na terenie krytej
ptywalni.

Abonencka stacja transformatorowa powinna zaktada¢ mozliwosé rozbudowy ptywalni w
dalszych etapach i zwiekszenie mocy zapotrzebowane;.

Preferuje sie stacje transformatorowg kontenerowa w obudowie betonowej z wewnetrznym
korytarzem obstugowym o wymiarze 3210 x 2660mm pozwalajgcg na zamontowanie
transformatora do max 630 kVA.

Ogrzewanie- przez istniejace przytagcze cieptownicze do istniejgcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w budynku basenu.
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1.4  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Nalezy dazy¢ do powigzania kompozycyjnego i widokowego projektowanej rozbudowy z
elementami otoczenia.

Ponadto przy projektowaniu przestrzeni wokét budynku nalez dazy¢ do uzyskania
przestrzeni o szczegolnie wysokich walorach estetycznych, miedzy innymi przez staranne
urzadzenie terenu i zastosowanie odpowiednich elementéw matej architektury i traktowanie
zieleni jako tworzywa kompozycji przestrzennej.

Rozbudowe wraz zagospodarowaniem terenu dziatki nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wymaganiami ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

Rozbudowa istniejaceqo budynku.

Rozbudowa istniejagcego budynku Krytej Ptywalni polegajaca na dobudowie od strony
potnocnej pomieszczen strefy wejsciowej (szatnia ogélnodostepna i szatnia z suszarkami,
wiatrotap) o tacznym wym. max 8,70 x 5,00m.

Projektuje sie dobudowe jako budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Na pietrze
projektuje sie zaplecze personelu.

Przebudowa istniejacego budynku.
Przebudowa i modernizacja Krytej ptywalni obejmuje:

Roboty budowlane:
- zmiana ukfadu funkcjonalnego strefy wejsciowej - kas i strefy suszenia, tgcznie z
rozbudows istniejgcego obiektu;
- modernizacja i zmiana uktadu szatni i sanitariatéw, szatni dla niepetnosprawnych na
parterze oraz szatni basenowych na | pietrze wprowadzenie wydzielonych przebieralni), w
tym dostosowanie strefy szatniowej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;
- zmiana ukfadu pomieszczen socjalnych i biurowych pracownikow;
- wymiana wanny SPA,

wymiana oktadzin ceramicznych w nieckach wraz z uszczelnieniem oraz platform
startowych;
- wymiana oktadzin ceramicznych w rynnie przelewowej wraz z reprofilacjg wnetrza
rynny dla wyciszenia sptywu wody;
- wymiana oktadzin ceramicznych oraz uszczelnienia dla zbiornikéw przelewowych
basenu rekreacyjnego oraz ptywackiego;
- wymiana posadzki hallu gtéwnego na parterze i na pietrze, oraz gtéwnej klatki
schodowej;
- wymiana zbiornika przelewowego tworzywowego dla wanny SPA,
- wymiana sufitobw podwieszanych, oswietlenia i instalacji elektrycznej;
- wymiana stolarki drzwiowej w catym budynku;
- wymiana rury zjazdowej zjezdzalni z hamowniami;
- przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infrared, groty
solnej, pomieszczenia wypoczynku;
- modernizacja elewac;ji istniejgcego budynku Krytej Ptywalni (renowacja tynku oraz
zmiana kolorystyki przy zachowaniu obecnych materiatéw oktadzinowych);
- wymiana pokrycia dachu wraz z uszczelnieniem miejsc montazu podkonstrukcji
paneli solarnych oraz wymiana paneli i przewodow obiegowych),
- oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wigzaréw dachowych z drewna
klejonego oraz zatozenie sufitu akustycznego w hali basenowej;
- montaz suwnicy lub dZwigu do roztadunku chemii basenowej
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- wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu basenu
sportowego;

- dostosowanie istniejacego budynku dla os6b niepetnosprawnych, w tym montaz
podnosnikéw basenowych.

- przebudowa pomieszczenia serwerowni,

- odswiezenie pom. podbasenia oraz wymiana posadzki w wymiennikowni;

W ramach przebudowy nalezy dostosowaé istniejacy budynek do obowigzujacych
przepisdéw, w tym przepiséw dotyczacych ochrony pozarowej budynkéw obejmujgcych
miedzy innymi wydzielenie i oddymienia klatek schodowych oraz innych niezbednych dla
prawidtowego dziatania budynku elementdéw i instalacji. Projekt nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg d.s. ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie instalaciji:

- wymiana dwoch ozonatorédw wraz z instalacja towarzyszaca dla systemu

ozonowania wody basenowej wraz z pompami, wymianie nie ulegaja destruktory ozonu —

stata kontrola stezenia ozonu w wodzie basenowej

- wymiana systemu wentylacji dla hali basenu rekreacyjnego z brodzikiem oraz hali

basenu ptywackiego i ciggéw komunikacyjnych —sterowanie zdalne (wymiana wszystkich

central wentylacyjnych, kanatéw wentylacyjnych, dostosowanie wentylacji do obecnych

norm);

- wymiana pomp obiegowych dla basenu ptywackiego wraz z zaworami

towarzyszgcymi,

- wymiana pomp obiegowych oraz pomp atrakcji dla basenu rekreacyjnego wraz z

brodzikiem wraz z zaworami towarzyszgcymi i automatyka sterujgca

- wymiana pomp obiegowych bez pomp atrakcji dla obiegu wanny SPA

- wymiana odpowietrznikow dla filtréw basenu rekreacyjnego oraz basenu

ptywackiego.

- wymiana galerii 5 klap dla recznej obstugi filtrow basenu rekreacyjnego oraz basenu

ptywackiego

- wymiana ztoza w filtrach basenu rekreacyjnego, ptywackiego oraz wanny SPA.
wymiana wanny SPA wraz z instalacjg obiegowa.

- wymiana os$wietlenia i instalacji elektrycznej w catym budynku,

- modernizacja systemu dystrybucji wody, polegajgca na wymianie wszystkich

zaworow i potaczenh rurowych na catej nitce obiegowej niecki sportowej i rekreacyjnej,
wymiana systemu sterowania ruchem zjezdzalni waz z automatyka,

- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych w catym obiekcie,

- modernizacja systemow kasowych (system Kart Dostepu do poszczegdlnych stref

obiektu, oprogramowanie typu E-basen, bramki kotowroty, otwieranie szafek i pobyt klienta

na ptywalni rozliczany w systemie E-basen)

- wymiana systemu zegarowego-tablica Swietlna plus tablice pomocnicze.

- wymiana systemu monitoringu

- wymiana instalacji solarnej;

- gruntowny serwis i modernizacja dzwigéw osobowych,

- zZmiana sposobu ogrzewania pomieszczen dozowania chemii

- przebudowa stacji transformatorowej - nowy transformator dla catosci obiektu -

wiasna stacja transformatorowa dla obiektu (tzw. abonencka)

- wymiana wymiennikdéw wraz z catym osprzetem i orurowaniem

- wymiana instalacji cieplnej wewnatrz wymiennikowni wraz z catoscig

oprzyrzagdowania, modernizacja systemu ogrzewania obiektu.

- budowa instalacji fotowoltaicznej

- wymiana systemu uzdatniania wody basenowej,

- modernizacja systemu sieci komputerowej,

- budowa instalacji nagtosnienia,

- wymiana wentylatoréw dachowych wyciggowych,
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- wymiana os$wietlenia zewnetrznego obiektu ptywalni.

- wymiana instalacji oSwietlenia podwodnego basenu rekreacyjnego;

1.5 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych, przepustowosci obiektéow, obstudze obiektow;

1.5.1. Zestawienie powierzchni i kubatury obiektu :
Zestawienie pow. pomieszczen:

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PP.K.1 WIATROLAP 5,90 m?
PP.K.2 HALL WEJSCIOWY 61,98 m?
PP.K.2A KLATKA SCHODOWA 16,10 m?
PP.K.2B KORYTARZ 63,18 m?
PPK.3 KORYTARZ 36,76 m?
PP.K.4 KORYTARZ 7,01 m?
PP.K.5 HALL 15,23 m?
PP.K.5A KLATKA SCHODOWA 7,65 m?
PP.1.1a SZATNIA Z SUSZARKAMI 11,10 m?
PP.1.1b SZATNIA 10,60 m?
PP.1.2 KASA 5,02 m?
PP.1.3 SAUNA PAROWA 6,60 m?
PP.1.3a POM.TECHNICZNE 2,62 m?
PP.1.4 POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE 10,87 m?
PP.1.5 SAUNA INFRANED 7,20 m?
P.1.6 KOMORA CZERPNA 6,46 m?
PP.1.7 PODBASENIE 335,94 m?
PP.1.7A POM. HYDROFORU 3,01 m?
P.1.8 KOMORA WYRZUTOWA 6,32 m?
P.1.9 OZONOWNIA 10,08 m?
P.1.10 WYMIENNIKOWNIA 39,25 m?
P.1.11 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,82 m?
P.1.12 POM. PODCHLORYNU SODU 12,92 m?
P.1.13 KONST. JACUZZI 18,61 m?
P.1.14 POM. GOSPODARCZE 3,73 m?

str. 26




PP.1.15 HALA BASENOWA 238,54 m?
P.1.16 NATRYSKI 8,84 m?
P.1.16a wC 1,12 m?
P.1.16b PRZEDSIONEK WC 1,29 m?
P.1.16¢ PRZEBIERALNIA 7,40 m?
P.1.16d PRZEBIERALNIA 1,29 m?
P1.17 NATRYSKI 8,73 m?
P1.17a wcC 1,12 m?
P1.17b PRZEDSIONEK WC 1,29 m?
P.1.17c PRZEBIERALNIA 7,26 m?
P.1.17d PRZEBIERALNIA 1,29 m?
PP.1.18 SZATNIA 4,50 m?
PP.1.18a |WC 1,54 m?
PP.1.18b |PRZEDSIONEK / NATRYSKI 2,40 m?
PP.1.19 WC/ SZATNIA MESKA 17,02 m?
PP.1.20 SILOWNIA 53,33 m?
PP.1.21a |WC MESKI 3,37 m?
PP.1.21b | WC DAMSKI/ NIEPELNOSPRAWNYCH 4,70 m?
PP.1.21c |POM. GOSPODARCZE 2,92 m?
P.1.22 SZATNIA MESKA 6,09 m?
P.1.22A PRZEDSIONEK 3,14 m?
P.1.22B wcC 1,28 m?
PP.1.23A | SZATNIA MESKA PERSONEL 2,77 m?
PP.1.23B |tAZIENKA MESKA 2,75 m?
PP.1.24A | SZATNIA DAMSKA PERSONEL 2,77 m?
PP.1.24B |tAZIENKA DAMSKA 2,75 m?
PP.1.25 POM. SOCJALNE 7,79 m?
P.1.26 PRZEDSIONEK 8,87 m?
P.1.26a WC NIEPELNOSPORAWNYCH 5,03 m?
P.1.26b PRZEBIERALNIA 2,79 m?
P.1.26¢c PRZEBIERALNIA 2,79 m?
PP.1.28 SERWEROWNIA 4,48 m?
PP.1.29a |SZATNIA DAMSKA 5,31 m?
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PP.1.29b |UMYWALNIA, NATRYSK, WC 7,00 m?
PP.1.30 SAUNA SUCHA - PRZEBUDOWANA 10,20 m?
PP.1.31 PRZEDSIONEK 5,67 m?
PP.1.31a |WC 1,39 m?
P.1.32 wC 3,11 m?
P.1.32a POM. INSTRUKTORA 7,14 m?
P.1.33 POM. KOREKTORA 11,64 m?
PP.1.34 GROTA SOLNA 10,41 m?
P.1.35 KOAGULANT 6,91 m?
P.1.36 MAGAZYN 5,83 m?
P.1.37 SZATNIA 2,14 m?
P.1.38 WC 2,78 m?

POW. PRZEBUDOWYWANA/ | 1 003,92 m?

NOWOPROJEKTOWANA

POW. KOMUNIKACJI 213,81 m?
RAZEM 1217,73 m?
PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[.KP.1 KORYTARZ 15,21 m?
.LKP.1A | KORYTARZ 48,31 m?
.KP.1B |KORYTARZ 14,76 m?
[.KP.2 KLATKA SCHODOWA 21,13 m?
IP.1.1. POM. GOSPODARCZE 3,13 m?
IP.1.1A. | SZATNIA RATOWNIKOW 16,90 m?
IP1.1B. |SZATNIA INSTRUKTOROW 16,90 m?
IP.1.2. SZATNIA Z PRZEBIERALNIAMI 31,39 m?
1.1.3 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,20 m?
1.1.4 wC 2,46 m?
1.1.5 NATRYSKI 17,65 m?
1.1.6 MAGAZYN 12,15 m?
1.1.7 NATRYSKI 17,34 m?
1.1.8 wC 1,12 m?
1.1.9 PRZEDSIONEK 1,22 m?
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1.1.10 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 421 m?
IP.1.11 SZATNIA Z PRZEBIERALNIAMI 36,95 m?
1.1.12 POM. PORZADKOWE 1,70 m?
1.1.13 wC 1,33 m?
[.1.14 PRZEDSIONEK 1,43 m?
1.1.15 PRZEDSIONEK 2,86 m?
[.1.15a |WC 3,04 m?
1.1.16 POM. RATOWNIKOW 11,69 m?
|.1.16a | WC RATOWNIKOW 3,11 m?
IP.1.17 |HALL 53,53 m?
1.1.18 wC 1,96 m?
[.1.18A | PRZEDSIONEK 1,18 m?
1.1.19 PRZEDSIONEK KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 8,74 m?
1.1.20 MAGAZYN 6,24 m?
1.1.21 POM. SOCJALNE 16,72 m?
IP.1.22A | PRZEDSIONEK 6,09 m?
IP.1.22B |ISTN. POMIESZCZENIE BIUROWE 24,49 m?
IP.1.22C |POM. MAGAZYNOWE 70,20 m?
IP.1.22D |POM. BIUROWE 13,16 m?
IP.1.22E | MAGAZYN 8,37 m?
IP.1.23 |HALA BASENU 546,98 m?
[.1.24 TRYBUNA 50,90 m?
POW. PRZEBUDOWYWANA/ NOWOPROJEKTOWANA | 999,34 m?
POW. KOMUNIKACJI 99,41 m?
RAZEM 1 098,75 m?
PODBASENIE
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
P.1 POMIESZCZENIE 1 248,00 m?
P.2 POMIESZCZENIE 1 60,39 m?
RAZEM 308,39 m?

OCZEKIWANE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

Powyzsze zestawienie powierzchni nalezy traktowac jako orientacyjne — dopuszczalna
tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkosci moze wynosi¢ do 10%.
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Wieksze zmiany powierzchni poszczegdélnych pomieszczeh wymagaé beda uzgodnienia
pomiedzy Projektantem i Zamawiajgcym. Przywotane wskazniki nalezy traktowaé jako
orientacyjne, pogladowe. Dane ilosciowe beda opracowane na etapie szczegoétowego
projektu budowlanego w oparciu o stosowne wyliczenia i bilanse mocy przez uprawnione
osoby, po czym Autor Projektu uzyska stosowne warunki i pozwolenia.

1.5.2 DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany obiekt nalezy dostosowaé do potrzeb os6b niepetnosprawnych, minimalne
wymagane wyposazenie w elementy eliminujgce bariery architektoniczne:

e wydzielone miejsca postojowe na parkingu (istniejace);

o wejscie gtéwne do budynku, a takze wejscia do pomieszczen zespotu sal éwiczen
— dostepne z poziomu terenu — bez barier architektonicznych;

e automatyczne bramki wejsciowe na basen i do pomieszczen sal ¢wiczeh zespotu
saun, uruchamiane przez obstuge kasy;
specjalistyczny podnosnik przenosny przy basenach (projektowany);

e na pietro niepetnosprawni mogg dostac sie dzwigiem osobowym dostosowanym dla
0s06b niepetnosprawnych. Drugi dzwig zlokalizowany jest w hali basenu — tgczy obie
hale, dajg mozliwos¢ niepetnosprawnym do korzystania z obu niecek basenowych.
Oba dzwigi — istniejgce.

e Dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ osobny zespét szatniowo-
sanitarny z miejscem na wymiane woézkéw na basenowe. Osoby niepetnosprawne
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich pozostawiajg swoéj wdzek w szatni i
przesiadajg sie na wbzek ,czysty" basenowy.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

21 Dokumenty poprzedzajace rozpoczecie budowy - projekt budowlany i
wykonawczy;

l. Projektant musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca zapewnia
projektantéw w specjalnosciach min:

architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje
elektroenergetyczne i inne jesli bedg wymagane przepisami odrebnymi;

Il Projektant winien wykaza¢ odpowiednie doswiadczenie poprzez wykazanie
wykonania podobnych projektéw — zgodnie z zapisami SIWZ

I, Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z
opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii i
innych niezbednych dokumentéw, opracowan i upowaznien;

Przed przystgpieniem do projektu Wykonawca ma obowigzek wykonaé inwentaryzacje
istniejacego budynku.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie.

W tym celu nalezy opracowac i uzyskaé¢ w szczegolnosci:

- uzyskanie decyzji ULICP dla rozbudowy inwestycji oraz zmian zagospodarowania
terenu;

- opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych

- wykonanie niezbednych badan geologicznych gruntu;
- sporzadzenie, projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany, projekt techniczny) wraz z informacjg dotyczaca

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia - w 4 egz.;
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- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien;

- uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe i zatwierdzenia projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego;

- uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych z dostawcami mediow;

- sporzadzenie projektow wykonawczych wszystkich branz - w 3 egz.;

- sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robé6t — w 3 egz.;

- sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zakresu robét objetego ww. dokumentacja projektowa - w 2 egz.;

- zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w tym:

- koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWIORB w formacie .dwg, .pdf, .doc;

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét w formacie .ath oraz PDF,;

Inwestor dostarczy:

- kopie umow przytgczeniowych na media, w celu okreSlenia, czy wymagana jest
wystgpienie o zwiekszenie wymaganych dostaw;
- wstepne badania geologiczne;

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe dokumentacja musi byé przekazana
Inwestorowi i uzyska¢ jego akceptacje.

Jesli na etapie projektowania okaze sie ze wymagane sg dodatkowe opracowania, nie
wymienione w niniejszym opracowaniu nalezy je wykonaé oraz uzyska¢ wszystkie
wymagane uzgodnienia, umozliwiajgce realizacje inwestycji a nastepnie odbioru do
uzytkowania obiektu.

Na roboty budowlane, ktére nie wymagajg pozwolenia na budowe, a wchodzg w zakres
zamoéwienia, nalezy uzyskac stosowne zgtoszenia i poprzedzajace je uzgodnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt, po wczes$niejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentac;ji
przez projektantéw branzowych (z ich zapisem potwierdzajagcym powyzsze czynnoSci) i
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Uzgodnienia i decyzje administracyjne - Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne
dla wykonania zamoéwienia.

Mapy do celéw projektowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych map
do celéw projektowych dla terenu objetego przedmiotem zamodwienia.

2.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe (zagospodarowanie placu budowy),
kod CPV: 45100000-8

Inwestycja bedzie realizowana w formule ,zaprojektuj-wybuduj” w zakresie
objetym Programem Funkcjonalno -Uzytkowym

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, =z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ma
uwzglednia¢é zagadnienia obstugi komunikacyjnej terenu, rozwiazywaé zagadnienia
komunikacji pieszej i samochodowej., a w szczegdlnosci zapewnienie:

a) opracowania projektu budowlanego, projektéw wykonawczych i stosownie do
potrzeb innych projektdw,

b) objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

c) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykonania i odbioru robot budowlanych,

e) nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych.
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Podstawg rozpoczecia robét jest decyzja - pozwolenie na budowe wydana przez
wiasciwy terytorialnie organ administracji panstwowej na podstawie zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Rozpoczecie robo6t nastepuje z chwilg podjecia przez wykonawce robot prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktérymi w szczegélnosci sa:

- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;,

- zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonéw
oraz odbioru $ciekoéw,

- zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatdbw i sprzetu, powigzanh
komunikacyjnych, parkingéw dla potrzeb budowy itp.,

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oSwietlenie terenu budowy,

- urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
takich jak: ustep, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia,

- umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjne;.

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu

budowy co najmniej w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- zabezpieczeniu wjazdu na budowe

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od

inwestora terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,

urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zosta¢

odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu,

nalezy umiescic¢ tablice informacyjng na wysokosci nie mniejszej niz 2 m, zawierajgca:

- okreslenie rodzaju budowy;

- adres budowy;

- oznaczenie inwestora i wykonawcy robét , z ich adresami i telefonami;

- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robot,

projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

- telefony alarmowe;

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas uzytkowania

w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Moga to byé obiekty niepotgczone trwale

z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy

i stuzgce jako jej zaplecze.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢é wejscie osobom

nieupowaznionym. Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia

dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Dla pojazdéw

uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca

postojowe na terenie budowy.

Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego (0,75-1,2m), i dla wozkow i taczek. Nalezy

wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadéw materiatow.

Miejsce do sktadowania materiatdw i wyrobéw na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i

odwodnié. Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie

na terenie budowy, w sposéb trwaty, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie

powinno zawierag¢:

-przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robé6t budowlanych;

-maksymalng liczbe pracownikéw;

-informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

-wykonanie przytaczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy nalezy

przeprowadzic¢ przed przystgpieniem do wiasciwej budowy obiektu.
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Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw, istniejgcego drzewostanu, terenéw zielonych itp.,
ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na
ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i
inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowaé.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
dwoch egzemplarzach oraz w wersiji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét
na Terenie Budowy. JeS$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate
Zamawiajgcego.

2.3. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45212110 -10 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodza:

- wymiana istniejgcego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na stupkach
stalowych, oraz wymiana bram wjazdowych- strona wschodnia i pdétnocna

- rozbudowa istniejgcego budynku Krytej Ptywalni o dwukondygnacyjng strefe
wejsciowa.

- korekte uktadu drogi pozarowej — zwigzang z kolizjg z projektowang rozbudowa.

W ramach projektu powinien zosta¢ skorygowany ukfad komunikacji wewnetrznej na
terenie objetym opracowaniem. Droga pozarowa powinna zosta¢ dostosowana do nowego
uktadu obiektéw kubaturowych na dziatce. W przypadku likwidacji istniejacych miejsc
postojowych nalezy ,odtworzy&” miejsca na terenie inwestycji (istniejgce miejsca postojowe
na parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej i potudniowej obecnie w petni
zaspokajajg potrzeby obiektu).

Wijazdy na teren dziatki z drogi publicznej — istniejgce, pozostajg bez zmian.

- Poniewaz projektowana rozbudowa koliduje z istniejagcg drogg pozarowa
prowadzong na dziatce, projekt swoim zakresem obejmuje korekte trasy drogi pozarowej,
aby zapewnic jej dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zaprojektowa¢ droge pozarowg o szer. 5,00m tgczaca obydwa zjazdy na dziatke.
Pomiedzy drogg pozarowa i $ciang budynku nie moga wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu ani drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Droga pozarowa musi umozliwi¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Wyjscia z budynku powinny mie¢ potagczenie z drogg pozarowa, dojSciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Istniejgce parkingi od strony wschodniej pozostajg bez zmian.

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. min. 6,0cm na
podsypce cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm,

Droge pozarowg i miejsca postojowe nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej gr. min. 8,0cm.

Podbudowy pod droga i chodnikiem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w oparciu o badania
geotechniczne i normy techniczne obowigzujace w Polsce.
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Konstrukcja drogi pozarowej:

- elementy oporowe w postaci obrzezy i kraweznikéw betonowych wibroprasowanych ukta-
danych na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- grubos¢ konstrukcji jezdni z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci (pod jezdnig pod-
budowa min. 35cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w tym podbu-
dowa gérna z frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm oraz podbudowa dolna z frakcji 0/63m gr. 20cm,
dostosowanie podtoza do parametréw gruntu G1- w przypadku stabego podioza nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wzmocnienia gruntu warstwg pospofki stabilizowanej mechanicz-
nie),

- nawierzchnia jezdni, z kostki betonowej wibroprasowanej uktadanej na podsypce pia-
skowo-cementowej gr. 3cm w proporcjach 4:1

- nalezy wprowadzi¢ stosowne oznakowanie pionowe i poziome w zakresie organizacji ru-
chu, przedmiotowy zakres nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

- w zakresie zieleni uzupetniajgcej zakres obejmuje Sciggniecie pozostatej istniejgcej dar-
niny z koniecznoscia jej wywozu i utylizacji przez wykonawce, uzupetnienie i profilowanie
przy uzyciu ziemi urodzajnej dowiezionej oraz posianie trawy (min. grubo$¢ ziemi urodzaj-
nej na czesci wierzchniej 5cm),

Wszelkie zmiany w zakresie parametrow projektowych nawierzchni ciggéw nalezy uzgad-
nia¢ z Inwestorem.

Uktad komunikacji wewnetrznej nalezy wyposazyé w odpowiednie odwodnienie terenu
poparte wymaganymi obliczeniami zlewni (budowa odwodnienia w postaci wpustdw
drogowych, przykanalikow oraz fragmentu kolektora wraz z podtgczeniem do istniejgcego
odbiornika)

Roboty ziemne.

Na prace ziemne sktadajg sie: wykopy, usuwanie i przemieszczanie ziemi, wypetnianie
wykopdw oraz wykonanie podktadéw pod posadzki na gruncie zwigzane z wszystkimi
pracami konstrukcyjnymi dotyczgcymi tego projektu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205 ze stycznia 1998r.
W przypadku wystagpienia infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy wykona¢ z
baczng uwaga, najlepiej wykonujac roboty w poblizu mediéw recznie. Ewentualne kolizje
infrastruktury podziemnej z konstrukcja nawierzchni nalezy usungé. Do wykonania robét
ziemnych przewiduje sie uzycie spycharki 50KM, koparki 0,45 m3, transport samochodami
- wywrotkami, walec 2 - 4Mg. Stopien zageszczenia w podfozu nawierzchni powinien
wynosi¢ 0,97.

Po wykonaniu prac ziemnych nalezy wykonaé krawezniki oraz pozostate elementy
nawierzchni utwardzone;j.

OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY

Drzewa, ktére nie podlegajg wycince badz przesadzeniu nalezy w odpowiedni
sposob zabezpieczyé. Ochrona moze odbywaé sie z zastosowaniem rozwigzan
inzynierskich oraz przyrodniczych dziatan kompensacyjnych.

¢ Roboty ziemne w poblizu drzew

Tam gdzie jest to mozliwe nalezy przy budowie instalacji podziemnych stosowaé
metody bezwykopowe przeciskow sterowanych. Pozwoli to na ochrone systemu
korzeniowego roslin. Otwarte wykopy nie powinny by¢ prowadzone blizej niz wynosi zasieg
korony drzewa lub kiedy widoczne s3g korzenie grubsze niz 2,5 cm. Odlegtosci
prowadzonych robét od pnia nalezy okresla¢ indywidualnie dla poszczegoinych roslin.
Wyboru metody wykonania prac ziemnych nalezy dokona¢ juz na etapie projektowania. W
strefie korzeni drzew nalezy ograniczy¢ prace powodujace spulchnianie lub
przemieszczanie wierzchniej warstwy gleby.

str. 34



e Ochrona systemu korzeniowego i pni drzew
Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i
trwate. Pnie drzew w strefie inwestycji nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniami poprzez
zastosowanie oston z mat lub desek. Oston nie nalezy mocowac¢ bezposrednio do drzew.
e Ochrona koron drzew
Nalezy ograniczy¢ prace w rzucie korony drzewa i realizowa¢ je w sposob
wykluczajacy uszkodzenie konaréw i gatezi. Przemieszczanie ciezkiego sprzetu nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, najlepiej poprzez wygrodzenie terendw
zadrzewionych.
e Oznaczenie robot
Na terenie budowy powinna znajdowaé sie informacja dotyczgca zakresu
prowadzonych rob6t, w tym prowadzonej wycinki i pielegnacji drzew. Informacja powinna
zawierac tez wyraznie okre$lone zasady odnoszgce sie do uzywania maszyn, sktadowania
materiatéw budowlanych, srodkéw chemicznych, itp.
e Drogi tymczasowe na terenie budowy
Na terenie inwestycji nalezy ograniczyé wszelkg komunikacje w strefie systemu
korzeniowego drzew. Tymczasowe szlaki komunikacyjne zwigzane z prowadzong
inwestycja powinny by¢ wykonane z materiatdw przepuszczalnych np. gruboziarnistego
zwiru o grubosci min. 10-15 cm.
e Zabezpieczenie korzeni
W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem w okresie zimowym poprzez zabezpieczenie ich matami izolujgcymi, np.
stomianymi. Korzenie nalezy tez zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrywanie
matami stomianymi lub agrowtdkning i polewanie ich wodg. Ciecie korzeni powinno byé
gtadkie i wykonane ostrym narzedziem. Ran po cieciu nie nalezy smarowa¢ mascig
ogrodnicza. Mozna je jedynie opryskiwac¢ srodkiem grzybobéjczym.
o Ciecie kompensacyjne koron drzew
W przypadku duzego uszkodzenia korzeni nalezy podjg¢ decyzje o przycieciu koron
w celu zréwnowazenia ubytku systemu korzeniowego. Ciecie to nie powinno jednak
przekracza¢ 30% objetosci korony.

Zagospodarowanie terenu — nasadzenia
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki, nalezy zastosowaé nasadzenia
zastepcze. Pozostate ewentualne nasadzenia ozdobne — zgodnie z projektem budowlanym.

Ogrodzenie terenu

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia terenu od strony pétnocnej i wschodniej o
tacznej dtugosci ok. 348,3 mb.

Projektuje sie wymiane istniejgcego, mocno zniszczonego ogrodzenia panelowego na
ogrodzenie siatkowe na stupkach stalowych, wymianie podlegajg takze bramy wjazdowe.
Projektuje sie ogrodzenie z siatki ocynkowanej ogniowo, oczka 60x60, drut ok. 2,5mm.
Wysoko$¢ ogrodzenie wys. min. 1,50m, o rozpietosci przeset 2,00 — 2,50m .

W ogrodzeniu projektuje sie dodatkowo:

- 3 bramy przesuwne o szer. 5,5 - 6,5m — sterowane automatycznie (na pilota),wymiar
bramy nalezy dostosowac do bramy istniejacej.

Stupki ogrodzeniowe systemowe —

Przekréj stupa @60 [mm]. Stupki nalezy posadowi¢ na fundamentach z betonu B10 (wym.
30x30cm) bez zbrojenia, gt. 100cm Fundamenty zasypa¢ gruzem.
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.Schemat montazu siatki:

DASZEK

SRUBA M8 Z UCHEM DO PRETA

NAPINACZ DO DRUTU (jeden na 30mb, na kazdej wysokosci drutu)

OBEJMA (trzyma
napinacz za
pomoca Sruby m8 z

uchem do preta) [ >

OBEJMA ( trzyma
nasadke wyporowg

\J
' <1 DRUT NACIAGOWY

: SRUBA ZWYKEA
g::,:tjf:,xfeﬁomoca | +PODKEADKA+NAKRETKA

(do taczenia obejmy z
PRET WZMACNIAJACY [ IR nasadka)

NASADKA DO StUPKA WYPOROWEGO (naroznego lub poczatkowego)

Bramy przesuwne:

Brama samonosna przesuwna przeznaczona do zamkniecia wjazddw o szerokosci
przejazdu max. 8 metréw.

Elementy dodatkowe wyposazenia bram:

- listwa bezpieczenstwa powodujgca zatrzymanie i cofniecie sie bramy przy
zetknieciu z przeszkoda. Montowana na czole skrzydta, ramie prowadzacej lub na koncu
bramy.

- lampa ostrzegawcza - umieszczona na stupie - informujgca o ruchu skrzydta przy
kazdorazowym uruchomieniu bramy.

Mata architektura:

Stojaki na rowery
W poblizu wejscia gtdbwnego do budynku nalezy zaprojektowaé systemowe stojaki
rowerowe, ktére fgcznie mogg pomiesci¢ 10 rowerdw.

Lawki i kosze na Smieci.
Przy gtéwnych ciggach pieszych nalezy zaprojektowac tawki bez oparcia z siedziskiem
drewnianym (2 sztuki) oraz kosze na Smieci (4 sztuki).

2.4. Architektura - Opis wykonania prac budowlanych w trakcie realizacji
inwestycji;
Kod CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi

Gtéwna bryta istniejgcego budynku przekryta jest tukowym dachem i miesci hale basenu
sportowego i rekreacyjnego. Istniejgca czes¢ socjalno - szatniowa od strony pétnocnej,
stanowi prostopadto$cienng bryte i zlokalizowana jest od strony pétnocne;j.
Projektowana rozbudowa powieksza cze$¢ wejsciowa i socjalno szatniowa.
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Rozbudowa stanowi¢ bedzie dwukondygnacyjny budynek przekryty dachem ptaskim.
Wejscie gtéwne do budynku — od strony pétnocne;.

W ramach modernizacji budynku istniejacego nalezy zaprojektowac réwniez wydzielenie
klatek schodowych w budynku istniejacym dostosowujgc istniejgcy budynek do
obowigzujacych przepisébw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W ramach
dostosowywania nalezy wykonac réwniez dodatkowe wyjscie z budynku (ewakuacyjne) od
strony wschodniej

Projektowana rozbudowa budynku powinna zosta¢ dostosowana stylistycznie do
parametréw oraz formy architektonicznej istniejacego budynku basenu krytego.

W ramach modernizacji budynku nalezy wykona¢ renowacja istniejgcych tynkéw wraz z
wprowadzeniem nowej kolorystyki elewaciji.

Istniejgce okna drzwi zewnetrzne, Sciany ostonowe — konstrukcja — kol. zofty, szklenie
szktem przejrzystym — pozostaja.

Zaktada sie, ze projektowana rozbudowa budynku hali basenu posadowiona zostanie na
tawach zelbetowych, sciany fundamentowe zelbetowe. Powyzej poz. +0,00 Sciany
murowane (pustaki klasy min. 15 na zaprawie do cienkich spoin). Stropy zelbetowe, wienhce,
nadproza i belki zelbetowe. Budynek przekryty stropodachem. Projektowana rozbudowa
powinna by¢ oddylatowana od istniejgcego budynku i stanowi¢ odrebny konstrukcyjnie
obiekt.

Projektowany obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych
wystepujacych w poziomie projektowanego posadowienia na tawach fundamentowych.
Doktadne rzedne posadowienia oraz wymiary fundamentéw - zgodnie z proj.
konstrukcyjnym i wynikami badan geologicznych.

Zmiany w istniejgcym budynku nie powodujg naruszenia gtéwnych elementow
konstrukcyjnych istniejgcego budynku. Przebicia w scianach no$nych nalezy wykonywaé
po uprzednim wykonaniu niezbednych wzmocnien i podparé. Nadproza nad drzwiami w
$cianach dziatowych nalezy zastosowac¢ systemowe typ L-19.

Sciany nalezy murowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz
z wiedzg techniczng dla poszczegélnych systemow. Nalezy zwréci¢é uwage na dodatkowe
zbrojenie spoin muréw w strefie pod i nad otworami drzwiowymi.

2.5. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Projektowana rozbudowa budynku:

Sciany fundamentowe:

- izolacja przeciwwodna;

- $ciana zelbetowa ;

- izolacja przeciwwodna;

- styropian twardy EPS 200/FS30 (styropian do stycznosci z gruntem) - dotyczy Scian
zewnetrznych wymagajacych ocieplenia;

Sciany nadziemne

wypetnienie - pustak ceramiczny
ocieplenie - styropian, lub wetna mineralna;
wykonczenie - tynk cienkowarstwowy na siatce;

Warstwy posadzek:

Posadzki na gruncie:

- materiat wykonczeniowy w zaleznosci od funkcji pomieszczenia,
- wylewka betonowa zbrojona siatka gr. min. 5 cm;
- folia PE
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- styropian twardy EPS 200/FS30 gr min 10 cm;

- papa termozgrzewalna;

- ptyta betonowa gr. zgodnie z proj budowlanym i wykonawczym
- ubity gruz/ ttuczen gr. zgodnie z proj budowlanym i wykonawczym
- podfoze zageszczone |4 0,6;

Posadzki na stropie:
- materiat wykonczeniowy w zaleznosci od funkcji pomieszczenia,

- wylewka betonowa zbrojona siatka gr. min. 5 cm;
- folia PE
- styropian twardy akustyczny gr min 10 cm;

- strop- zgodnie z proj. konstrukgciji
- materiat wykonczeniowy w zaleznosci od funkcji pomieszczenia;

Stropodach:

- papa termozgrzewalna lub folia PVC

- styropian ksztattujgcy spadek (2,2%)

- styropian EPS 200/FS30 gr min 20cm;
- paroizolacja bitumiczna

- bitumiczny preparat gruntujgcy

- strop- zgodnie z proj. konstrukgc;ji

- materiat wykonczeniowy w zaleznosci od funkcji pomieszczenia;

Projektowana rozbudowa - okna drzwi zewnetrzne, $ciany ostonowe - aluminiowe.

Izolacja termiczna :

- w $cianach zewnetrznych — styropian i wetna mineralna - $ciany zewnetrzne
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce izolacyjnosci przegréod na rok 2021 (zgodnie z
Zalgcznikiem 2. - Wymagania izolacyjnoSci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoScig energii Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- dla $cian zewnetrznych przy t<8°C- UC [W/(m2 ‘K)] max = 0,90

1. dla stropéw przy t<8°C- UC [W/(m2-K)] max = 0,70

2. dla posadzek na gruncie przy t<8°C— UC [W/(m2 ‘K)] max = 1.50,

Przebudowa budynku basenu:

Renowacija elewacji:

- do renowacji tynkdw nalezy zastosowac roztwér renowacyjny do zwalczania alg i grzybéw
na elewacjach, a nastepnie silikonowg farbe elewacyjng na bazie emulsji silikonowej o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie alg i grzybow.

Podtoze zanieczyszczone, nasigklwe Iub nierbwne wymagajg przygotowania.
Powierzchnie zabrudzone nalezy oczy$ci¢ mechanicznie np. strumieniem goracej pary. W
przypadku nienosnej warstwy szpachlowej, zniszczonej np. w skutek uszkodzenia
mechanicznego i ciggtego zamakania przez wadliwy system rynnowy/obrébki blacharskie
itp. fragmenty uszkodzone nalezy usuna¢ i wykonaé ponownie z nawigzaniem do trwatej
czesci systemu ociepleniowego.

Poditoza na ktérych wystepujg algi (ciemny nalot), grzyby (zielony nalot) musza byé
przygotowane w specjalny sposob. W tym celu $ciane nalezy oczysci¢ i poddaé dziataniu
$rodka neutralizujgcego (roztwér do usuwania grzybow i alg)

Aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie kietkujacych zarodnikéw grzybdéw nalezy
zagruntowacé zaatakowane $ciany roztworem, a po krotkim czasie doktadnie oczyscié je
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mechanicznie. Nastepnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwaé roztwor na zanieczyszczone
powierzchnie, az do nasaczenia sie podtoza.
Malowanie elewacji przeprowadzi¢ w dwéch warstwach zgodnie z kartg techniczna.

Oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wiazaréw dachowych z drewna
klejonego oraz drewnianych elementéw stropu sali basenu;

Poniewaz istniejgce elementy drewnianych stropéw (belki i ptatwie z drewna klejonego) i
oktadziny sufitu majg widoczne oznaki zuzycia i diugotrwatego przebywania w wilgotnych
pomieszczeniach, nalezy je poddac czyszczeniu:

Elementy konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego zmywac przy pomocy 30%-
e€go nadtlenku wodoru. W przypadku chemicznie trudno usuwalnych zmian na powierzchni
drewna, nalezy powierzchnie czysci¢é mechanicznie. Tak oczyszczong powierzchnie
zagruntowac¢ preparatem nie wymywalnym np. Fobos NW. Czyszczenie drewna,
zwtaszcza mechaniczne, moze doprowadzi¢ do powstania jasnych plam, ktére wyréwnaja
swojg barwe podczas dziatania promieniowania UV.

Praca z srodkami chemicznymi zgodnie z przepisani sanitarnymi oraz BHP. Nalezy zwrécic¢
szczeg6lng uwage na mozliwo$¢ reakcji nadtlenku wodoru na warstwy wykonczeniowe
narazone na zabrudzenie podczas prac. W przypadku obaw lub zastrzezen, zastosowaé
metode mechaniczng tj. szlifowanie.

Uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach montazu podkonstrukcji paneli solarnych oraz
wymiana paneli i przewodoéw obiegowych

Istniejgce pokrycie dachowe w miejscach wykonania wszystkich instalacji przebijajacych
pokrycie dachowe lub mogace powodowac jego uszkodzenie na dachu nalezy uszczelnié¢
lub w razie koniecznosci wymieni¢, tak aby zapewni¢ wiasciwg szczelnos¢ dachu i
zapewnic¢ trasy serwisowe na dachu (wzmocnienie pokrycia dachowego w miejscu ruchu
serwisowego).

Naprawa istniejgcych posadzek:

Przy pomocy zaprawy naprawczej przeznaczonej do naprawy zniszczonego betonu, w tym
stabilnych peknieé, dziur i innych uszkodzen. Nalezy stosowaé zaprawy naprawcze prze-
znaczone jest do stosowania wewnatrz pomieszczen.

Zaprawa naprawcza powinna charakteryzowac sie doskonatg przyczepnoscig oraz wysokag
szczelnoscig. Masa szybkoschngca oraz nie ulegajgca kurczeniu.

Malowanie posadzek (podbasenie):

Farba do Posadzek — nalezy stosowa¢ jednosktadnikowa, alkidowg, wytrzymatg i fatwg w
zastosowaniu powtoke.

Najlepiej stosowaé farbe wzmacniang polimerami silikonowymi, dzieki ktéorym bedzie mieé
wyzszg odporno$¢ na uszkodzenia w poréwnaniu ze standardowymi farbami alkidowymi.

Pomieszczenia przebudowywane, pomieszczenia komunikacji (hall gtéwny, korytarze,
klatki schodowe) — wymiana posadzek ceramicznych i oktadzin Sciennych.

dostosowanie istniejagcego budynku dla oséb niepetnosprawnych - montaz
podnosnikéw basenowych.

Nalezy wyposazy¢ budynek w podnosnik mobilny, ktéry obstugiwa¢ bedzie obie hale
basenowe, w zaleznosci od potrzeb.

Mobilny podnoénik na basen dla oséb niepetnosprawnych

Basen nalezy wyposazy¢ w podnosnik basenowy dla os6b niepetnosprawnych — szt 1.
(podnos$nik bedzie wykorzystywany na obu halach basenowych, przewozony za pomoca
istniejgcego dzwigu.

Parametry urzadzenia:

- Max. udzwig: 110 kg;

- Max. wysuniecie ramienia: 1150 mm;
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Gtebokos¢ zanurzenia siedziska w wodzie: 600 mm;

- Czas opuszczania z obcigzeniem: 23 sec;

- Czas podnoszenia z obcigzeniem: 17sec;

- Catkowita waga: 120 kg

- Autonomia: 50 cykli

- Panel sterowania z przyciskami UP i DOWN, wskaznik stanu baterii oraz przycisk
awaryjny

- Akumulator 24V

- Awaryjny reczny system obstugi urzadzenia w przypadku uszkodzenia w uktadzie
elektrycznym;

- System hamowania két;

- Sterowany elektrycznie przetgcznik off/on z kierownicy;

Stopery zabezpieczajgce przed wpadnieciem woézka do basenu;

tadowarka akumulatorow;

Rama stalowa ocynkowana dodatkowo wykonczona proszkowo i wypalona w 180°;
Pasy bezpieczenstwa — 4 lub 5 punktowe pasy bezpieczenstwa

Wymiana istniejacej okladziny ceramicznej hal basenowych, szatni,
przebudowywanych i umywalni, oraz wprowadzenie oktadzin w
nowoprojektowanych szatniach i umywalniach,

OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE USZCZELNIEN | WY£OZEN CERAMICZNYCH
Whetrza wszystkich stref mokrych, zbiornikow przelewowych majg posiadaé uszczelnienia
i wytozenia z ceramiki najwyzszej klasy.

Chemia budowlana

Do uszczelnien i wylozen ma by¢ zastosowany system chemii budowlanej najwyzszej
jakosci przeznaczony do uzytku w srodowisku wody basenowej. Jako uszczelnienia mogg
by¢ uzyte masy np. cementowe modyfikowane polimerami lub inne réwnorzedne. Niecki
basenowe nalezg do silnie obcigzonych konstrukcji o skomplikowanych formach i detalach.
Obciagzenia mechaniczne (cisnienie hydrostatyczne, czyszczenie wysokocisnieniowe) oraz
obcigzenia spowodowane wptywem warunkéw atmosferycznych lub  Srodkéw
czyszczacych, oddziatujg stale lub okresowo na oktadzine ceramiczng, fuge Iub
uszczelnienia tych konstrukcji. W zwigzku z tym wazny jest staranny projekt i dobér
odpowiedniego systemu produktow. Te dwa elementy, w potgczeniu z dobrym jakosciowo
wykonaniem, pozwolg unikngé potencjalnych szkod.

SCIANY, DNO NIECKI | ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO.
Oktadzina z ptytek ceramicznych klinkierowych lub mozaiki

1. Wysokos$¢ nanoszenia uszczelnienia Uszczelnienie powinno byé natozone co naj-
mniej 150 mm powyzej lustra wody.

2. Potgczenia uszczelnienia z przepustem dokonuje sie przez wykonanie korka epok-
sydowego lub zastosowanie specjalnego kotnierza. Szeroko$¢ kotnierza musi wy-
nosi¢ co najmniej 50 mm.

3. Wyprofilowanie niecki zbiornika przelewowego poprzez wykonanie jastrychu zespo-
lonego (posadzki) oraz wyszpachlowanie $cian, aby prawidtowo wykonaé¢ uszczel-
nienie i jednocze$nie umozliwi¢ cienkowarstwowe, petnopowierzchniowe, przykle-
jenie oktadziny. Na uszczelnieniach zespolonych nie powinno sie uktadaé szpachli,
nalezy takze unika¢ naktadania kleju w warstwach grubszych niz 5 mm.

4. W przypadku wystepowania dylatacji konstrukcyjnych w niecce wodnego placu ko-
nieczne jest wklejenie systemowych tasm dylatacyjnych po ich wczes$niejszym ufor-
mowaniu. Tasmy na dylatacjach konstrukcyjnych nalezy wkleja¢ na elastyczng po-
wtoke uszczelniajgca

str. 40



5. Wykonanie antykapilarnych potgczen wokét wszelkich przepustdéw instalacyjnych.
Ponadto wymagane jest wzmochienie uszczelnienia zespolonego w strefach pod-
wodnych w narozach oraz w miejscach potaczen przepustéw (rur, gniazd podtogo-
wych, reflektorow itp.) siatkg z wtdkna szklanego.

6. Po wykonaniu wszystkich prac uszczelniajgcych przed rozpoczeciem klejenia okfa-
dzin ceramicznych, nalezy zaplanowac probe wodng. Powinna trwa¢ co najmniej
dwa tygodnie.

Wymiana posadzki hallu gtédwnego na parterze i na pietrze, oraz gtéwnej klatki
schodowej;

Wymagane parametry posadzek z ptyt gresowych:

Nalezy zastosowac ptytki gresowe o nastepujacych parametrach: antyposlizgowe (klasa
antyposlizgowosci R10); nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 0,5%; wytrzymato$é na zginanie min.
25MPa; Scieralnos¢ - IV Kkl Scieralnosci; mrozoodpornos¢ liczba cykli min.20;
kwasoodpornos¢ min. 98%; tugoodporno$é min. 90%; twardo$¢ 8 (wg skali Mahsa).

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka Sciekowa + zawoér zw ze ztaczka) uwzglednié
cokoliki $cienne h=10 cm i spadki 1,5 % do kratek $ciekowych.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji i pozostatych pomieszczeniach
zastosowaé nalezy z materiatdw i wyktadzin, co najmniej trudno zapalnych. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Uwaga! Wszystkie meble i akcesoria powinny byé odporne na zniszczenie,
przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

POSADZKI | SCIANY CERAMICZNE HAL BASENOWYCH:

Kolorystyka i dobor materiatow wykonczeniowych - wg rysunkéw projektu wnetrz.

HALA BASENU SPORTOWEGO | REKREACYJNEGO:

Wymagania dotyczace klasy przeciwposlizgowosci wylozen hali basenu i zaplecza:
- piytki do wytozenia plazy i ksztattki do odwodnia liniowego plazy oraz strefy mokre
zaplecza szatniowego i sanitarnego - konieczna grupa przeciwposlizgowosci, co najmniej
B — w projekcie zatozono ptytki o klasie przeciwposlizgowosci C;

- ptytki do wytozenia szatni bosej stopy - konieczna grupa przeciwposlizgowosci A — w
projekcie zatozono ptytki o klasie przeciwposlizgowosci B;

- umywalnie — konieczna grupa przeciwposlizgowosci B — ptytki zastosowane w projekcie
majg grupe o klasie przeciwposlizgowosci B (w przestrzeni natryskow klasa
przeciwposlizgowosci C);

- ptytki na schody hali basenu — w projekcie zatozono ptytki o klasie przeciwposlizgowosci
C
- §cienne ptytki szkliwione i matowe na $ciany i dna basenow oraz $ciany hal basenowych
w miejscach, dla ktérych przepisy nie wymagajg innego rodzaju powierzchni ptytek;

- Na posadzki uzywane przez osoby w obuwiu (trybuna) klasa przeciwposlizgowosci min.
R10;

Basenowe ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania Norm Europejskich dotyczgce
wiasciwosci fizycznych i chemicznych ptytek (nasigkliwosé, odpornos¢ na: Scieranie,
zginanie, plamienie, $rodki chemiczne itp.)

Fugi w basenach, plazach i mokrych zapleczach sanitarnych — epoksydowe. (Fuga
epoksydowa jest znacznie bardziej odporna na wymywanie oraz na $rodki chemiczne
codziennej dezynfekciji).
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Przy ptytkach basenowych stosowac fuge szerokosci - 7mm

Bardzo wazne jest, by zastosowac¢ dobra profesjonalna ceramike wyltozenia basenow,
obrzezy, plaz i pozostalych stref mokrych ptywalni. Ceramika powinna byé w
odpowiednich grupach i klasach przeciwposlizgowych i $cieralnosci, zawiera¢ odpowiednie
ksztattki wyokraglajace katy dla utatwienia utrzymania czystosci i dezynfekcji. Ceramika
przeciwposlizgowa nie powinna traci¢ swoich cech przeciwposlizgowosci w trakcie
uzytkowania, zatem musi by¢ stosowana tylko ceramika przewidziana specjalnie do tych
celéw.

Materialy uszczelniajace i kleje ptytek ceramicznych plazy basenu.
Nalezy stosowa¢ materialy systemowe, najlepiej z jednej linii produktowej (jednego
producenta).

Wykonanie robét:
1. Oczysci¢ mechanicznie z warstw obnizajgcych przyczepno$é i odkurzyé catg
powierzchnie.

2. Dokonac¢ ogledzin powierzchni pod katem peknie€, rys, nierownosci i chtonnosci
podtoza.
3. Ewentualne szczeliny w podtozu, poszerzy¢ do szerokosci min. 2 mm. Nastepnie

wypetni¢ je zywicg szybkowigzaca.

4, Przed naniesieniem zaprawy wyréwnawczej, catg powierzchnie sukcesywnie
zagruntowac lub nanie$¢ warstwe kontaktowg z zaprawy klejowej. Szpachle wyrownawczg
nanosic¢ przed wyschnieciem gruntu, lub na utwardzonej warstwie grzebieniowej wykonanej
z zaprawy klejowej dzien wczesniej.

Uwaga: w przypadku silnie chtonnego podtoza przed naniesieniem warstwy kontaktowej z
zaprawy klejowej zagruntowac podtoze gruntem mocniejszym

5. Wyréwnanie powierzchni mozna wykonaé szybkowigzaca szpachlg

6. Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej, po minimum 12 godzinach mozna rozpocza¢
prace zwigzane z uszczelnieniem powierzchni postepujgc w nastepujacy sposob:

- W miejscach przejscia rur przez powierzchnie uszczelniang, montazu odptywdw, spustéw,
itp. wykonac¢ korek epoksydowy. Na $cianach w konsystencji do szpachlowania z zywicy
epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym. Korek epoksydowy na $cianach mozna
wykonac réwniez za pomocg kleju epoksydowego.

Na posadzkach korek epoksydowy zalecamy wykonywa¢ w konsystencji ptynnej za
pomocg zywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym.

Uwaga: Przed wykonaniem korka epoksydowego, doszczelniajgcego potgczenie
konstrukcji betonowej z elementami instalacji z tworzywa sztucznego, uszorstni¢ element
z tworzywa i zagruntowa¢ obie krawedzie bezposrednio przed wykonaniem korka
epoksydowego stosujagc metode ,Swiezo na Swiezo”. Elementy instalacji ze stali
nierdzewnej przygotowa¢ podobnie jak elementy z tworzywa sztucznego, przed
gruntowaniem dodatkowo odttusci¢ Acetonem.

- W miejsca krytyczne tzn. potgczenie $ciana-$ciana, S$ciana-posadzka, przerwy
technologiczne wklei¢ na zaprawie uszczelniajgcej siatke zbrojacg z widkna szklanego o
szerokosci min. 150 mm.

Uwaga: Siatka z wtdkna szklanego musi by¢é pokryta alkalioodporng dyspersja tworzyw
sztucznych. Wymiar oczek siatki 4mm x 4mm. Gramatura siatki 160 g/m?.

- na catg powierzchnie nanie$S¢ uszczelnienie na wczesniej zwilzone, matowo-wilgotne
podtoze za pomoca szczotki, watka malarskiego lub pacy zebate;j.
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- po utwardzeniu pierwszej warstwy, oraz po skontrolowaniu jej od kgtem miejsc wadliwych
nanosimy kolejng warstwe w podobny sposéb. Grubo$é powtoki uszczelniajgcej (po
wyschnieciu) w kazdym miejscu nie moze byé mniejsza niz 2,5 mm i nie moze przekraczac
4 mm. W narozach, na krawedziach i wyokragleniach nalezy zwréci¢ uwage na szczegélnie
staranne potozenie warstw.

Zaprawe uszczelniajgcg nanosi¢ w co najmniej w dwéch cyklach.

7. Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej pomiedzy nieckg basenowag a plaza, nalezy
wykonac stosujac tasmy uszczelniajgce o szerokosci 150 mm i zaprawe uszczelniajaca.
Uwaga: Zalecamy aby w szczeliny dylatacyjne stosowaé¢ tasmy w jednym odcinku (unika¢
taczenia kawatkéw tasm).

8. W miejscach krytycznych (potaczenia Sciana-$ciana, $ciana-podtoga) wprowadzi¢ sznur
dylatacyjny. W miejscach krytycznych oraz potgczeniach oktadziny z kratkami, wprowadzi¢
spoine po 3-4 dniach od utozenia oktadziny.

W zastosowaniach podwodnych, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagruntowanie
krawedzi ptytek w miejscach wprowadzenia silikonu.

Wykonanie nowej rynny przelewowej basenéw (sportowego i rekreacyjnego)

Nalezy wykonaé nowe rynny przelewowe w miejscu istniejgcych, nalezy wykonaé
reprofilacje rynny.

Rynny nalezy wykonac¢ z gotowych elementdéw polistyrenu i wytozyé ceramika (mozaika)

Nalezy dobra¢ odpowiednie uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworow wylotowych w taki sposéb, aby
zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu
do rynny przelewowej musi by¢ state i rbwnomierne. W celu prawidtowego odprowadzania
wody (strumienia szerokiego i waskiego) do otworéw wylotowych w narozach rynny
przelewowej typu finskiego umiescié¢ ptyty kierujgce (kierownice). Gtebokosé rynny oraz
ksztatt i ilos¢ wylotow dobraé na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do wielko$ci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny w gérnej czesci powinno by¢ spiete
katownikami w potozeniu litery ,v’ w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu
poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny.

Wykonanie koryta rynny przelewowej:

Dobra¢ odpowiednig gtebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposoéb, aby
zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu
do rynny przelewowej musi by¢ state i rownomierne. Gteboko$¢ rynny oraz ksztatt i ilos¢
wylotow dobraé na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do wielkosci
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny w gérnej czesci jest spiete katownikami w
potozeniu litery ,v' w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez
ograniczenie hatasliwosci pracy rynny.

Okragte czesci rynny wykonac jako takie. Zaokraglen nie wolno zastepowac ksztattami
wielokatow.

Uszczelnienie rynny przelewowej nalezy wykonaé¢ przy pomocy klejéw strukturalnych.

Izolacja pomieszczen mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre— tazienki, WC, powinny posiada¢ izolacje
podposadzkowe, pod ptaszczyznami ceramicznymi (Sciany i posadzki).

Oktadzina i wykonczenie $cian wewnetrznych:

Tynk wewnetrzny
Zastosowanie
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Tynk maszynowy wewnetrzny - zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia do tynkow
wewnetrznych GP - do naktadania maszynowego, zacierany, grubos¢ 1,5cm.

W projekcie zastosowany jest na wszystkich Scianach pomieszczenn mokrych (oprécz
miejsc z okfadzing ceramiczng) oraz wszystkich pomieszczeniach kondygnacji podbasenia
w ktérych nalezy odswiezy¢ istniejgce wykonczenie.

Wiasciwosci

Klasa GP - CS Il wg EN 998-1
Wielko$¢ ziarna: 0,6 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): = 2,5 N/mm2
Whytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,0 N/mm2
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 21,0 NNmm2
Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m3
Zuzycie materiatu ok. 5-61/25kg
Minimalna grubo$¢ tynku: ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm
Wewnatrz.  Sciana 10 mm

Strop 8 mm

- Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

- Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu
osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robo6t stanu
surowego.

- Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5 do +25°C.

- Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.

- nalezy prawidiowo przygotowa¢ podtoze betonowe, nie moze byé zapylone lub
zabrudzone smarami technologicznymi,

- podtoze nie moze byé zamarzniete, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze Srodkéw
antyadhezyjnych,

- Nie wolno tynkowa¢ mokrego betonu

- Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci
miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

- Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami
gruntujgcymi redukujacymi chtonnos$¢ podtoza i zwiekszajacymi przyczepnos$é.

- W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys,
nalezy dodatkowo zastosowa¢ zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

- W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych
nalezy zadbaé¢, aby takze spoiny miaty podobng chionnosé. Ubytki muszg byc¢
wypetnione zaprawag oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Piyty drewnopochodne przed
tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ Srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego.
Grubosé tynku na tych podfozach powinna wynosié min. 15mm, przy czym w jednej
trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

- Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie
prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed
korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna,
oscieznice i grzejniki.

- Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac¢
na sprawdzeniu dokumentéw $swiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu oraz
terminéw przydatnosci do uzycia.
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Farby wewnetrzne dyspersyjne (akrylowe)

Zastosowanie

Akrylowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania Scian i sufitbw wewnatrz
pomieszczeh wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, oraz ptyt gipsowo-
kartonowych. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do réznych podtozy budowlanych
oraz trwatoscig wymalowan.

Farby lateksowe

Zastosowanie

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania Scian hali basenu oraz
pomieszczen ogoélnych i pomieszczen mokrych. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia
do réznych podtozy budowlanych oraz trwato$cig wymalowan. Szczegdlnie przydatna do
malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu zmywaniu lub
odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i detergenty).

Warunki przystgpienia do robot

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan, dobrze zwigzana z podtozem.

- Swieze tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe,
podtoza nigdy niemalowane) nalezy zagruntowaé gruntem.

- Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza stosowa¢ Podktad Uniwersalny.

- Petne wtasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach.

- Prace malarskie nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza i podtoza +5 do +25°C
i wilgotnosci powietrza ponizej 70%.

- Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach
kolorujacych, nalezy uzy¢ wskazanego podkfadu.

- Produkt jest, nieodporny na mréz.

- Farby nalezy przechowywac w temp. powyzej 0°C, w chtodnym i suchym miejscu.

Przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infraned, groty
solnej oraz pom. wypoczynku,

W ramach modernizaciji krytej ptywalni projektuje sie budowe nowe;j
- sauny suchej

- fazni parowej

- kabiny infrared.

- grote solng

Sauna sucha — zapewniajagca temperature powietrza 90 — 110 °C i wilgotno$¢ na poziomie
10%.

Pomieszczenie o powierzchni 10,2m? wykonane z drewna osiki. £awki, oparcia i zagtéwki
wykonac z drewna abachi — nie absorbujacego ciepfa.

W saunie nalezy przewidzie¢ min. 3 punkty o$wietleniowe z obudowa drewniang. Saune
wyposazy¢ w piec elektryczny mocy min. 15kW z kamieniami, ceber drewniany 4| z
chochlg, termometr z higrometrem oraz klepsydre.

Drzwi sauny szklane, ze szkta hartowanego o grubosci 8mm. Sauna sterowana jest za
pomocag sterownika , ktoéry realizuje swoje zadanie dzieki zastosowaniu techniki
mikroprocesowej i czujnikom zabezpieczajgcym przed przegrzaniem. Sterownik
przeznaczony do piecédw ze sterowaniem zewnetrznym, o mocy 2-15kW. Cyfrowy
wyswietlacz temperatury.

Zakres regulacji temperatury 40-110st.C. Do schtadzania po saunie nalezy zaprojektowac
tzw. wiadro bosmana.

Do pomieszczenia doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjna, w posadzce przewidzie¢ kratke
$ciekowa (umozliwi zmycie posadzki pod drewniang podtogg),
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Laznia parowa — zapewniajgca temperature 43 — 48°C i wysokg wilgotno$¢ wzgledng do
100%.

Pomieszczenie o powierzchni 9,3m? wykonane z plyt styrodurowych, zabezpieczonych
przed wilgocig i wytozonych mozaikg szklang. Sufit oSwietlony za pomocg swiattowodow.
W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany bedzie generator z mozliwoscig nastawy
koloru oswietlenia o mocy elektrycznej min. 21kW, z panelem sterujgcym. Drzwi tazni
szklane, ze szkta hartowanego o grubosci 8mm.

taznia powinna byé wyposazona w pompke zapachu.

taznia powinna by¢ wyposazona w gtosnik o mocy 60W.

Do pomieszczenia doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng, wode wodociggowa na $cianie
przy drzwiach (60cm nad posadzkg) oraz kratke sciekowa.

Kabina Infrared - zapewniajgca temperature 43 — 45°C i niskg wilgotno$¢ wzgledna.
Pomieszczenie o powierzchni 6,8m? wykonane z drewna $wierku skandynawskiego. tawki,
oparcia i zagtowki wykonac z drewna abachi — nie absorbujgcego ciepfa.

W pomieszczeniu promiennik zamontowane na $cianach, o tgcznej mocy min. 4kW.

Drzwi kabiny szklane, ze szkta hartowanego o grubosci 8mm

Kabina wyposazona w gtosnik o mocy 60W.

Do pomieszczenia doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjna, w posadzce przewidzie¢ kratke
$ciekowa (umozliwi zmycie posadzki pod drewniang podtogg),

Dla potrzeb technologicznych SPA w poblizu tazni parowej niezbedne jest pomieszczenie
techniczne o powierzchni ok 2m?2. W pomieszczeniu tym zainstalowany bedzie generator
pary, a takze rozdzielnica elektryczna zasilajgca piec w saunie, promienniki w kabinie oraz
os$wietlenie i sterowanie w poszczegdlnych kabinach. W pomieszczeniu tym konieczne jest
doprowadzenie wody(3/4”), kanalizacji sanitarnej (950), zasilania elektrycznego (40kW)
wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenie musi by¢ oSwietlone i ogrzewane.

Grote solng nalezy wykona¢, jako rozwigzanie systemowe z udziatem soli kamiennej. W
solnej komnacie utrzymana jest stata wilgotnos¢ powietrza (45%-55%) i temperatura (18-
23 stopni C).

Wytyczne wykonania elementéw wykonczenia groty:

Technologia sufitu niepalnego pokryta warstwa soli.

System oswietlenia sufitowego

Mur solny o grubosci ok. 150 mm.

Podtoga - 150-200 mm warstwa soli

Przypodtogowe oswietlenie halogenowe

Kratka podtogowa drzwi wej$ciowych zapobiegajgca wynoszeniu soli na zewnatrz
Oswietlenie awaryjne (droga ewakuacyjna) na wypadek zaniku pradu

. Mechaniczny system wentylacji - nawiewno-wywiewny wttaczania i wyrzutu
powietrza

9. Lampa Bakteriobdjcza UV

10. Montaz okfadziny przeciwsolnej izolujgcej reszte pomieszczen

11. Sterownia groty w obudowie

12. Cyfrowe czujniki pomiaru temperatury i wilgotno$ci w grocie solnej

ONOOOE PN

Wyposazenie dodatkowe groty solnej
- Generator solno-jodowy

- Komputerowy system sterowania groty
- Akwarium w zabudowie groty

Przebudowa istniejacej zjezdzalni - zastosowanie ocieplonej rury zjazdowej
zjezdzalni

Projekt zaktada demontaz istniejgcej rury zjezdzalni oraz zastosowanie nowej rury
w oparciu o istniejaca konstrukcje stalowa:
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Uwaga:
Na etapie realizacji po demontazu istniejgcej rury nalezy sprawdzi¢ istniejgca konstrukcje
pod kontem jej nosnosci. Skorodowane lub uszkodzone elementy nalezy wymieni¢

Zjezdzalnia zbudowana bedzie z pojedynczych elementéw prefabrykowanych zgodnie z
europejskimi normami. Warstwy zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sg z zelkotéw
poliestrowych NPG i NGA o najwyzszych parametrach odpornosciowych, w czesci
konstrukcyjnej wykonane na bazie zywic izoflatowych zbrojonych matami szkta
proszkowego. Parametry grubo$ciowe: laminat sktada sie z 6 mm warstw maty, kotnierze
taczeniowe.( ok. 10 mm)

taczenie poszczegdlnych elementéw odbywa sie za pomoca Srub ocynkowanych ogniowo
klasy A4, z wypetnieniem potgczen masami klejgco — uszczelniajgcymi oraz systemem
zamkéw obwodowych. System ten zapewnia state pozostawanie poszczegdlnych
elementow zjezdzalni w pozycji nadanej jej podczas montazu

Pierwszy, specjalny element startowy zjezdzalni utatwia zaréwno rozpoczecie $lizgu jak tez
zapewnia dostawe wody do zjezdzalni.

Kolory zjezdzalni pozostawiamy do Panstwa wyboru z palety barw RAL.

Ocieplona rura zjazdowa:

Zastosowano rozwigzanie technologiczne polegajace na pokryciu rdzenia zjezdzalni
twardag piankag poliuretanowg i zastosowaniu dodatkowych, gtadkich na zewnatrz oston
laminatowych. Gtfadka ostona zewnetrzna spetnia kilka istotnych dla zjezdzalni funkciji:
zabezpiecza rdzen zjezdzalni przed dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych,
zwiekszajac jej okres zywotnosci, maskuje naturalne pory i nacieki w strukturze laminatu
oraz opcjonalne podtgczenia multimediéw wptywajac na zewnetrzng estetyke zjezdzalni, a
takze wpltywa bardzo pozytywnie na estetyke wizualng catej bryty obiektu.

Zastosowanie ocieplenia daje wymierne oszczednosci dzieki zapobieganiu utracie ciepta
na obiekcie, a takze podnosi komfort korzystania ze zjezdzalni przez zapobieganie
wychfadzania temperatury wewnatrz rury. Oszczednosci wynikajg z réznicy temperatury
wody wpadajacej na goérze do zjezdzalni i wylatujacej na dole, ktérg nalezy powtérnie
podgrzac do temperatury wody wewnatrz obiektu.

Komfort korzystania przejawia sie tym, ze przy niskich temperaturach zjezdzajgcy nie
odczuwajg znaczgcej réznicy temperatur pomiedzy wnetrzem obiektu a obszarem
przejazdu. Wynika z tego wieksze zainteresowanie zjezdzalnig i unikanie koniecznosci jej
zamykania w czasie wiekszych mrozéw.

Wykonanie oznaczenia paséw torow pltywackich.
Pasy torow ptywackich w dnie i na $cianach czotowych niecki basenu sportowego wykonaé
wg przepisow FINA.

Wykonanie schodéw niecki basenu rekreacyjnego: Schody niecki do poziomu lustra wody
wykona¢, jako konstrukcje zamknieta ze wszystkich stron. Wysokosé pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami musi by¢ réwna, stopien najwyzszy musi znajdowac sie na
wysokosci max 17mm pod lustrem wody. Miedzy przednig krawedzig gérnego stopnia a
tylng krawedzig dolnego stopnia w pionie nie moze by¢ przeswitu. Stopnie nalezy wykonaé
jako bezpieczne przy stgpaniu powierzchnie ptaskie. Przednie krawedzie stopni trwale
oznaczy¢ w formie paséw w ptaszczyznie pionowej oraz w ptaszczyznie poziomej wzdtuz
krawedzi stopni. Schody z wiecej niz trzema stopniami wyposazy¢ w co najmniej jedng
porecz. Na schodach o szerokosci wiekszej niz 1,5 m zastosowaé co najmniej 2 porecze.
W celu podniesienia odpornosci na agresywne s$rodowisko hali basenowej wszystkie
porecze w basenach krytych wykonczy¢ powierzchniowo poprzez polerowanie.
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Wykonanie drabinek w niecce basenu.

Drabinki wykona¢ w formie zamknietej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowe;j.
Drabinki muszg posiada¢ wymiary gtéwne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadza
do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstep pomiedzy stopnicami wynosi 30cm.
Najwyzszy stopien jest umiejscowiony na wysokosci powierzchni lustra wody. Gteboko$¢
niszy wynosi minimum 14cm. Szerokos¢ niszy minimum 60cm. Porecze wykonac¢ jako
niesymetryczne w mozliwie prostej formie, bez zbednych wygie¢, odchylane w kierunku
wyjscia z basenu. Wysoko$¢ nizszej z dwoch poreczy wynosi minimum 75 cm nad
obejsciem, wysoko$¢ poreczy wyzszej jest 20cm wieksza. Rozstaw poreczy od strony wody
50-55cm a od strony plazy 70-80cm (odlegto$é miedzy osiami). Porecze zamocowaé na
obrzezu niecki basenu za posrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla kazde;j
poreczy. W celu podniesienia odpornosci na agresywne s$rodowisko hali basenowej
wszystkie porecze w basenach krytych wykonczy¢ powierzchniowo poprzez polerowanie.
Przekréj poreczy wykonaé o $rednicy @40mm Parametry techniczne dotyczace systemu
hydraulicznego niecki basenu systemowego

Wymiana balustrad;

W hali basenu nalezy zastosowa¢ balustrady ze stali o podwyzszonej odpornosci na trudne
warunki atmosferyczne.

Wiasciwosci

Wszystkie elementy stalowe musza posiada¢ Swiadectwo zgodnosci wystawione przez
hute lub dostawce stali. Wszystkie profile walcowane na goraco musza spetnia¢ warunki
Polskich i Europejskich Norm.

Wszystkie otwory na sruby powinny by¢ wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub
przebijanie. Ostre krawedzie elementdéw stalowych powinny by¢ zaokraglone lub fazowane,
aby umozliwi¢ p6zniejsze naktadanie warstw wykonczeniowych.

Wszystkie elementy muszg byé jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie
powinien odpowiadaé numeracji na rysunkach.

Do wytwarzania stalowych elementéw nalezy uzywac¢ stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne
gatunki stali moga by¢ zastosowane przez Wykonawce za zgodg Inspektora nadzoru, jesli
posiadaja:

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub PN;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

Stolarka drzwiowa strefy szatniowej, basenowej, SPA;
Ze wzgledu ma zwiekszong wilgotnosé w strefie szatniowej wszystkie drzwi wewnetrzne
nalezy zaprojektowac jako aluminiowe.

W ramach projektu zaktada sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz ich
wymiane na nowe rynny i rury spustowe stalowe powlekane. Srednica elementéw —
analogicznie jak istniejace.

Sufit podwieszany hali basenu
W pom hali basenu nalezy zaprojektowaé sufit podwieszany akustyczny:

Wymagane parametry:

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
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d c.w.k. % Praktvcznv wsodétczvnnik nochtgniania dwieku |
125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna, mocowany bezposrednio do dachu hali
basenu. System z pityt ze sprasowanej weiny szklanej. Plyty sa przeznaczone do
demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:
1. materiat rdzenia ptyty wetna szklana

2. grubos¢ piyt ok. 35 mm
3. wymiary ptyt 1800x600 mm, 1200x600 mm
4.

Parametry techniczne
1. klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
2. stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza - wg klasy C4

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964.
Podkonstrukcja sufitu podwieszanego w klasie antykorozyjnosci C4

2.6. Instalacje

2.6.1 Instalacje wody zimnej i cieptej
2.6.1.1. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest do budynku istniejgcym przytaczem, ktore
pozostaje bez zmian, chyba ze w trakcie wykonywania projektu znajdg sie przestanki do
jego przebudowy.
Gtoéwny wodomierz znajduje sie w istniejgcym budynku krytej ptywalni — podbasenie.

Przewody wody zimnej

Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur ze stali cienko$ciennej nierdzewnej
odpornej na korozje

- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali austenitycznej odpornej na korozje;

- ztaczki zaciskowe i kotnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej. Zigczki zaciskowe
wyposazone we wskaznik zacisSniecia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujgcy
niezaprasowane potgczenie w kolorze niebieskim wraz z zaslepkami w kolorze biatym.

- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

Podejscia przewoddéw pod przybory w bruzdach $cian w otulinie z pianki poliuretanowe;j.
Przy podejsciach do przyboréw sanitarnych nalezy zamontowaé zawory odcinajace.

Przewody pionowe powinny mieé uchwyty w odlegtosci, co najmniej 2,5m. Konstrukcja
uchwytéw powinna zagwarantowaé swobodne przesuwanie sie rur, fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach. Rurociggi powinny byé zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ,roszenia sie” przewodow nalezy zastosowac
izolacje termiczng zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie .
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Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiadaé obowigzujgcym przepisom z
PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii
danego przyboru sanitarnego.

W przypadku przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w
ochronnych tulejach stalowych, a przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié materiatem
elastycznym.

Rury stalowe nierdzewne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocag ksztattek
systemowych, kielichowych z pierscieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego,
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Dobér armatury wodociggowej tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii
natryskowych - nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Nalezy zaprojektowaé armature odporng na akty wandalizmu, oszczedzajgcag wode i
energie

Do umywalek i natryskow woda powinna byé dostarczona zmieszana ze stacji zmieszania
wody w skrzynce (skrzynkach) podtynkowe;j.

2.6.1.2. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa pobierana bedzie z istniejgcego — dostosowanego wezta cieplnego.
Instalacje C.W.U. wykonaé w tym samym systemie co wody zimnej. Poziomy wody cieptej
i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé réwnolegle do rur zimnej wody.

2.6.1.3. Instalacja wody hydrantowej

Budynek powinien zosta¢ wyposazony w instalacje hydrantowg (wewnetrzng i zewnetrzng).
llo§¢ wymaganych hydrantéw — zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcg p.poz na etapie pro-
jektu budowlanego.

Instalacja wody hydrantowej powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719). Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005, izo-
lowanych termicznie izolacjg kauczukowg o grubosci zabezpieczajgcej przed ,roszeniem”
instalacji.

W razie koniecznosci (brak wystarczajgcego cisSnienia w sieci) nalezy stosowaé zestawy
hydroforowe.

2.6.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.6.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materiaty dostarczone przez \Wykonawce muszg posiadac atesty dopuszczajgce

do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru i Za-
mawiajgcego.

- Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposéb okre-
$lony aktualnymi normami.

- Biata armatura musi by¢ wykonana w podwyzszonym standardzie w systemie zawie-
szanym na zabudowanych stelazach.

- Nie dopuszcza sie stosowania przyboréw stojgcych na posadzce.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ jako grawitacyjng, odprowadzajgca Scieki

do wyjscia kanalizacji sanitarnej
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Piony kanalizacji sanitarnej $ciekéw czarnych i szarych, podtaczenia przyboréw
sanitarnych do pionéw zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego na bazie
polipropylenu oraz sktadnikéw naturalnych.

Piony wyprowadzi¢ nad poziom dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi DN110/160.
Podejscia kanalizacyjne nalezy wykonaé w systemie kanalizacji niskoszumowej i
prowadzi¢ ze spadkiem ok. 2%. Potgczenia wykona¢ na wcisk. Przy zmianie $rednicy
nalezy stosowac wytgcznie zwezki niesymetryczne.

Zmiane kierunku prowadzenia przewodu wykonaé za pomoca tukdéw o kacie rozwarcia 45°
Podigczenie instalacji do poszczegdinych przyboréw nalezy wykonaé poprzez
zasyfonowanie.

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢é w rewizje. Piony majg byé wentylowane przez rury
wywiewne na dachu budynku.

Na instalacji kanalizacji nalezy zamontowac¢ czyszczaki:

Przy wyj$ciu z budynku

Na odcinkach prostych co 15 m

Przed uskokiem kaskada kanatu

Na przewodach spustowych na najnizszej kondygnacji

Projektowany system kanalizacji zaleca sie montowac przestrzegajgc ponizszych zasad:

- przewody uktada¢ przy Scianach zewnetrznych lub Scianach o gramaturze 2220 kg/m2,

- stosowac elementy mocujace (obejmy) wyposazone we wktadki gumowe,

- przejscie pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmiane kierunku wykonywaé z
zastosowaniem 2 kolan, maksymalnie 45°, a miedzy nimi stosowaé¢ odcinek wyréwnawczy
(stabilizacyjny) o dtugosci 2 x DN (przy wysokosci piondw powyzej 10 m wymaog ten jest
konieczny).

- montaz instalacji z wykorzystaniem specjalistycznych obejm wykonywac z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci;

— w przypadku potaczenia rury z rurg, rury kanalizacyjne nalezy mocowac tak, aby nie
powstawaty naprezenia oraz aby zaistniata mozliwo$¢é kompensacji wydtuzen cieplnych
(przyjmuje sie, ze jedno potaczenie kielichowe z uszczelkg kompensuje wydtuzenie o 1,0
cm); w celu zachowania przerwy kompensacyjnej wykona¢é mocowanie zmontowanych
piondw za pomocg obejm i uchwytow.

Montaz WC, pisuaréw za pomocg stelazy podtynkowych.

W sanitariatach ogolnodostepnych nie nalezy stosowac¢ brodzikéw prysznicowych a
odwodnienia liniowe.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢é do istniejacego przytacza
DN150 z rur PVC-U.

2.6.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Instalacje nalezy wtaczy¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej DN 200.
Instalacja odprowadzajgca wody deszczowe z budynku powinna by¢ prowadzona ponizej
strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosci ponizej 1,20m pod powierzchnig terenu.
Instalacje kanalizacji deszczowej w ziemi wykonaé z rur PVC-U SDR34 SN8 200 x 5,9.
Wykonujagc wykopy nalezy zachowac¢ gteboko$é, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z
projektem wykonawczym. Szeroko$¢é wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiaé
swobodne uktadanie przewodéw w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,9 m. W miejscach
prowadzenia prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego
wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeh statych innych od gruntu rodzimego. Nastepnie
nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

Przed zasypaniem przytacza wykonaé prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami.

Na zatamaniach kanatéw oraz na taczeniach nalezy zaprojektowac¢ studnie rewizyjne fi1000
zelbetowe z wtazami z zeliwa szarego klasy D400.
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Wszystkie rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu.

Na ciggach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé wpusty deszczowe
niezbedne dla odwodnienia terenu. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w 1,00 m osadniki.
Wode opadowg z dachoéw odprowadzi¢ za pomocag rur spustowych i potaczyé je z
kanalizacjg deszczowa. Na wysokosci ok. 0,20m n.p.t. na rurze spustowej zamontowac
czyszczaki.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie uktadu przed przeptywami zwrotnymi poprzez wyposa-
zenie go w zwrotne zawory antyskazeniowe zgodnie z PN-EN 1717.

Przejscia rur przez Sciany studzienek betonowych wykonac¢ w tulejach ochronnych kroétkich.
Wewnatrz studni rewizyjnych wykonaé trwate stopnie umozliwiajgce peten uchwyt,
antyposlizgowe, odporne na zwigzki zawarte w wodach opadowych.

Na terenie inwestycji nalezy zapewnic¢ niezbedng retencje wéd opadowych - zgodnie z wy-
tycznymi gestora sieci. Na etapie projektu nalezy okresli¢ wymagang pojemnos¢ ukfadu.
Podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien z gestorem sieci.

2.6.3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Dla budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nowy system wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Budynek nalezy podzieli¢ ze wzgledu na typ
pomieszczen, pomieszczenia o zblizonym przeznaczeniu zaopatrzy¢ w ten sam system
wentylacji.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wentylatorni, pod stropami lub
na dachu - ostateczna lokalizacja — na etapie projektu budowlanego. Ze wzgledu na duza
wilgotno$é pomieszczen nalezy zapewni¢é mozliwo$¢ osuszania powietrza.

Podtgczenia kanatdéw do central wentylacyjnych wykonaé za pomoca potaczen
elastycznych i przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z urzgdzeniem. Centrale
powinny by¢ wyposazone w komplet automatyki z mozliwoscig podpiecia do BMS.
Podtgczenia kanatow do wentylatorow wykona¢ za pomocg potgczen elastycznych i
przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z urzgdzeniem.

W hali basenowej nalezy utrzymywac parametry klimatu zgodnie z wymogami VDI 2089
(+30°C / 54%, w okresie letnim maksymalnie + 34°C). 0

Wentylacja hali basenowej bedzie realizowana w oparciu o centrale nawiewno - wywiewng
z recyrkulacjg i wysokosprawnym odzyskiem ciepta o sprawnosci temperaturowej w zimie
powyzej 90 % (przeciwpradowy wymiennik ciepta), zlokalizowana w pomieszczeniach
aktualnej wentylatorni.

Wykonanie central wentylacyjnych — specjalne, basenowe (konstrukcja centrali — ramy
nosne, obudowa, przegrody, zabezpieczona przed korozjg i pozbawiona mostkéw
cieplnych).

System kanatéw rozprowadzajacych w hali basenu nalezy wykona¢ z materiatow
dostosowanych do stosowania w pomieszczeniach basenowych, o wysokiej odpornosci na
korozje (np. stal nierdzewna 316l, kanaty epoksydowe itp.)[]

Wymiana powietrza: minimalna — niezbedna dla usuniecia wilgoci z hali, okreslona wg
bilansu wilgoci, sporzadzonego zgodnie z zaleceniami VDI 2089:1994. Maksymalna —
niezbedna dla utrzymania temperatury powietrza w zakresie zgodnym z VDI 2089:1994
oraz do unikniecia kondensacji pary wodnej na przegrodach zewnetrznych.

System wentylacji hali basenowej ma pracowaé w sposéb ciggty. [

System automatyki central wentylacyjnych powinien realizowa¢ nastepujace funkcje:

- regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza w zakresie zgodnym z VDI2089:1994;

- ptynna regulacja wydajnosci wentylatoréw z automatycznym obnizaniem wydajnosci w
trybie spoczynkowym, pomiar rzeczywistego przeptywu powietrza nawiewanego,
wywiewanego i powietrza zewnetrznego;

- regulacja udziatu powietrza zewnetrznego w powietrzu nawiewanym w zaleznosci od
temperatury powietrza oraz pory dnia;
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- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarznieciem (wytaczenie wentylatoréw, zamkniecie
przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnica spadnie
ponizej ustalonego progu);

- programy czasowe do automatycznej zmiany trybu z kgpielowego na spoczynkowy;

- sygnalizacja pracy i awarii podzespotdéw centrali;

- zdalna sygnalizacja awarii zbiorczej;

- nadrzedne wytgczanie przez centralng instalacje sygnalizacji pozaru;

- lokalny pomiar i rejestracja parametréw pracy oraz przekazywanie danych do komputera
obstugi technicznej po sieci Ethernet.

Kanaly nawiewne i wywiewne:

- klasa wykonania przewodow linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogolnej N
(wykonanie niskocisnieniowe) — od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434 klasa
szczelnosci przewodow wentylacji ogolnej i systemu réznicowania cisnien (czes¢ ssawna)
- klasa A wg normy PN-EN-1507,kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym
nalezy wykonaé z potgczeniami z profili zimno gietych,potaczenie przewodéw
wentylacyjnych wg PN- B-76002,

- jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowaé kanaty wentylacyjne
typu SPIRO.

- kanaty wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonaé wewnetrzne
wzmochienia zwiekszajgce sztywnos¢

- nalezy stosowaé przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe oraz okragte
jednoptaszczyznowe

- w halach basenowych nalezy stosowaé dysze dalekiego zasiegu umieszczane pod
oknami (nawiew na szyby);

- w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne, zgodnie ze sztuka i
przepisami, w celu umozliwienia okresowego czyszczenia lub zamontowac elementy w
sposob umozliwiajgcy tatwy demontaz fragmentdw instalacji dla okresowego czyszczenia
przewoddw wentylacyjnych. rewizje nalezy zabudowac¢ przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- humikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwodch stron),

- na kanatach wentylacyjnych maksimum co 10 m,

- przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100mm.
Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci
80 mm, a nastepnie pokry¢ zewnetrznym ptaszczem z blachy ocynkowanej o grubosci min
0,7mm w zaleznosci od gabarytéw kanatu.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 40 mm w szachtach oraz przestrzeniach nad
sufitami podwieszanymi, w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

W miejscach przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego kanaty powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi nha szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ — EIS. Klapy ppoz. wyposazone beda w sitowniki elektryczne ze sprezyng
powrotng i wyzwalaczem termicznym oraz wskaznikami krancowymi poczatku i konca. W
przypadku pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem. Klapy beda
wysterowane z instalacji SAP.

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciagowych nalezy zamontowac przepustnice
regulacyjne umozliwiajace sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji.
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Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy przed montazem sufitdw podwieszonych
przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poszczegélnych linii wentylacyjnych, aby uzyskac
wydajnosci i przeptywy powietrza zgodne z obliczeniowymi.

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatoréw i central
wentylacyjnych, nalezy przewidzie¢ ttumiki akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolno$¢ ttumienia poszczegdlnych ttumikéw nalezy dobieraé przy
uwzglednieniu gtosnosci dobranych wentylatoréw. Dobér ttumikéw nalezy przeprowadzié¢
dla czestotliwosci 250 Hz.

Nalezy stosowac ttumiki, posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.
Roboty  wykonywaé zgodnie z  zaleceniami i  wytycznymi  producentow.

- Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

- Wszystkie elementy instalacji nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw
- Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich atestow i
certyfikatédw. Nalezy przestrzegaé instrukcji montazowych producentédw i dostawcéw
odpowiednich materiatdbw. Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji
instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadaé niezbedne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne

W pomieszczeniach w budynkach uzytecznosci publicznej, ktérych przeznaczenie wigze
sie z ich okresowym uzytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnic
mozliwo$¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wylgczania poza okresem
uzytkowania pomieszczenia z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej
jedng godzine przed i po ich uzytkowaniu.

Wymagania dotyczace czerpni:

- czerpnia powietrza powinna by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowana w sposob umozliwiajacy pobieranie w danych
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza

- czerpni powietrza nie nalezy lokalizowaé w miejscach, w ktérych istnieje
niebezpieczenstwo naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylong
wodg pochodzacy z chtodni kominowej lub innych podobnych urzadzeh

- czerpnia powietrza usytuowana na poziomie terenu lub na $cianie dwoch najnizszych
kondygnacji naziemnych powinna znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie od
ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochoddw, miejsc gromadzenia
odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych 2zrédet zanieczyszczenia
powietrza.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosié¢
€O hajmniej 2 m

- czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak zlokalizowane, aby
dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m ponizej powierzchni, na
ktérej sa zlokalizowane, oraz aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od
wywiewek kanalizacyjnych

Wymagania dotyczgce wyrzutni:

- Powietrze wywiewane z budynkoéw lub pomieszczen, zanieczyszczone w stopniu
przekraczajgcym wymagania okresSlone w przepisach odrebnych dotyczacych
dopuszczalnych rodzajéw i ilosci substancji zanieczyszczajgcych powietrze zewnetrzne,
powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery

- Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny byé zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia
zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania wptywu na
budynek

- Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktoérej
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wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczacej najwyzsze punkty wystajace
ponad dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10m od wyrzutni, mierzac w
rzucie poziomym
- Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgod3 i
na warunkach okreslonych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego
- Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w $cianie budynku, pod warunkiem ze:
1. powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia,
2. przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami znajduje sie w odlegtosci co
najmniej 10m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8m,
3. okna znajdujgce sie w tej samej $cianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co
najmniej 3m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2m,
4. czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej Scianie budynku, znajduje sie ponizej
lub na tym samym poziomie co wyrzutnia - co najmniej 1,5m.
Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz
3 mod:
1. krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna,
2. najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
3. najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

2.6.3.1. Klimatyzacja

Klimatyzacja hal basenowych — z central basenowych.

Projektuje sie klimatyzacje pomieszczen biurowych.

W celu zapewnienia klimatyzacji pomieszczen oraz chtodu dla central wentylacyjnych
nalezy zaprojektowaé agregaty chtodnicze, chtodzone powietrzem.

Agregaty powinny by¢ podtgczone z zaworem rozpreznym oraz wymiennikiem freonowym
w centrali wentylacyjnej instalacjg chtodnicza z rur miedzianych do tego celu
przeznaczonych. Agregaty powinien mie¢ zapewniong tacznos¢ z BMS.

Agregat powinien posiada¢ funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym
oraz sprawdzenia szczelnosci i cisnienia w instalacji w celu wyeliminowania
niekontrolowanego wyptywu czynnika chtodniczego do atmosfery.

Dodatkowo wymaga sie aby:

- agregaty wyposazone byty w 100% w sprezarki inwerterowe;

- agregaty spetniaty rozporzadzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadaty zautomatyzowany
system kontroli wycieku czynnika chtodniczego;

- agregaty posiadaty certyfikat Euroventu;

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji aby
potwierdzi¢, ze nie ma przecieku gazu.

Sterownie klimatyzatorami za pomocag sterownika zlokalizowanego przy wytacznikach
Swiatta. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia/odczytania informacji poprzez
sterownik w pomieszczeniu.

2.6.4 Instalacja solarna

Instalacja istniejgca:

Istniejacy system solarny oparty jest na kolektorach stonecznych Solarpol MB232
Kolektory zlokalizowane sa na dachu hali basenowej od strony potudniowo
zachodniej.

Zlokalizowane tam jest 120 kolektoréow wielkosci 203,9x114cm kazdy. Laczna
powierzchnia absorpcyjna — 255,6m2. Projektowany zysk energii cieplnej wynosit
178920kWi/rok
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Zasobniki istniejace solarne - 3x1000I

Z racji wieku sprawnos¢ istniejacej instalacji moze by¢ juz bardzo niska.

Z powodu awarii kilka lat temu oraz wygasniecia atestéw urzgdzen pomiarowych brak
mozliwosci jakiejkolwiek mozliwosci odczytania parametrow pracy systemu.

Panele solarne ulegajg rozszczelnieniu natomiast przewody taczgce wraz z izolacjg sg w
bardzo ztym stanie i réwniez ulegajg rozszczelnieniu, a co za tym idzie ubytkom ptynu
chtodzgcego.

Zbiorniki z cieptg wodg sg juz skorodowane iich dalsza eksploatacja bytaby nieefektywna.
Dlatego w ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcej instalacji na nowa, z
zastosowaniem takiej samej jak istniejgca ilosci solaréw, z zastosowaniem solaréw nowe;j
generacji wraz z nowym okablowaniem, przewodami i izolacjg oraz zbiornikami.

Zatozenia dla projektowanej instalacji:

Czynnik grzewczy — glikol.

Zaktada sie montaz 120 kolektoréw stonecznych wykonanych z aluminium i miedzi (Al-Cu)
w technologii spawania laserowego.

Kazdy z kolektoréw powinien charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz:

powierzchnia brutto (jednego kolektora): 2,51 m2,
powierzchnia aperturowa (jednego kolektora): 2,37 m2,
powierzchnia absorbera (jednego kolektora): 2,354 m2,
sprawnos¢ optyczna (jednej sztuki): 81,90 %,
pojemnos¢ ptynu (jednej sztuki): 291

Kolektory stoneczne bedg wspétpracowaty z podgrzewaczami solarnymi cieptej wody

uzytkowej o objetosci 3 x1000 dm3. Jesli z obliczen projektowych wynika¢ bedzie
koniecznos¢ zastosowania wiekszej pojemnosci zbiornikéw, nalezy dostosowac wielkos¢
zasobnikow do ilosci solaréw.

Kazdy zasobnik powinien by¢ zaopatrzony w wymiennik dolny solarny i gérny wymiennik
przeznaczony do podtagczenia do kotta. I1zolacja zasobnika z wtdékna polistyrenowego o
grubosci 120 mm z powtokg zewnetrzng z polistyrenu tworzacg obudowe zewnetrzna.
Kazdy zasobnik powinien charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz:

pojemnosc: 1000 dm3,
objeto$¢ wspomagania: 410 dm3,
objetos¢ solarna: 590 dm3,

pojemnos¢ wymiennika: dolnego: 22,6 dm3, gornego: 11,5 dm3,

powierzchnia wymiany wymiennika: dolnego: 3,1 m2, gérnego:1,9 m2.

Odbidr ciepta z kolektoréw stonecznych do przygotowania cieptej wody uzytkowej
w podgrzewaczu. Wspétpraca instalacji z wymiennikiem ciepta powinna odbywaé sie
automatycznie i zgodnie z algorytmem zaprojektowanym dla sterownika instalacji, ktory
stanowi integralna cze$¢ zespotu pompowo sterowniczego instalaciji.

2.6.5 Technologa uzdatniania wody basenowej

ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNE

Na obiekcie istniejg trzy obiegi wody basenowej, ktére bedg podlegaé modernizacji z uwagi
na diugoletni okres eksploatacji. W stosunku do istniejacej technologii nie przewiduje sie
zmian w zakresie rodzaju technologii. Zmiany dotyczg dostosowania parametrow
mierzonych do obowigzujgcych przepiséw oraz wymiane niektorych elementéw instalacji
oraz zmian w instalacji podnoszgce wygode, komfort obstugi i uzytkowania. Modernizacja
obejmie wymiane czesci urzgdzen wraz z orurowaniem i zaworami.

Kryta Ptywalnia w Sandomierzu wyposazona jest w dwie niecki basenowe zelbetowe:

- ptywacka o wymierze 25x12,5x1,2 — 1,8m gt.
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- rekreacyjng z brodzikiem i zjezdzalnig o powierzchni lustra wody 100m 2 i gtebokosci 0,8-
1,2m

Dodatkowo na obiekcie znajduje sie

-wanna SPA tworzywowa

Niecka basenu ptywackiego jest nieckg przeznaczong wytgczenie do ptywania, nie posiada
atrakcji wodnych.

Niecka basenu rekreacyjnego wyposazona jest w szereg atrakcji tj. masaz karku, masaze
$cienne, parasol wodny, gejzery, reflektory podwodne.

Technologia obu obiegéw basenowych oparta jest na filtracji ciSnieniowej z
wielowarstwowym ztozem wspomaganej procesem koagulacji, dezynfekcji ozonem,
korekcie pH i dezynfekcji podchlorynem sodu.

Przyjeto ze woda stosowana do uzupetniania i napetniania basenéw spetnia wymagania
stawiane wodzie pitnej i odpowiada¢ bedzie warunkom fizykochemicznym i
bakteriologicznym okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan,
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dn.13 listopada 2015
(Dz.U. Nr 61, poz.417).

Zatozenia technologiczne stacji uzdatniania wody zostaty przedstawione ponize;.
CHARAKTERYSTYKA NIECKI BASENOWEJ

OBIEG 1-BASEN PLYWACKI
e Zastosowano niecke zelbetowg z wytozeniem ptytkami.
o Zastosowano zamkniety obieg wody z przeptywem pionowym.

o wymiary basenu max 25x12,5m
o gtebokosé basenu 1,2m-1,8m

o powierzchnia lustra wody basenu 312,5m2

o pojemnosé niecki V basenu ok. 468,8 m3
o wydajnos¢ filtracji nominalna 115m3/h

o temperatura wody dla basenu 28°C

o dopuszczalna ilos¢ oséb 69 osbb

o ilos¢ wymian na dobe ok 5,9

OBIEG FILTRACYJNY

Filtry wielowarstwowy Srednicy 1600-2szt
Wydatek wody obiegowe] 120m3/h

Predkos¢ filtracji 30m/h

Czas kontaktu z ozonem €O najmnigj 3 min

Dawka ozonu 0,8-1,0 gO3/m3 wody

Dawka koagulanta 1-5g AI2(SO4)3 x 18 H20m3
Dawka chloru 0,5-2,0 gClI2/m3

Wydatek wod poptucznych 100m3/h

Predko$¢ ptukania filtrow 50m/h

Objetos¢ wody potrzebna do ptukania filtra 12m3

Czestotliwos¢ ptukania filtrow kazdy filtr dwa razy w tygodniu
Woda uzupetniajgca przeptyw 0,7m3/h

Woda uzupetniajgca po ptukaniu 2m3/h

Woda napetniajgca basen 10m3/h

OBIEG 2-BASEN SZKOLENIOWO-REKREACYJNY (BASEN REKREACYJNY
+ BRODZIK), ZJEZDZALNIA

¢ Dla basenéw zastosowano niecke zelbetowa z wytozeniem ptytkami.

e Zastosowano zamkniety obieg wody z przeptywem pionowym.

o wymiary basenu nieregularny
o gtebokos¢ basenu 0,8m-1,2m
o powierzchnia lustra wody basenu 100m2

o pojemnosc¢ niecki V basenu 100 m3
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o wydajnos¢ filtracji nominalna 50+70 =120 m3/h
(dodatek na urz. rekreacyjne i zjezdzalnie)

o temperatura wody dla basenu 30°C
o dopuszczalna ilos¢ oséb 30 osbb
o ilos¢ wymian na dobe ok 28,8

OBIEG FILTRACYJNY

Filtry wielowarstwowy Srednicy 1600-2szt
Wydatek wody obiegowe] 120m3/h

Predkos¢ filtracji 30m/h

Czas kontaktu z ozonem €O najmnigj 3 min

Dawka ozonu 0,8-1,0 gO3/m3 wody

Dawka koagulanta 1-5g Al2(SO4)3 x 18 H20m3
Dawka chloru 0,5-2,0 gClI2/m3

Wydatek wod poptucznych 100m3/h

Predkos$¢ ptukania filtrow 50m/h

Objetos¢ wody potrzebna do ptukania filtra 12m3

Czestotliwos¢ ptukania filtrow kazdy filtr dwa razy w tygodniu
Woda uzupetniajgca przeptyw 1,2m3/h

Woda uzupetniajgca po ptukaniu 2m3/h

Woda napetniajgca basen 10m3/h

OBIEG 3-WANNA SPA
e Nalezy zastosowac¢ gotowa niecke tworzywowa np. marki POOLSPA NATALIE 253
X 253 z rynng przelewowa, 7 dyszami wylotowymi lub réwnowazng
o Zastosowano zamkniety obieg wody z przeptywem pionowym.

o wymiary basenu nieregularny,
o szeroko$¢ / dtugosc 253cm

o wysokos¢ wanny 102cm

o powierzchnia lustra wody basenu 100m2

o wydajnosc¢ filtracji nominalna 24m3/h

o temperatura wody dla basenu 32°C

o dopuszczalna ilos¢ oséb 5 oséb

OPIS PROCESU

Dla obiegu 1 oraz 2

Sposbéb uzdatniania wody: ozonowanie, filtrowanie wstepne przez fapacze witdkien,
koagulacja, filtrowanie przez filtry wielowarstwowe, ogrzewanie, korekta pH, chlorowanie
konserwujace.

Proces uzdatniania rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy
goérnego czynnego przelewu w sposob grawitacyjny z przerwag powietrzng do zbiornikéw
KP-1 i KP-2. Zbiorniki te przyjmujg réwniez (z przerwa powietrzng) $wiezg wode
wodociggowa pokrywajaca ubytki eksploatacyjne, oraz wode po chtodzeniu ozonatoréw
OG-1 i OG-2. Woda ze zbiornikéw podawana jest na filtry wielowarstwowe za pomoca
pomp obiegowych .

Za pompami dozowany jest koagulant. Nastepnie woda jest filtrowana, a za filtrami
podgrzewana w wymiennikach ciepta. Przed wprowadzeniem wody do basenu podawany
jest korektor pH i podchloryn sodu w celu dezynfekcji konserwujacej. Woda uzdatniona
wprowadzana jest do basenéw za pomoca dysz dennych. Dozowanie korektora pH i
podchlorynu sodu odbywa sie automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH oraz
Cl2. Opisany powyzej sposéb wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre
wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej wiasnosci fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych. Ozonowa technologia uzdatniania wody ogranicza do
minimum ilo$¢ powstajgcych zwigzkéw chloru, i ich koncentracje nad powierzchnig wody.
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Eliminuje w ten sposdb charakterystyczny zapach zwigzkéw chloru. Oprécz efektywnego
uzdatniania wody i prawidtowej hydrauliki basenu czynnikiem decydujacym o wtasciwej
jakosci wody jest prawidtowe wykonanie niecki basenowej i wyktadziny ceramicznej tak,
aby nie wytwarzaty sie w niej siedliska bakterii.

W instalacji uzdatniania zastosowano rurociggi z PCV lub stali kwasoodporne;.
OZONOWANIE

Zadaniem procesu ozonowania jest inaktywacja wiruséw, niszczenie bakterii i grzybéw
zawartych w wodzie obiegowej oraz istotna poprawa jej parametrow fizykochemicznych,
jak barwa, utlenialnos¢, stezenie NO2, zapach i metnos¢.

Zastosowano ozonatory podcisnieniowe, dzieki czemu ewentualne nieszczelnosci instalacji
nie powodujg wydostawania sie ozonu do pomieszczenia. Proces ozonowania odbywa sie
pod cisnieniem atmosferycznym w zbiornikach KP-1 i KP-2. Wytwarzana w ozonatorze
mieszanina ozonowo-powietrzna zasysana jest przez inzektory IN-1 i IN-2, napedzane
woda z pomp PN-1i PN-2 i podawana jest do komory kontaktowej zbiornikéw KP-1 i KP-2.
Ozonatory zainstalowano w pomieszczeniu wyposazonym w wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng zapewniajaca nieprzekraczanie dopuszczalnego stezenia (0,2 mg ozonu/m3
powietrza) w srodowisku pracy. Woda do chtodzenia ozonatoréw pobierana jest z sieci
wodociggowej. Woda chtodzgca razem z wodg uzupetniajgcg doprowadzana jest z przerwa
powietrzng dc syfonowego zamkniecia w czesci przelewowej zbiornikéw KP-1 i KP-2.

Dla obiegu 3- wanny SPA

Zastosowano mechaniczny i chemiczny proces uzdatniania wody w obiegu zamknietym.
Uzdatnianie obejmuje koagulacje (okresowo jesli jest potrzebna), filtracje, korekte pH,
dezynfekcje podchlorynem sodu.

Dla niniejszego obiegu jako dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiennik ciepta dla
ogrzewania wanny SPA, zasilanie wymiennika przewiduje sie z kottowni.

Woda doprowadzana jest do wanny poprzez system doptywéw dennych a odprowadzana
poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a nastepnie grawitacyjnie sptywa z
przerwg powietrzng do zbiornika przelewowego tworzywowego. Woda ze zbiornika
tworzywowego podawana jest na filtr za pomoca pompy obiegowej. Przed filtrem podawana
jest dawka koagulantu w ptynie pompg dozujaca. Nastepnie jest filtrowana na filtrze z
wypetnieniem piaskiem i zwirem. Przed wprowadzeniem wody do wanny SPA korygowany
jest odczyn poprzez podawanie korektor pH pompa dozujacy i dezynfekcja jest roztworem
podchlorynu sodu, pompg dozujgca w celu dezynfekcji. Woda uzdatniona wprowadzana
jest do wanny za pomocg systemu doptywéw dennych.

ZAKRES OPRACOWANIA:

W ramach projektu przewiduje sie wymiane oraz modernizacje urzadzen:
OBIEG 1 - basen ptywacki
e Zbiornik kontaktowo przelewowy, szczelny zelbetowy ozonoodporny
Nalezy przewidzie¢ wymiane okladziny, kr6¢céw instalacyjnych oraz wiazéw
obstugowych srednicy 600- 2szt dla zbiornika przelewowego.
Wymiary 7880 x 3140 x 2400 (wys)

e Generator ozonu podcisnieniowy np. produkcji PROMINENT lub réwnowazny
Nalezy przewidzie¢ wymiane generatora ozonu z typu BONa2C, N=7kW
wymiary: 1600x1950x500mm, wydajnosé¢ 120 g 03/h; woda chiodzaca 0.12
m3/h; sterowanie reczne, m= 400 kg na generator ozonu podcisnieniowy
G150-VAC 1,00 szt. o parametrach jak ponizej:

Wydajnos¢: 150 gO3/h

Koncentracja ozonu: 20gO3/Nm3

Typ produkcji: podcisnieniowy

Gaz roboczy: powietrze

Czynnik chtodzacy: woda

Osuszacz powietrza: wbudowany automatyczny
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Regulacja wydajnosci za pomocg przetwornicy czestotliwosci

Dotykowy kolorowy panel operatorski

Uktad sterowania oparty o sterownik PLC

Kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j

Wysokonapieciowe elektrody ze zintegrowanymi bezpiecznikami

Transformator wysokiego napiecia z zalanym uzwojeniem

Menu w jezyku polskim

Wymiana powinna obejmowac¢ instalacje podtaczeniowa do generatora ozonu.

Uktad pomiarowy stezenia ozonu w wodzie Dulco control O3/ORP lub réwnowazny
Nalezy zaprojektowaé¢ jako dodatkowy ukiad pomiarowy stezenia ozonu w
wodzie.
o Instalacja wykonywana na bypassie
o Maks. cisnienie, w zaleznosci od wersiji: 1 bar/3 bar/6 bar
o Przeptyw dobrany odpowiednio do stacji
o Maks. temperatura medium: zasadniczo do 45°C, warianty do cechy kodu
identyfikacyjnego: ,Woda pomiarowa“ ,H “ (woda goraca) do 65°C (maks. 2
bar)
o Temperatura otoczenia: +5.-50°C
o Stopien ochrony: IP65
o Zasilanie napieciowe: 90-240 V, 50/ 60 Hz

Pompa podnoszaca ci$nienie do ozonatora.
Nalezy przewidzie¢ pompe podnoszacy cisnienie do ozonatora parametrach 2,2 -
2,6 kW, Q 35-58 m3/h, H 12-6 m.

Zespot filtracyjny - wydajnos¢ 60 m3/h prod. ELIMP (lub réownowazny) - 2 szt. filtr
warstwowy pospieszny, 01600; H=3400 mm 2z orurowaniem zewnetrznym i
wewnetrznym mat:St3; wewn. Powtoka ozonoodporna; wlot i wylot DN125, PN10;
wyposazenie: dysze, ztoze, tablica manometréow, zawory poboru prébek; m=8700

kg

Nalezy przewidzie¢ wymiane:
o zloza- przewiduje sie zloze filtracyjne wielowarstwowe (granulowany
wegiel aktywowany, piasek kwarcowy, mikroporowate silikaty)
e galerii 5 klap dla recznej obstugi dla kazdego filtra z dzwignia reczna,
dysk ze stali nierdzewnej, korpus pokryty Rilsan
o odpowietrznikow z przeznaczeniem do ozonu

Zespoét pompy wody obiegowej ZPO-60, prod. ELIMP (lub réownowazny) - 2 szt.
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW, kro¢ce: DN150/100, PN10;tapacz wtoséw,
wstawka dystansowa, manometr, wakuometr, spust, zawory regulacyjne, zawér
zwrotny, kompensator mieszkowy; m=195 kg

Nalezy przewidzie¢ wymiane pomp obiegowych na pompy o parametrach
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW-2szt

Prefiltr w catosci pokryty powtoka typu Rilsan, zapewniajgca doskonatg odpornosé
na korozje i odpornos¢ abrazyjng, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus
pompy w catosci pokryty powtoka typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegajaca
korozji wszystkich elementédw majacych kontakt z wodg basenowa, zastosowana
powtoka zapewnia bardzo duzg gtadkoS¢ powierzchni, co poprawia sprawnos$é
hydrauliczng pompy. System odpowietrzenia gérnej przestrzeni korpusu pompy;,
zapobiegajgcy suchobiegowi. Pompy wyposazona w sprzegto watu (system
mocowania watu silnika z watem na ktérym osadzony jest wirnik pompy), co
umozliwia szybka wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej pompy.
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Wymiana powinna obejmowac instalacje poditaczeniowa pomp do zbiornikéw
wraz z armatura ozonoodporna.

Zespo6t wprowadzania ozonu ZWO-160, prod ELIMP (lub réwnowazny) Pompa
Q=50 m3/h; H=9 m. H20; N=2.2 kW, krééce: DN100/65, PN10, tapacz wtosow,
pozostate wypos. j/iw, m=107 kg Inzektor DN80/65/80 matPVC.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu wprowadzania ozonu jako rGwnowazny.

Zestaw dozujacy koagulanta DS.-150. prod ELIMP (lub réwnowazny)

Zbiornik PE 250dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewdd ssawny,
przewdd i zawédr dozujgcy, mieszadto elektryczne 0.18kW.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujacego koagulant jako rownowazny.

Zestaw dozujacy podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub réwnowazny) dla
basenu

Zbiornik PE 140dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewéd ssawny,
przewod i zawor dozujacy, mieszadto reczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujagcego podchloryn sodu jako
réwnowazny.

Zestaw dozujacy podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub réwnowazny) dla
zjezdzalni.

Zbiornik PE 140dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewéd ssawny,
przewdd i zawoér dozujgcy, mieszadto reczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujagcego podchloryn sodu jako
réwnowazny.

Zestaw dozujacy korektora pH DK-150, prod. ELIMP (lub rownowazny)

Zbiornik PE 140dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewdd ssawny,
przewdd i zawér dozujgcy, mieszadto reczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespolu dozujacego korektor pH jako
réwnowazny.

Destruktor ozonu resztkowego wik. 450. prod ELIMP (lub réwnowazny)

Mat :PVC, zamkniecie wodne, przytaczg DN50 .

Nalezy przewidzie¢ wymiane przylaczy do ozonatora, destruktor ozonu
pozostawi¢ bez zmian.

Wymiennik ciepta ptytowy moc. max. 170 kW (nom. 100kW)
Nalezy przewiedzie¢ wymiane wymiennika ciepta wraz z zasilaniem ciepla z
kottowni.

Dysze denne, spusty, pobér préb wody.

Z uwagi na wymiane okladziny w nieckach nalezy przewidzie¢ wymiane
elementéw konncowych w niecce, elementy wykonane jako tworzywowe.

llo$¢é dysz 40 sztuk.

Spust denny 1 sztuka

Pobor préb wody 1 sztuka

Lina torowa wraz z tulejami do $cianek nawrotowych zelbetowych (dtugos¢ basenu
- 25m, szer. 25 m), prod. FAHNEMANN+ELIMP (lub réwnowazny) - 7 zestawdw
Nalezy przewidzie¢ wymiane lin torowych wraz z tulejami do $cianek
nawrotowych zelbetowych.
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Lina nawrotowa z tulejami i stupkami (szer. basenu 25 m), prod.
PATENTVERWAG+ELIMP (lub réwnowazny) - 2 zestawy
Nalezy przewidzie¢ wymiane lin nawrotowych z tulejami i stupkami.

Lina falstartowa z tulejami i stupkami (szer. basenu 25 m), prod.
PATENTVERWAG+ELIMP (lub réwnowazny) -1 zestaw
Nalezy przewidzie¢ wymiane liny falstartowej z tulejami i stupkami.

Drabinka mat. stal k.o.(,prég wypoczynkowy na gtebokosci 1.20 m.), prod. ELIMP
(lub réwnowazny) - 4 szt
Nalezy przewidzie¢ wymiane drabinek.

Stupek startowy typ ,niski" mat stal k.o. / tworzywo, prod. ELIMP (lub réwnowazny)
- 6 szt
Nalezy przewidzie¢ wymiane stupkow startowych.

Beben do nawijania lin torowych z wozkiem
Nalezy przewidzie¢ beben do nawijania lin torowych basenu plywackiego.

Komputer basenowy.

Nalezy przewiedzie¢ wymiane komputera basenowego o parametrach jak
ponizej:

Zakres pomiarowy: chlor wolny, chlor catkowity, pH, redox, temperatura
temperatura(amperometryczne sondy chloru z wymienng membrang) - Dotykowy
kolorowy ekran 7" - Rejestrator ekranowy z archiwizacjg danych na karcie SD -
Obstuga przez Internet za pomoca aplikacji, pulpitu zdalnego VNC, Interfejsy
komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet) WiFi (WLAN), Modbus RTU (RS 485),
CANbus, - Komunikaty statusowe i alarmowanie przez e-mail - Zestaw z sondami
pomiarowymi, naczyniem pomiarowym, czujnikiem przeptywu i filtrem wody
pomiarowej - Cato$¢ zmontowana na ptycie z tworzywa, - Jezyk menu: polski

BIEG 2 - basen szkoleniowo- rekreacyjny

Zbiornik kontaktowo przelewowy, szczelny zelbetowy ozonoodporny

Nalezy przewidzie¢ wymiane okladziny, kr6¢céw instalacyjnych oraz wiazéw
obstugowych srednicy 600- 2szt dla zbiornika

Wymiary 7880 x 3140 x 2400 (wys)

Generator ozonu podcisnieniowy produkcji PROMINENT (lub réwnowazny)
Nalezy przewidzie¢ wymiane generatora ozonu z typu BONa2C, N=7kW
wymiary: 1600x1950x500mm, wydajnosé¢ 120 g 03/h; woda chtodzaca 0.12
m3/h; sterowanie reczne, m= 400 kg na generator ozonu podci$nieniowy
G150-VAC 1,00 szt. o parametrach jak ponizej:

Wydajnos¢: 150 gO3/h

Koncentracja ozonu: 20gO3/Nm3

Typ produkcji: podci$nieniowy

Gaz roboczy: powietrze

Czynnik chtodzacy: woda

Osuszacz powietrza: wbudowany automatyczny

Regulacja wydajnosci za pomoca przetwornicy czestotliwosci

Dotykowy kolorowy panel operatorski

Uktad sterowania oparty o sterownik PLC

Kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j

Wysokonapieciowe elektrody ze zintegrowanymi bezpiecznikami
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Transformator wysokiego napiecia z zalanym uzwojeniem
Menu w jezyku polskim

Wymiana powinna obejmowac¢ instalacje podtaczeniowa do generatora ozonu.
e Pompa podnoszaca ci$nienie do ozonatora.

Nalezy przewidzie¢ pompe podnoszacy cisnienie do ozonatora parametrach 2,2 -

2,6 kW, Q 35-58 m3/h, H 12-6 m.

e Uktad pomiarowy stezenia ozonu w wodzie Dulco control O3/ORP (lub réwnowazny)
Nalezy zaprojektowac¢ jako dodatkowy ukiad pomiarowy stezenia ozonu w
wodzie.

o Instalacja wykonywana na bypassie

o Maks. cisnienie, w zaleznosci od wersiji: 1 bar/3 bar/6 bar

o Przeptyw dobrany odpowiednio do stacji

o Maks. temperatura medium: zasadniczo do 45°C, warianty do cechy kodu
identyfikacyjnego: ,Woda pomiarowa“ ,H “ (woda goraca) do 65°C (maks. 2
bar)

o Temperatura otoczenia: +5.-50°C

o Stopien ochrony: IP65

o Zasilanie napieciowe: 90-240 V, 50/ 60 Hz

e Uktad pomiarowy stezenia ozonu w wodzie Dulcocontrol O3/ORP (lub réwnowazny)
Nalezy zaprojektowac¢ jako dodatkowy ukiad pomiarowy stezenia ozonu w
wodzie.

o Zespdt filtracyjny - wydajnos¢ 60 m3/h prod. ELIMP (lub rébwnowazny) - 2 szt. filtr
warstwowy pospieszny, 01600; H=3400 mm 2z orurowaniem zewnetrznym i
wewnetrznym mat:St3; wewn. Powtoka ozonoodporna; wlot i wylot DN125, PN10;
wyposazenie: dysze, ztoze, tablica manometréow, zawory poboru prébek; m=8700

kg

Nalezy przewidzie¢ wymiane:
o zloza- przewiduje sie zloze filtracyjne wielowarstwowe (granulowany
wegiel aktywowany, piasek kwarcowy, mikroporowate silikaty)
e galerii 5 klap dla recznej obstugi dla kazdego filtra z dzwignia reczna,
dysk ze stali nierdzewnej, korpus pokryty Rilsan
o odpowietrznikow z przeznaczeniem do ozonu

o Zespdt pompy wody obiegowej ZPO-60, prod. ELIMP (lub réwnowazny) - 2 szt.
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW, kro¢ce: DN150/100, PN10;tapacz wtoséw,
wstawka dystansowa, manometr, wakuometr, spust, zawory regulacyjne, zawor
zwrotny, kompensator mieszkowy; m=195 kg
Nalezy przewidzie¢ wymiane pomp obiegowych na pompy o parametrach
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW-2szt
Prefiltr w catosci pokryty powtoka typu Rilsan, zapewniajgca doskonatg odpornosé
na korozje i odpornos¢ abrazyjng, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus
pompy w catosci pokryty powtoka typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegajgca
korozji wszystkich elementédw majacych kontakt z wodg basenowa, zastosowana
powtoka zapewnia bardzo duzg gtadkoS¢ powierzchni, co poprawia sprawnos$é
hydrauliczng pompy. System odpowietrzenia gérnej przestrzeni korpusu pompy,
zapobiegajgcy suchobiegowi. Pompy wyposazona w sprzegto watu (system
mocowania watu silnika z watem na ktérym osadzony jest wirnik pompy), co
umozliwia szybkg wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej pompy.
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Wymiana powinna obejmowac instalacje poditaczeniowa pomp do zbiornikéw
wraz z armatura ozonoodporna.

Zespo6t wprowadzania ozonu ZWO-160, prod ELIMP (lub réwnowazny) Pompa
Q=50 m3/h; H=9 m. H20; N=2.2 kW, krééce: DN100/65, PN10, tapacz wtosow,
pozostate wypos. j/iw, m=107 kg Inzektor DN80/65/80 matPVC.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu wprowadzania ozonu jako réwnowazny.

Zestaw dozujacy koagulanta DS.-150. prod ELIMP (lub réwnowazny)

Zbiornik PE 250dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewdd ssawny,
przewdd i zawédr dozujgcy, mieszadto elektryczne 0.18kW.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujacego koagulant jako rownowazny.

Zestaw dozujacy podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub réwnowazny)
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewdd ssawny,
przewdd i zawér dozujgcy, mieszadto reczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujagcego podchloryn sodu jako
réwnowazny.

Zestaw dozujacy podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub réwnowazny) dla
zjezdzalni.

Zbiornik PE 140dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewdd ssawny,
przewdd i zawoér dozujgcy, mieszadto reczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujacego podchloryn sodu jako
réwnowazny.

Zestaw dozujacy korektora pH DK-150, prod. ELIMP (lub réwnowazny)

Zbiornik PE 140dm3, pompa dozujaca membranowa 15W, przewdd ssawny,
przewod i zawor dozujacy, mieszadto reczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zespolu dozujacego korektor pH jako
réwnowazny.

Destruktor ozonu resztkowego wik. 450. prod ELIMP (lub réwnowazny)

Mat :PVC, zamkniecie wodne, przytaczg DN50 .

Nalezy przewidzie¢ wymiane przylaczy do ozonatora, destruktor ozonu
pozostawi¢ bez zmian.

Wymiennik ciepta ptytowy moc. max. 170 kW (nom. 100kW)
Nalezy przewiedzie¢ wymiane wymiennika ciepta wraz z zasilaniem ciepla z
kottowni.

Pompa zwilzajgca zjezdzalni wodnej - typ 10/125X, prod. HERBORNER (lub
réwnowazny) -1 szt

Q=120 m3/h, H=15m, DN150/125, N=7.5kW, m=200kg, tapacz wtosoéw, wstawka
dystansowa, manometr,

spust zawory regulacyjne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane pomp obiegowych na pompy o parametrach
Q=120 m3/h; H=15 m. H20; N=7.5 kW-2szt

Prefiltr w catosci pokryty powtoka typu Rilsan, zapewniajacg doskonatg odpornosé
na korozje i odpornos¢ abrazyjng, grubos¢ powtoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus
pompy w catosci pokryty powtoka typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegajaca
korozji wszystkich elementéw majacych kontakt z woda basenowsg, zastosowana
powtoka zapewnia bardzo duza gtadkoS¢ powierzchni, co poprawia sprawnos$é
hydrauliczng pompy. System odpowietrzenia goérnej przestrzeni korpusu pompy,
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zapobiegajagcy suchobiegowi. Pompy wyposazona w sprzegto watu (system
mocowania watu silnika z watem na ktérym osadzony jest wirnik pompy), co
umozliwia szybkg wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej pompy.
Wymiana powinna obejmowac¢ instalacje podigczeniowa do zbiornikéw wraz
z armatura ozonoodporna.

Dysze denne, spusty, pobér préb wody.

Z uwagi na wymiane okladziny w nieckach nalezy przewidzie¢ wymiane
elementéw koncowych w niecce, elementy wykonane jako tworzywowe.

llo$¢ dysz dennych 14 sztuk

Spust denny 1 sztuka

Pobor préb wody do komputera 1 sztuka

ATRAKCJE

Masaz karku waski: wylewka waska usytuowana na obrzezu basenu rekreacyjnego,
zasilanie pompg 4 kW, ktéra pobiera wode dyszg ssawng umieszczong w $cianie
basenu rekreacyjnego.

Pompa typ 80/241/0404-GF-W2, prod. HERBORNER (lub réwnowazny). Q=60
m3/h, H=11m, DN100/80, N=4kW, m=130kg.

Nalezy przewidzie¢ wymiane pompy na pompe mniejsza o mocy 1,5kW, Q=30
m3/h, H=10mst H20 wraz z armaturg oraz orurowaniem do niecki, sama
wylewnice pozostawi¢ bez zmian.

Masaz karku szeroki: wylewka szeroka usytuowana na obrzezu basenu
rekreacyjnego, zasilanie pompa 4 kW, ktéra pobiera wode dyszg ssawng
umieszczong w $cianie basenu rekreacyjnego pompa typ 80/241/0404-GF-W2,
prod. HERBORNER (lub réwnowazny) Q=60 m3/h, H=11m, DN100/80, N=4kW,
m=130kg

Nalezy przewidzie¢ wymiane pompy na pompe mocy 4,0kW; Q=60 m3/h,
H=11m wraz z armaturg oraz orurowaniem do niecki.

Masaz boczny dwudyszowy: dysze umieszczono w $cianie basenu rekreacyjnego;
zasilanie dysz w wode: wspélne (po dwie dysze) pompa4 kW, ktéra pobiera wode
dyszg ssawng umieszczong w $cianie basenu rekreacyjnego Pompa typ 80/241
/0404-GF-W2, prod. HERBORNER (lub réwnowazny) Q=60 m3/h, H=11m,
DN100/80, N=4kW, m=130kg

Nalezy przewidzie¢ wymiane pompy na pompe mocy 4,0kW; Q=60 m3/h,
H=11m wraz z armaturg oraz orurowaniem do niecki wraz z elementami
koncowymi wewnatrz niecki basenu.

Masaz boczny jednodyszowy: dysze umieszczono w $cianie basenu rekreacyjnego;
zasilanie dyszy w wode: pompa 3 kW, ktéra pobiera wode dyszg ssawng
umieszczong w Scianie basenu rekreacyjnego Pompa typ 80/241/0304-GF-W2,
prod. HERBORNER (lub réwnowazny) Q=40 m3/h, H=11m, DN100/80, N=3kW,
m=130kg

Nalezy przewidzie¢ wymiane pompy na pompe mocy 3,0kW; Q=40 m3/h,
H=11m wraz z armaturg oraz orurowaniem do niecki wraz z elementami
koncowymi wewnatrz niecki basenu.

Parasol wodny: wylewke umieszczono miedzy basenem rekreacyjnym a
brodzikiem; zasilanie parasola w wode: pompa 3 kW, ktéra pobiera wode dysza
ssawng umieszczong w Scianie basenu rekreacyjnego Pompa typ 80/241/0304-
GF-W2, prod. HERBORNER (lub réownowazny) Q=40 m3/h, H=11m, DN100/80,
N=3kW, m=130kg
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Nalezy przewidzie¢ wymiane pompy na pompe mocy 3,0kW; Q=40 m3/h,
H=11m wraz z armaturg oraz orurowaniem do niecki.

Gejzer powietrzny: umieszczony w dnie basenu rekreacyjnego -2 komplety

Do ptytki napowietrzajgcej doprowadzone jest powietrze z dmuchawy
bocznokanatowej 1.5 kW, ktoéra czerpie je z przestrzeni podbasenia. Dmuchawa
bocznokanatowa typ SC20C150T, prod. Venture industries (lub réwnowazny).
Nalezy przewidzie¢ wymiane dmuchawy bocznokanatowej typ SC20C150T
wraz z armatura oraz orurowaniem do niecki wraz z elementami kornicowymi
wewnatrz niecki basenu dla kazdego z gejzerow.

Reflektor Podwodny 2x75W z transformatorem prod. Hugo Lahme (lub
réwnowazny) - 7 szt
Nalezy przewidzie¢ wymiane reflektorow podwodnych jak rébwnowazne.

Lina torowa wraz z tulejami do mocowania na przybaseniu (dlugos¢ basenu - 15m)
prod. FAHNEMANN-i LIMP (lub réwnowazny) -1 komplet
Nalezy przewidzie¢ wymiane lin torowych wraz z tulejami do mocowania.

Komputer basenowy.

Nalezy przewiedzie¢ wymiane komputera basenowego o parametrach jak
ponizej:

Zakres pomiarowy: chlor wolny, chlor catkowity, pH, redox, temperatura
temperatura(amperometryczne sondy chloru z wymienng membrang) - Dotykowy
kolorowy ekran 7" - Rejestrator ekranowy z archiwizacjg danych na karcie SD -
Obstuga przez Internet za pomoca aplikacji, pulpitu zdalnego VNC, Interfejsy
komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet) WiFi (WLAN), Modbus RTU (RS 485),
CANbus, - Komunikaty statusowe i alarmowanie przez e-mail - Zestaw z sondami
pomiarowymi, naczyniem pomiarowym, czujnikiem przeptywu i filtrem wody
pomiarowej - Cato$¢ zmontowana na ptycie z tworzywa, - Jezyk menu: polski

OBIEG 3 — wanna SPA

Wanna z gorgcym hydromasazem (Whirlpool) produkcji Poolspa (lub rownowazny) ,
Natalie 253 x 253x z rynng i 7 dyszami wlotowymi.

Nalezy przewiedzie¢ wymiane wanny SPA Poolspa (lub réwnowazny), Natalie
253 x 253x z rynng i 7 dyszami wlotowymi wraz z orurowaniem.

Przewidzie¢ balustrade zejSciowa do wanny SPA.

Pompa filtracyjna.

Nalezy zastosowaé pompe obiegowg z wirnikiem pionowym, wyposazong w prefiltry,
o wydajnosci i wysokosci podnoszenia wystarczajgcych do warunkéw pracy.
Pompa powinna by¢ wyposazona w sprzegto watu (system mocowania watu silnika
z watem na ktérym osadzony jest wirnik pompy), co umozliwia szybkg wymiane
silnika bez potrzeby demontazu catej pompy.

Nalezy przewiedzie¢ wymiane pompy filtracyjnej wraz z orurowaniem oraz
zaworami towarzyszacymi, przewiduje sie zastosowanie dwéch pomp
filtracyjnych 1,5kW 10mwysH20 24m3/h.

Dmuchawa atrakgji 1,5kW.
Nalezy przewiedzie¢ wymiane podiaczenia do wanny SPA.

Pompa hydromasazu 1,5kW
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Nalezy przewiedzie¢ wymiane pompy wraz z podiaczeniem do wanny SPA,
przewiduje sie zastosowanie dwoéch pomp do masazu

Zbiornik przelewowy tworzywowy o wymiarach 96/197/205cm.

Zbiorniki przelewowy nalezy wykonaé jako zbiornik tworzywowy ulokowany w
maszynowni technologicznej. Nalezy uwzgledni¢ strefe martwg przy dnie
zbiornikbw oraz strefe powietrzng nad zwierciadtem wody. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ w spust, przelew awaryjny, rure wodowskazowa, kré¢ce ssawne i uktad
automatycznego uzupetniania wody. Zbiornik wykonany jako zbiornik zgrzewany z
ptyt polipropylenowych o okreslonej objetosci zapewniajgcej prawidtowa prace
instalacji technologicznej.

Nalezy przewidzie¢ wymiane zbiornika tworzywowego dla wanny SPA. Rury
wodowskazowe nalezy wykona¢ z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Filtr Srednicy 1000mm, wydajnosci 24m3/h, przeptyw 30m3/h, wysokosci 2,135m.
Nalezy przewidzie¢ wymiane zioza wewnatrz filtra , zastosowaé zloze
piaskowo- zwirowe z dodatkiem 10cm wegla aktywnego.

Zestaw dozujacy koagulanta
Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujacego koagulant jako rownowazny.

Zestaw dozujacy podchlorynu sodu
Nalezy przewidzie¢ wymiane zespotu dozujacego podchloryn sodu jako
réwnowazny.

Zestaw dozujacy korektora
Nalezy przewidzie¢ wymiane zespolu dozujacego korektor pH jako
réwnowazny.

Grzatka elektryczna.
Nalezy przewidzie¢ likwidacje grzaltki elektrycznej, jak ogrzewanie docelowe
przewidzie¢ wymiennik ciepta zasilany z kotlowni.

Wymiennik ciepta- podgrzewanie wody
Nalezy przewidzie¢ wymiennik ciepta wykonany z stali nierdzewnej, odporny
na wode z chlorem, wymiennik B500.
Zapotrzebowanie ciepta dla wanny SPA do pierwszego ogrzewania wody wynosi ok
18kW, w trakcie eksploatacji 14kW.
Przy montazu wymiennika nalezy zachowac:
e odcinki przed i za wymiennikiem , o dtugosci L > 1m. wykona¢ z materiatu
odpornego na temperature T > 100°C ( CPVC lub stal kwasoodporna )
e przed i za wymiennikiem zatozy¢ zawory odcinajgce
e zatozy¢ " by-pass " stacji wymiennikéw , wykonany z przewodu PVC , z
zaworem odcinajgcym.
Do sterowania temperatura wody w basenie przewidziano zastosowanie sterownika
temperatury. Przy pomocy czujnika temperatury mierzy on temperature wody
doptywajgcej do wymiennika , poréwnuje z zadang wartoscig , a nastepnie steruje
pompg obiegowg oraz zaworem regulacyjnym znajdujgcym sie na doprowadzeniu
medium grzewczego do wymiennikdéw ( wg projektu instalacji cieplnej ),
odpowiednio otwierajgc lub zamykajgc dopltyw medium grzewczego do
wymiennikow. Zasilanie sterownika temperatury powinno odbywac sie z centralnej
skrzynki sterujgco-zasilajgcej dla obiegu basenowego .
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Lampy UV SredniociSnieniowe

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie lampy UV $redniocisnieniowej w celu dodatkowe;j
dezynfekcji wody oraz usuwania z niej chloramin.

Lampa UV $redniocisSnieniowa z systemem balastéw elektronicznych
(gwarantujacym automatyczne utrzymanie na odpowiednim — wymaganym w danej
chwili — poziomie pobér energii, co wydtuza zywotnos$¢ lamp do 18000 godzin), z
automatycznym wycierakiem (systemem czyszczenia rur ostonowych), dotykowym
ekranem sterujgcym (menu w j. polskim), korpusy wykonane z polerowanej stali
nierdzewnej 316L, wyposazone w czujnik monitorowania intensywnosci
promieniowania UV.

Nalezy przewidzie¢ lampe UV dla obiegu o wydajnosci dobranej do calej stacji
uzdatniania dla wanny SPA.

Komputer basenowy.

Nalezy przewiedzie¢ wymiane komputera basenowego o parametrach jak
ponizej:

Zakres pomiarowy: chlor wolny, chlor catkowity, pH, redox, temperatura
temperatura(amperometryczne sondy chloru z wymienng membrang) - Dotykowy
kolorowy ekran 7" - Rejestrator ekranowy z archiwizacjg danych na karcie SD -
Obstuga przez Internet za pomoca aplikacji, pulpitu zdalnego VNC, Interfejsy
komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet) WiFi (WLAN), Modbus RTU (RS 485),
CANbus, - Komunikaty statusowe i alarmowanie przez e-mail - Zestaw z sondami
pomiarowymi, haczyniem pomiarowym, czujnikiem przeptywu i filtrem wody
pomiarowej - Cato$¢é zmontowana na ptycie z tworzywa, - Jezyk menu: polski

SPA

W ramach modernizaciji krytej ptywalni przewiduje sie budowe nowe;j
e sauny suchej
e fazni parowej
e kabiny infrared.

Sauna sucha — zapewniajaca temperature powietrza 90 — 110 st C i wilgotnosci
na poziomie 10% .Pomieszczenie o powierzchni 10,2m2 wykonane z drewna Osiki.
tawki, oparcia i zagtéwki wykonaé z drewna abachi — nie absorbujgcego ciepta. W
saunie przewidziano 3 punkty oswietleniowe z obudowag drewniang. Suna
wyposazona w piec elektryczny mocy 15kW z kamieniami, ceber drewniany 4,
chochlg, termometr z higrometrem oraz klepsydre. Drzwi sauny szklane ze szkta
hartowanego o grubosci 8mm. Sauna sterowana jest za pomoca sterownika, ktory
realizuje swoje zadanie dzieki zastosowaniu techniki mikroprocesowej i czujnikom
zabezpieczajacym przed przegrzaniem. Sterownik przeznaczony do piecow ze
sterowaniem zewnetrznym, o mocy 2-15kW. Cyfrowy wyswietlacz temperatury.
Zakres regulacji temperatury 40-110st.C. Do schtadzajg po saunie przewidzie¢
wiadro wychylne. Do pomieszczenia doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng, w
posadzce przewidzie¢ kratke $ciekowa (umozliwi zmycie posadzki pod drewniang
podfoga).

Sauna finska o wymiarze zewnetrznym 3,30x2,80x2,55m z drewna Swierku
skandynawskiego izolowana z mocng ostong parowa, $ciany i sufit z profili z desek
Swierkowych, tawki, oparcia i zagtéwki z drewna abashi.

taznia parowa — zapewniajgca temperature 43 — 48st C i wysokag wilgotno$é
wzgledng do 100%. Pomieszczenie o powierzchni 9,3m2 wykonane z ptyt
styrodurowych, zabezpieczonych przed wilgocig i wytozonych mozaika szklang .
Sufit oswietlony za pomocag Swiattowoddw. W pomieszczeniu technicznym
przewidziano generator z mozliwoscig nastawy koloru o$wietlenia. W
pomieszczeniu towarzyszgcym fazni przewiedzie¢ generator pary o mocy
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elektrycznej 21kW, z panelem sterujgcym. Drzwi tazni szklane, ze szkia
hartowanego o grubosci 8mm.

taznia wyposazona w pompke zapachu. Laznia wyposazona w gtosnik o mocy 60W.
Do pomieszczenia doprowadzi¢ wentylacje mechaniczna, wode wodociggowg na
Scianie przy drzwiach (60cm nad posadzka) oraz kratke $ciekowa.

taznia parowa 2,4x2,75x2,55m: konstrukcja wykonana z ptyt obustronnie
zbrojonych, tawy w konfiguracji U, sufit tunelowy podswietlony.

Kabina Infrared - zapewniajgca temperature 43 — 45st C i niskg wilgotnos¢
wzgledng. Pomieszczenie o powierzchni 6,8m2 wykonane z drewna $wierku
skandynawskiego. tawki, oparcia i zagtéwki wykona¢ z drewna abachi — nie
absorbujgcego ciepta. W pomieszczeniu promiennik zamontowany na $cianach, o
tacznej mocy 4kW. Drzwi kabiny szklane, ze szkfa hartowanego o grubosci 8mm
Kabina wyposazona w gtosnik o mocy 60W. Do pomieszczenia doprowadzi¢
wentylacje grawitacyjna, w posadzce przewidzie¢ kratke Sciekowag (umozliwi
zmycie posadzki pod drewniang podtoga), Dla potrzeb technologicznych SPA w
poblizu tazni parowej niezbedne jest pomieszczenie techniczne o powierzchni ok
2m2. W pomieszczeniu tym zainstalowany bedzie generator pary, a takze
rozdzielnica elektryczna zasilajgca piec w saunie, promienniki w kabinie oraz
o$wietlenie i sterowanie w poszczegdélnych kabinach. W pomieszczeniu tym
konieczne jest doprowadzenie wody(3/4”), kanalizacji sanitarnej (950), zasilania
elektrycznego (40kW) wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczeni musi by¢ oswietlone
i ogrzewane.

Kabina Infrared o wymiarze zewnetrznym 2,75x2,30x2,55m z drewna Swierku
skandynawskiego izolowana z mocng ostong parowa, $ciany i sufit z profili z desek
Swierkowych, tawki, oparcia i zagtéwki z drewna abashi

Elementy wspélne

Szafa elektryczna

Zaréwno dla obiegéw basenowych dla basenu ptywackiego, basenu rekreacyjnego,
wanny SPA jak i strefy SPA nalezy przewidzie¢ wymiane rozdzielnicy elektryczne;j
wraz z okablowaniem

Rozdzielnica elektryczna Zasilajgco - Sterownicza zasilajgca w energie elektrycznag
urzgdzenia dla basenu ptywackiego, rekreacyjnego, wanny SPA oraz strefy SPA.
Rozdzielnica wyposazona m.in. w wytgcznik gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki
réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wytgczniki silnikowe (dla duzych mocy
przetagczniki gwiazda - trojkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze
sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie
instalacji elektrycznej do poszczegodinych urzadzen. Szafa realizuje funkcje:
zgodnie z opisem PW. Sterowniki PLC : -automatyczna praca systemu uzdatniania
wody (automatyczne dozowanie chemikaliéw, kontrola poziomu wody w zbiorniku
przelewowym); -zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem;-okablowanie.
Czaséwki dla atrakcji. Przewidzie¢ podtaczenie do Internetu. Atrakcje basenowe
bedg zatgczane za pomocg modutu bezprzewodowego sterowniczego ( z
pomieszczenia ratownika) lub zgodnie z ustalonym programem na zyczenie
Inwestora

Przewiduje sie zastosowanie modutu sterowniczego do bezprzewodowego
sterowania atrakcjami.

Przewiduje sie zastosowanie stanowiska komputerowego do wizualizacji i
archiwizacji danych wraz z podtaczeniem do Internetu.

Przewiduje sie zastosowanie podnosnika dla niepetnosprawnych z napedem z
akumulatora -z dwoma dodatkowymi gniazdami .

Przewiduje sie zastosowanie odkurzacza automatycznego dla lustra wody jak dla
basenu ptywackiego

Dostawa fotometru z opcjg pomiaru chloru zwigzanego do badania jakosci wody.
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¢ Przewiduje sie zastosowanie automatycznej myjki dla czyszczenia plazy.

Utylizacja odpadéw.
Przewiduje sie utylizacje wymienianych elementéw i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na dzien ich wymiany.

Warunki BHP

W zakresie bezpieczenstwa i higieny nalezy spetnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. nr21
poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie chemikaliéw dla
potrzeb uzdatniania, moze sie odbywaé tylko przez przeszkolonych pracownikéw .
Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny. Zastosowane procesy
uzdatniania wody basenowej oraz urzadzenia pozwolg sprosta¢ wymaganiom stawianym
wodzie basenowej podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r
oraz normy DIN 19643

2.6.6. Instalacje elektryczne

Budynek Ptywalni krytej zasilony zostanie z istniejacego przytgcza z rozdzielni gtéwnej po
jej przystosowaniu do przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz zasilania urzgdzen sys-
temu oddymiania i hydroforu . Uktad sieci TN-S. W ramach projektu nalezy wykona¢ prze-
budowe istniejgcej stacji transformatorowej, dostosowujac ja do nowego zapotrzebowania
mocy. Stacja transformatorowa zlokalizowana jest na terenie objetym zakresem opracowa-
nia.

Budynek nalezy wyposazy¢é w energooszczedne zrédta oswietlenie LED w czesci
przebudowywanej i rozbudowywane;.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni zasilona bedzie z istnie-
jacego przytacza budynku poprzez istniejace ztgcze kablowe i istniejgcg rozdzielnie
gtéwna. Budynek ptywalni wyposazony jest w zasilanie podstawowe i rezerwowe. Rozdziel-
nia gtéwna wyposazona jest w automatyczng baterie kondensatoréw do kompensac;ji
wspétczynnika mocy. W rozdzielni gtdéwnej znajduje sie uktad potposredni do rozliczenia
zuzycia pobranej energii elektrycznej przystosowany do zdalnej transmisji danych. Napie-
cie sieci zasilajgcej = 400/230V pradu przemiennego, mocy przytgczeniowej istniejgcej bu-
dynku basenu 135kW. Zabezpieczenie gtéwne instalacji wktadki bezpiecznikowe topikowe
400A. Po ostatecznym doborze urzadzen zbilansowaé moc zapotrzebowang i wystapi¢ do
lokalnego gestora sieci 0 zmiane warunkéw przytagczeniowych lub mocy umowne;.
Rozdzielnie gtéwna nalezy wykonaé w systemie TN-S.

W rozdzielni gtéwnej RGN zastosowaé drugi stopien ochrony przepieciowej przez
zastosowanie ogranicznikéw przepiec.

Stacja transformatorowa
Przy modernizacji instalacji elektrycznej dla zmniejszenia kosztow eksploatacyjnych nalezy
zaprojektowaé zasilanie krytej ptywalni z stacji transformatorowej SN tzw. abonenckiej
15/0,4kV posadowionej na terenie krytej ptywalni.
Abonencka stacja transformatorowa powinna zaktada¢ mozliwosé rozbudowy ptywalni w
dalszych etapach i zwiekszenie mocy zapotrzebowane;j.
Preferuje sie stacje transformatorowg kontenerowg w obudowie betonowej z wewnetrznym
korytarzem obstugowym o wymiarze 3210 x 2660 pozwalajagcg na zamontowanie
transformatora do max 630 kVA.
Stacja transformatorowa powinna posiadac:

¢ wydzielona komore transformatorows ,

o wewnetrzny korytarz obstugowy ,

e rozdzielnie $redniego napiecia z ztagczem kablowym , uktadem pomiarowym |,

roztgcznikiem z zabezpieczeniem po stronie SN.

¢ Rozdzielnie niskiego napiecia z roztgcznikiem i zabezpieczeniami

Stacja kontenerowa powinna skfada¢ sie z:
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¢ fundamentu betonowego wodoodpornego petnigcego role misy olejowej mogacej
pomiesci¢ 100% pojemnosci oleju zamontowanego w stacji transformatora . W
fundamencie przygotowane sg otwory przystosowane do zamontowania systeméw
zamkniec€ i przepustédw membranowych na wprowadzane kable Sredniego napiecia,
niskiego napiecia i bednarek uziemiajgcych.

e Obudowy betonowej zasadniczej stacji z podtogg i $cianami dziatowymi
przeznaczonej do zabudowy rozdzielnic SN , nN , urzadzen zdalnej kontroli,
uktadéw pomiarowych , transformatoréw. Sciany wewnatrz sg malowane a na
zewnatrz tynkowane w kolorze zaleznym od potrzeb .

e Dach betonowy zabezpieczony powtokami lakierniczymi odpornymi na warunki
atmosferyczne i promienie UF

e Stacja powinna byé wyposazona w systemowe drzwi wejSciowe i montazowe
otwierane na zewnatrz i blokowane w pozycji otwarcia wyposazone w zameki.

e Stacja wyposazona w zaluzje wentylacyjne nawiewno wywiewne zapewniajgce
zapewnienie odpowiedniej temperatury wewnatrz komory transformatorowej i w
pomieszczeniach sasiadujgcych.

Lokalizacje stacji nalezy realizowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r Dz.U. 15 czerwiec 2002 Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz z lokalnymi przepisami.

Stacja abonencka 15/04 kV powinna by¢ zaprojektowana na mocy przytaczeniowag 160kW.
Na etapie wykonawczym nalezy ztozy¢ wniosek o zmiane warunkdw przytgczeniowych. Na
podstawie otrzymanych warunkéw dobraé¢ stacje transformatorowa. Po ostatecznym
doborze urzadzen technologicznych i wyposazenia nalezy zbilansowa¢é moc
zapotrzebowang poszczegolnych obwoddw i sprawdzié zapotrzebowanie mocy przez kryta
ptywalnie.

Z uwagi na planowang zmiane sposobu zasilania polegajgcg na projektowaniu stacji
transformatorowej abonenckiej oraz spetnieniu warunkéw ochrony pozarowej nalezy
zaprojektowac zasilanie rezerwowe dedykowane ochronie pozarowej .

Proponuje sie jako zasilanie rezerwowe stacjonarny agregat prgdotwérczy z samoczynnym
zatgczaniem rezerwy SZR i blokadg w rozdzielni gtéwnej zasilania elementéw ktérych praca
przy zaniku gtdwnego zasilania nie jest konieczna. Nie projektuje sie agregatu pod
catkowita mac zapotrzebowang basenu. Agregat nalezy umiesci¢ w wydzielonym i
przystosowanym do jego montazu pomieszczeniu w budynku ptywalni.

Przy doborze i projektowaniu agregatu prgdotworczego nalezy wzig¢é pod uwage dwa
aspekty:

. praca agregatu w warunkach pozarowych (zadziatanie przeciwpozarowego
wytacznika pradu) - zapewnienie zasilania urzadzeniom ktérych praca jest wymagana
podczas pozaru ( systemy oddymiania)

. Praca agregatu podczas zaniku zasilania podstawowego ( awaria zasilania ) -
zapewnienie zasilania urzgdzeniom pozwalajgcym na bezpieczne opuszczenie ptywalni
przez osoby korzystajgce z basenu ( oSwietlenie awaryjne , system basenowy , szatnie ,
drzwi wejsciowe , nagtosnienie )

Na podstawie warunkéw ochrony pozarowej i zastosowanych urzadzen w ochronie
pozarowej oraz zaprojektowanemu oswietleniu i innych systemach dostepu , wyposazeniu
szatni, sposobu ewakuacji oraz wymogom technologii basenowej nalezy zbilansowac
i dobra¢ moc agregatu pragdotwoérczego jako zasilania rezerwowego.

Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomoca opraw LED-owych systemowych
modutowych do stropoéw podwieszanych. Stosowa¢ oprawy modutowe do wbudowania, do
stropéw podwieszonych lub nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy.
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Stosowacé oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie
os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjaé zgodnie z normami i wymaganiami
poszczegdlnych pomieszczen.

Sprawno$¢ opraw o$wietleniowych nie powinna by¢ gorsza niz 7,8W/m?2.

Instalacje wykonac¢ przewodami uktadanymi pod tynkiem.

Uktad sieciowy TN-S. Stosowaé osprzet wtynkowy. Laczenia wykonywacé wewnatrz puszek
sprzetowych. Sterowanie opraw oswietleniowych wytgcznikami manualnymi i czujnikami
obecnosci.

Jako oswietlenie zewnetrzne nalezy zastosowa¢ LEDOWE naswietlacze o stopniu ochrony
IP 65 zamontowane na Scianie budynku. Zamontowane tam oswietlenie pozwoli oswietli¢
przestrzen wokét budynku.

Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji nalezy zaprojektowac przy kazdych drzwiach
wyjsciowych, rowniez na zewnatrz, na klatce schodowej oraz na korytarzach autonomiczne
oprawy os$wietlenia awaryjnego kierunkowe LED $wiecace automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy awaryjne autonomiczne powinny by¢ wyposazone w moduty pozwalajgce na
Swiecenie przez okres 1 godzin po zaniku napiecia.

Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego wykonac¢ uwzgledniajac nieprzerywalne
obwody kontroli napiecia. Instalacje wykonac i utozy¢ metoda podtynkowa. Natezenie
os$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ min 1 lux na drogach ewakuacji, oraz 0,5 lux w strefie
otwartej.

Podczas wykonywania o$wietlenia awaryjnego zwréci¢ szczegoing uwage na miejsca ktére
nalezy oswietlac :

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca w poblizu wyj§¢ ewakuacyjnych,

- miejsca nad drzwiami wyjSciowymi z budynku réwniez na zewnatrz,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (natezenie oswietlenia
co najmniej 5 lux). W zwigzku z powyzszym nalezy zwr6ci¢ uwage aby w poblizu
hydrantéw przeciwpozarowych, gasnic, przyciskéw oddymiania, PWP i innych,
zapewni¢ natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 5 lux.

- Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazyé w uktad
monitorowania z centralkg monitoringu.

Obwody gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezny zaprojektowa¢ obwody gniazd wtyczkowych
ogdélnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru
zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen. Obwody wyprowadzaé z tablic
pietrowych, z odrebnych sekcji i zabezpieczaé wytacznikami réznicowopradowymi.
Stosowacé przewody miedziane.

Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne
gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwoddéw
we wiasciwych tablicach pietrowych.

Lokalizacje gniazd ze wzgledu na wyposazenie pomieszczen uzgodni¢ z Inwestorem.

W kazdym pomieszczeniu wykona¢ minimum dodatkowo jedno gniazdo techniczne
podwojne dla serwisu.

Instalacja przeciw porazeniowa i potagczen wyréwnawczych

Jako system dodatkowej ochrony od porazen nalezy stosowaé wytacznik
réznicowoprgdowy w wszystkich obwodach gniazd wtykowych i w obwodach
o$wietleniowych o | wyt. < 30mA oraz zabezpieczen nadmiarowo-pragdowych w
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poszczegdlnych obwodach. Wszystkie czesci przewodzace instalacji tj. rozdzielnie,
obudowy urzadzen i bolce ochronne gniazd wtykowych muszg by¢ potgczone z uziemionym
punktem uktadu zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych PE .

W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych , grzewczych, wody z rur
metalowych w pomieszczeniach socjalnych, tazienkach oraz w pomieszczeniu technicznym
wykonaé potgczenia wyréwnawcze drutem minimum DY 10 mm? pod tynkiem. Potgczenia
wyrownawcze wykonaé réwniez przewodem LY 10 mm? przy wykonywaniu systemu
wentylacji , kanatéw wentylacyjnych , drabinek kablowych , linii technologicznych.
Potgczenia wyrdwnawcze wykonaé z wykorzystaniem specjalnych uchwytéw i podtgczy¢ je
do uziemionego zacisku PE. Szczegdlng uwage zwroci¢ przy wykonywaniu instalacji gniazd
wtykowych i instalacji oS$wietleniowej w pomieszczeniach socjalnych, WC,
pomieszczeniach technicznych na zachowanie stref ochronnych.

Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ istniejgca instalacje uziemiajaca i w razie koniecznosci wykonac¢ nowa.
Instalacje ta nalezy potgczyé z instalacjg odgromowg poprowadzong wokét czesci
dobudowanej. Uziom otokowy nalezy wykonac¢ z ptaskownika FeZn30x4

Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ ztgcza kontrolna do skrzynek probierczych
doelewacyjnych. Z ztgczy kontrolnych doelewacyjnych poprowadzi¢ drutem FeZn @ 8mm
na specjalnych uchwytach w rurkach instalacyjnych niepalnych pod ociepleniem przewody
odprowadzajace i przy pomocy ztgczy systemowych potaczyé z nimi zwody poziome
wykonane na dachu. Na dachu nalezy wykonaé zwody poziome drutem FeZn @ 8mm na
uchwytach systemowych do zastosowanego dachu. Wykonane zwody poziome potgczy¢ z
istniejgcymi zwodami poziomymi po ich weryfikacji w jeden system. Na dachu
zamontowane urzgdzenia wentylacyjne i panele solaréw zabezpieczyé przy pomocy
masztéw odgromowych wolnostojgcych przed skutkami bezposrednie uderzenia pioruna.
Opornosé uziomu nie moze przekraczaé wartosci 10 Q.

Potgczenia spawane przed zasypaniem zabezpieczyé antykorozyjnie. W razie
koniecznosci uziom otokowy wspomaéc uziomem szpilkowym.

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarkg FeZn 30x4 gtéwnag szyne wyréwnujgcg do
rozdzielni gtdwnej RG oraz pomieszczen podbasenia. Do gtéwnej szyny wyréwnujacej pod-
taczy¢ instalacje techniczne, technologiczne budynku (wodociag , instalacje cieptej wody,
pompy, technologie).

Instalacja oddymiania klatek schodowych

Nalezy wykona¢ instalacje oddymiajgca wydzielonych klatek schodowych, zaréwno
gtéwnej klatki schodowej jak i klatki schodowej basenowej. Instalacja powinna byé
uzgodniona z rzeczoznawcg d.s. ochrony pozarowe;.

Nalezy zaprojektowac niezaleznie dziatajgce certyfikowane centrale oddymiania zasilone z
rozdzielni gtébwnej RG z przed wytgcznika pozarowego pradu kablem o odpornosci ogniowej
PH90 .

Centrale nalezy wyposazy¢ w:

o  Modut certyfikowany pozwalajacy przyjaé sygnat alarmu z centrali sygnalizacji pozaru
Reczny certyfikowany wyzwalacz oddymiania

Sitownik certyfikowany klap dymowych

Modut certyfikowany wysokoprgdowy do sterowania wentylatorem napowietrzajacym.
Certyfikowane chwytaki elektromagnetyczne

o Certyfikowany wentylator napowietrzajacy.

Poszczegdélne elementy systemu oddymiania dobrac na etapie projektu i wykonawstwa.
Catos¢ montazu i uruchomienia centrali sterowania oddymianiem wykona¢ wg
dokumentac;ji techniczno ruchowej oraz instrukcji obstugi proponowanych urzadzen. Linie
napedoéw elektrycznych wyposazy¢ w modut konca linii.
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Centrala sterowania oddymianiem, a takze projektowane elementy systemu muszg
posiada¢ certyfikaty CNBOP i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci wymagane
w instalacjach ochrony pozarowe;.

Instalacje fotowoltaiczne

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng rozmieszczong na terenie przy ptywalni (wstepna

lokalizacja na rys. zagospodarowania terenu).

Wymagania dotyczace projektu:

. Projekt instalacji modutéw PV o nominalnej mocy energetycznej max 50,00 kWp;

e Projekt instalacji modutéw PV wysokowydajnych (min 16%) ogniw monokrystalicznych
lub polikrystalicznych w technologii back - contact (ogniwa nie posiadajgce przedniej
metalizacji, w ktérych obie elektrody znajdujg sie na spodniej czesci ogniwa, tzw. tylna
elektroda — back - contact — — BC);

e Kierunek i kgt nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalna
prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwickszej ilosci energii od nastonecznienia, przy
dostepnej powierzchni dachu; Nalezy wykonac projekt konstrukcji wsporczych.

o Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepigcio-
wym dla czesci DC i AC.

Realizacja:
e Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,
e Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,
e Zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi paneli PV,
e Podtgczenia falownikéw/inwerterow modutéw PV do systemu elektroenergetycz-
nego inwestora,
¢ \Wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii i zaoszcze-
dzonych emisji CO2 z poszczegolnych paneli PV umozliwiajgcego odczyt we wska-
zanych przez inwestora miejscach + oprogramowanie systemu.
Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasi-
lania budynku ptywalni i zredukowania zuzycia pradu.

Minimalne wymagane parametry paneli fotowoltaicznych:

[0 Moc maksymalna Pmax (-0; +5%) — 410 W

[0 Napiecie obwodu otwartego Voc— 38,5V

[0 Napiecie mocy maksymalnej Vmpp— 31,1V

0 Prad zwarcia lsc— 9,25A

0 Sprawnos$¢ — 16,8%

[0 Specyfikacja szkta — min. 3,2mm, pryzmatyczne, hartowane

[0 Masa catkowita — min. 18,6kg

[ Stopien ochrony puszki przytaczeniowej — IP65

[1 Zakres pracy modutow (Pmax:-0,42%/°C; 1sc:0,03%/°C; Voc:-0,30%/°C):
- Temperatura pracy: -40++85°C

- Temperatura otoczenia: -40++45°C

- Max. napiecie systemu: 1000VDC

- Warto$¢ zabezpieczenia: 15A

0 Wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne (wiatr, $nieg, 16d): 2400 N/m2
Wstepnie zaklada sie, Ze instalacja liczy¢ bedzie ok. 121 moduléw

UWAGA!

Podane powyzej powierzchnie modutéw sga minimalnymi. W ramach realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca musi zapewni¢ osiagniecie wszystkich zapisanych w PFU
wskaznikéw, co moze wigzacé sie z koniecznoscig zainstalowania wiekszej ilosci paneli w
stosunku do podanych minimalnych.
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Inwerter fotowoltaiczny

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi
obwodami do falownikéw. W falownikach energia bedzie przeksztatcana na napiecie o
czestotliwosci 50Hz. Ukfady rozliczeniowe energii elektrycznej nalezy zbudowaé
dostosowujgc je do wymogdéw IRIESD. Rozdzielnia gtéwna potaczona bedzie z siecig
elektroenergetyczng. Falowniki potaczyé z rozdzielnig trasami kablowymi uktadanymi
natynkowo lub podtynkowo w korytach kablowych. W instalacji fotowoltaicznej nalezy
zastosowacé falowniki 3-fazowe. Wielkos¢ instalacji fotowoltaicznej nalezy dobraé w taki
sposob, aby moc instalacji fotowoltaicznej nie byta wieksza od mocy przytgczeniowej.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy
wykona¢ zamontowania falownikéw/inwerterow dla obstugi modutéw PV, podtaczenia fa-
lownikéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na po-
trzeby odbioru i monitoringu parametréw energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze
wykona¢ modernizacje istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej dla celéw odbioru energii z modutéw
PV. Nalezy przewidzie¢ licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umozliwienia
monitorowania energii powstatej w OZE. Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwo$¢é rozbudowy
systemu do oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroe-
nergetycznej.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaiczne;j

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych norm.
Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzu-
jaca normg PNEN 62305-3, PN-EN 62561-2.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaiczne;j

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej,
dlatego tez dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmienno-
pradowej w tym przypadku nie jest wymagany. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych okre-
$lonych w normie PN-IEC60364. Zastosowany system MMU zabezpiecza przeptyw pradu
DC na poziomie modutow.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej Ochrone przeciwprzepieciowg in-
stalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.6.7. Instalacje teletechniczne

Projekt instalacji teletechnicznych dla planowanej inwestycji nalezy wykonaé w zakresie:

- wykonanie nowej sieci strukturalnej pozwalajacej na wprowadzenie systeméw
monitoringu wizyjnego, obstugi kas , wprowadzenie systemu E-basen .

- ukfad nagtasniania pozwalajacy na réwnoczesng obstuge poszczegdlnych pomieszczen
udostepnionych klientom i zawodoéw ptywackich.

- monitoring wizyjny CCTV

- system E-basen

- instalacja SSP

Instalacja SSP

Obiekt ma byé objety catkowita kontrolg systemu sygnalizacji pozaru z mozliwoscig
przekazania sygnatu do jednostek ratowniczych. Systemem sygnalizacji pozaru objete
zostang wszystkie pomieszczenia budynku ptywalni kryte;.

Do ochrony pomieszczen ptywalni nalezy zaprojektowaé punktowe czujki dymu, oraz w
pomieszczeniu niecki basenowej liniowe czujki dymu. System sygnalizacji pozarowej
nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o adresowalny certyfikowany system.

Certyfikowana centrala sygnalizacji pozarowej jest przeznaczona do:

e sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspoétpracujgce ostrzegacze poza-
rowe (automatyczne i reczne),

e wskazania miejsca zagrozonego pozarem,
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o wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych,

e przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Certyfikowana centrala wyposazona powinna by¢ przynajmniej w cztery petle adresowalne
z mozliwoscig adresowania po minimum 64 elementy liniowe w kazdej petli.

System taki umozliwia petne dostosowanie elementéw (czujnikéw) do warunkéw otoczenia
poprzez wymiane informacji miedzy czujnikiem na petli a centralg oraz wczesne wykrycie
pozaru na dtugo przed utworzeniem sie ptomienia i odczuwalnego wzrostu temperatury.
W systemie z certyfikowang centralg nalezy wykorzysta¢ petle adresowalne do obstugi
czujek pozarowych systemu i urzadzen pozarowych takich jak klapy pozarowe wentylacji i
projektowany system oddymiania.

Centrale zasili¢ kablem HDGS 3x1,5 mm?z wydzielonego obwodu z przed ppoz. wytgcznika
pradu rozdzielni gtéwnej budynku.

Centrala powinna sterowaé klapami pozarowymi wentylacji oraz powodowac zjazd windy
na parter i uruchomienie centralek oddymiania.

Centrala powinna sygnalizowac¢ optycznie i akustycznie powstate zagrozenie, wskazac
miejsce jego powstania, sterowac centralg oddymiajacg, a ponadto kontrolowac przeptyw
pradu w liniach oraz zwarcia i uszkodzenia bezpiecznikéw, a takze zanik i spadek napiecia,
sygnalizujgc jednoczesnie ewentualne préby manipulowania w obwodach linii dozorowych.
Centrale nalezy umiesci¢ w polu widzenia pracownika (staty pobyt).

Monitoring wizyjny CCTV

Dla zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z pomieszczen krytego basenu i unikniecia
aktéw wandalizmu nalezy newralgiczne pomieszczenia krytego basenu objgé dozorem
wizyjnym Systemy Telewizji Dozorowej CCTV.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac instalacje monitoringu oparta na systemie kamer
zewnetrznych IP o wysokiej rozdzielczosci w obudowie zewnetrznej z grzatkg oraz kamer
wewnetrznych koputowych umieszczonych na klatce schodowej, ciggach komunikacyjnych
czesci szatniowej, niecce basenowej dolnej i goérnej, przy kasach, bramkach i podbaseniu.
Obraz z kamer powinien by¢ rejestrowany.

System telewizji dozorowej CCTV powinien by¢ zasilony poprzez zasilanie rezerwowe UPS
z modutem bateryjnym pozwalajgcym na dziatanie systemu po wytaczeniu zasilania przez
okoto 120min.

Podglad na monitorze w pomieszczeniu dyzurnym.

Instalacja naglas$niajaca

Hala krytego basenu i jej pomieszczenia majg petni¢ zaréwno funkcje sportowe oraz
rekreacyjne. Funkcje sportowe to miedzy innymi obstuga zajeé¢ i imprez sportowych takich
jak zawody ptywackie. Funkcje rekreacyjne to miedzy innymi obstuga muzyczna i
relaksacyjna pomieszczen sauny, basenu dolnego, basenu gérnego, sitowni, fitness klubu.
Zainstalowany osprzet elektroakustyczny powinien zapewni¢é swobodng realizacje
powyzszych funkcji, a parametry akustyczne hali ptywalni i pomieszczenh rekreacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania norm dla obiektéw sportowych zamknietych w zakresie
ochrony przed hatasem pogtosowym i wspétczynnika zrozumiatoSci mowy przy stosowaniu
nagtosnienia elektroakustycznego.

Zastosowany osprzet elektroakustyczny powinien zapewnié¢ obstuge stowno - muzyczng
osobno i niezaleznie w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym do danego sposoby
rekreac;ji.

Instalacja strukturalna

Dla catego budynku, nalezy wykona¢ jednolity, uniwersalny system okablowania
strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych .

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w pomieszczeniu serwerowni. Cato$¢ budynku powinna posiadaé
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okablowanie strukturalne z podziatem na okablowanie pionowe i poziome integrujgce
wszystkie systemy teletechniczne wtacznie z siecig telefoniczng instalowang w budynku
oraz dedykowang siecig energetyczng dla okablowania strukturalnego.

Szczegoétowy lokalizacje punktéw dystrybucyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy skonsultowaé z Inwestorem.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego tacza, musi
zapewni¢ parametry minimum kategorii 6a z mozliwoscig transmisji danych z szybkoscig
10Gbps.

Projekt rozktadu punktéw elektryczno-logicznych w budynku nalezy nawigzaé do
zagospodarowania poszczegélnych pomieszczen. Oszacowanie liczby punktow
elektryczno-logicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno byé zaprojektowane
z okre$lonym nadmiarem.

Projekt powinien przewidywa¢ instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w
standardzie 45x45. W jednym module 45x45 mogg by¢ zainstalowane 2 pojedyncze
gniazda RJ45. Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowa¢ podtynkowo. Gniazda do
obstugi Access Pointdw, stacji bazowych DECT, kamer CCTV znajdujacych sie wewnatrz
obiektu nalezy montowa¢ natynkowo, nad sufitem podwieszanym.

System nalezy zaprojektowa¢ na bazie urzadzen i elementéw, pochodzacych od
renomowanych producentédw. Elementy pasywne wchodzace w skfad toru transmisyjnego
(panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego
producenta co bedzie umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniegj
gwarancji producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi
standardami okablowania strukturalnego.

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ instalacje przyzywowa;

2.6.8. Instalacja c.o. i wezel ciepiny

Instalacja grzewcza w budynku krytej ptywalni zasilana jest z wezta cieplnego.

Istniejgcy wezet cieplny nalezy dostosowaé do nowego uktadu instalac;ji.

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspotczynnikéw
ciepta przegréd budowlanych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - zmianami obowigzujace od dnia 1 stycznia
2014 r. :

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- 1zolacyjnos¢ cieplna przegréd i podtég na gruncie

-PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

- PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne,

- PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne,

Zatozenia wyj$ciowe do projektowania

Strefa klimatyczna: [l strefa;

Temperatura zewnetrzna: - 20 °C;

Czynnik grzewczy: woda;

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknietego;
Zrédto ciepta: wezet cieplny;

Parametr instalacji C.O.: instalacja grzejnikowa 80/60 °C;
instalacja podtogowa 43/37 °C;

Parametry instalacji C.T.: woda o parametrach 80/60 °C;
Temperatury obliczeniowe w obiekcie:

- hala basenowa $rednia temperatura T=30 °C

- przebieralnie T=26 °C

- magazyny T=12°C

- wewnetrzne klatki schodowe T=18 °C

- komunikacje T=18 °C
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Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonaé z rur wielowarstwowych (PE-X/Al./PE). Rury
prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub przestrzeni sufitu podwieszanego. W miejscach
przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowaé potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.

W przypadku mocowania instalacji punktami statymi przy pionowo ktadzionych rurociggach
lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, odlegto$ci miedzy podporami nalezy zmniejszy¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami
pozarowymi wykona¢ w przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody o Srednicy o dwie dymensje wiekszych od przewodu.

Catos¢ instalacji wykona¢ $&cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow.

Rurociggi pionowe zaizolowac izolacja z pianki polietylenowej — grubos¢ izolacji 20+60mm.
Rurociggi poziome, usytuowane w podtodze zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej —
grubos$¢ izolacji 6 wg zatgcznika nr 2 warunkéw technicznych.

Do ogrzewania pomieszczen sanitarnych nalezy zaprojektowa¢ ogrzewanie podtogowe o
statych parametrach 55/35 °C.

Hale basenowe — ogrzewanie powietrzne (jako ogrzewanie podstawowe).

Pomieszczenia biurowe — grzejniki ptytowe z termostatem

Pomieszczenia podbasenia — grzejniki ptytowe z termostatem.

W ramach inwestycji zaktada sie wymiane wymiennikéw ciepta wraz z catym osprzetem i
orurowaniem w wezle cieplnym.

Istniejgce urzgdzenia wykazujg spore oznaki zuzycia.

Obecna instalacja wezta cieplnego:

Istniejgce wymienniki przygotowujg czynnik grzewczy dla potrzeb wentylacji, technologii
wody basenowej, c.0., C.w.u.

Nalezy wykonaé nowy, aktualny bilans ciepta i na jego podstawie dobra¢ moc wymiennikdow,
oraz oprzyrzadowanie.

Istniejacy wezet ciepta jest weztem szeregowo — réwnolegtym, wymiennikowym (2
wymienniki technologii basenowej, wymiennik c.o. i c.w.u, wymiennik wentylacji).
Aktualnie znajdujg sie w nim wymienniki Alfa Laval CB-26-24H (zasobnik 600I), pompy do
c.o., wentylacji i technologii - Grundfoss, a automatyka Samson. Naczynie wzbiorcze N35
oraz N80, oraz cate wymagane oprzyrzadowanie.

Dobér nowych urzadzen — wg projektu wykonawczego uzgodnionego z dostawcy ciepta.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot;

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne
dotyczace zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

3.1.2. Zakres stosowania;

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.4.

3.1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

3.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg¢:

1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, 3)
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesSci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkows;

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, =zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.);

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczonga do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét;
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

str. 80



dokonanych robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych; poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatac;ji;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z po6zn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspadlnego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane;
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji;

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych; robocie podstawowej — minimalny zakres
prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;
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Wspbélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

3.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

3.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

3.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.3.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.3.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

3.4. Materialy

3.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.4.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez \Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3.4.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

3.6. Transport

3.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrédcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4, projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizaciji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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3.7.1. Kontrola jakosci robot

3.7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Ssrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementoéw robét.

3.7.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3.7.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji mogg byé z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.7.1.4. Badania i pomiary

Woszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

3.7.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacija
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez \Wykonawce.

3.7.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

-. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST,

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

3.8. Dokumenty budowy

3.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i WWykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania \Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentag;ji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

3.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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3.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3),
nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) protokoty odbioru robét,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

3.9. Obmiar robot

3.9.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

3.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

3.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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3.9.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnhym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3.10. Odbior robot

3.10.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

3) odbiorowi czesciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

3.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, kitére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

3.10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3.10.4. Odbior ostateczny (koncowy) robét

3.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 7.4.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

2) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

3.10.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4
,Odbidr ostateczny (koncowy) robét”.

3.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

[0 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

0 wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

[0 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

[ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

3.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

3) optaty/dzierzawy terenu,

4) przygotowanie terenu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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4. CZESC INFORMACYJNA

4.1 Dokumenty potwierdzajace @ zgodno$¢  zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw:

411 Wstepna dokumentacja badan podtoza gruntowego;

412 Aktualne umowy z dostawcami mediéw, w zakresie niezbednym do
sprawdzenia czy wymagane bedzie wystgpienie o zwiekszenie mocy

4.1.3. Koncepcja architektoniczna

Przywotane ilosci nalezy traktowacé, jako orientacyjne poglgdowe, technicznie niewigzace.
Dane ilosciowe beda opracowane na etapie szczego6towego projektu budowlanego w
oparciu o stosowne wyliczenia i bilanse mocy przez uprawnione osoby, po czym Autor
Projektu uzyska stosowne warunki i pozwolenia.

4.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego:

4.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z
pbézniejszymi zmianami — tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r;

4.2.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) ;

4.2.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 z
2004 r., poz. 177), z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907)

4.2 .4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 247),

4.2.5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351) z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869);

4.2.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627) z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219);

4.2.7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) z
poézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1121);

4.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098);

4.2.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z p6zniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779);

4.2.10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75z 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm.) - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065;

4.2.11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395);
4.2.12.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

4.2.13 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ) z pdzn. zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67),

4.2.14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 );

4.2.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 ) z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129);
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4.2.16. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr
93 poz. 623) z pdzn. zmianami;

4.2.17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 nr 93 poz. 1609)
4.2.18 Polskie Normy oraz obowigzujgce przepisy techniczno -budowlane;
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4.3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
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44, KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

. _Projekt zagospodarowania terenu

Il. Inwentaryzacja architektoniczna

Rzut podbasenia pod matg niecka
Rzut parteru/piwnic

Rzut | pietra

Rzut dachu

Przekroj A—A

Przekréj B - B

Elewacja p6tnocna

Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia/zach

skala 1

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1:
:100
1100
1100
:100

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

:500

1100
:100
:100
100

100

lll. Koncepcja architektoniczna-zatacznik do PFU

Rzut podbasenia pod niecka rekreacyjna
Rzut parteru/piwnic

Rzut | pietra

Rzut dachu

Przekréj A-A

Elewacja wschodnia

Elewacja p6tnocna

Elewacja zachodnia

Elewacja potudniowa

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

:100
:100
100
100
:100
:100
1100
:100
:100

I-1;
| -2;
| - 3;
| —4;
| -5;
| - 6;
|-7;
| -8;
| -9;
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|
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