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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
 
Obiekt: 

 

PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W SANDOMIERZU  
I KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 
 
Adres: 

 
ul. Zielna 6, 27-600 Sandomierz 
dz. 114/4, 1500/167, 1500/170 
obr. Sandomierz Lewobrzeżny 
j.ewid. Sandomierz. 
 

 
Nazwy i kody robot: 

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, 
INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1 - Próbne wiercenia 
45122000-8 - Próbne wykopy 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych  
i restauracyjnych obiektów budowlanych 
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 - Konstrukcje 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  
i kolei; wyrównywanie terenu 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  
i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45236000-0 - Wyrównywanie terenu 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
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45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
oraz opraw elektrycznych 
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4 - Instalowanie wind i podnośników 
45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
45323000-7 - Izolacja dźwiękoszczelna 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 
powietrza 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45410000-4 – Tynkowanie 
45341000-9 Wznoszenie płotów 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45451000-3 Dekorowanie 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską 
do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i 
lądowej 
45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy w celu 
zaprojektowania i wybudowania inwestycji p.n. PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI  
W SANDOMIERZU I KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 
 
Zagospodarowanie terenu inwestycji. 
W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodzą: 
-  wymiana istniejącego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na słupkach 
stalowych, oraz  wymiana bram wjazdowych- strona  wschodnia i północna 
-  rozbudowa istniejącego budynku Krytej Pływalni o dwukondygnacyjną strefę 
wejściową. 
- korektę układu drogi pożarowej – związaną z kolizją z projektowaną rozbudową. 
W ramach projektu powinien zostać skorygowany układ komunikacji wewnętrznej na 
terenie objętym opracowaniem. Droga pożarowa powinna zostać dostosowana do nowego 
układu obiektów kubaturowych na działce. W przypadku likwidacji istniejących miejsc 
postojowych należy „odtworzyć” miejsca na terenie inwestycji ( istniejące miejsca postojowe 
na parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej i południowej obecnie w pełni 
zaspokajają potrzeby obiektu). 
 
Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Krytej Pływalni. 
Przebudowa i modernizacja Krytej pływalni obejmuje: 
 
Roboty budowlane: 
- zmiana układu funkcjonalnego strefy wejściowej - kas i strefy suszenia, łącznie z 
rozbudową istniejącego obiektu; 
- modernizacja i zmiana układu szatni i sanitariatów, szatni dla niepełnosprawnych na 
parterze oraz szatni basenowych na I piętrze wprowadzenie wydzielonych przebieralni), w 
tym dostosowanie strefy szatniowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- zmiana układu pomieszczeń socjalnych i biurowych pracowników; 
- wymiana wanny SPA; 
 wymiana okładzin ceramicznych w nieckach wraz z uszczelnieniem oraz platform 
startowych; 
- wymiana okładzin ceramicznych w rynnie przelewowej wraz z reprofilacją wnętrza 
rynny dla wyciszenia spływu wody; 
- wymiana okładzin ceramicznych oraz uszczelnienia dla zbiorników przelewowych 
basenu rekreacyjnego oraz pływackiego; 
- wymiana posadzki hallu głównego na parterze i na piętrze, oraz głównej klatki 
schodowej; 
- wymiana zbiornika przelewowego tworzywowego dla wanny SPA; 
- wymiana sufitów podwieszanych, oświetlenia i instalacji elektrycznej; 
- wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku; 
- wymiana rury zjazdowej zjeżdżalni z hamowniami; 
- przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infrared, groty 
solnej oraz „zimnego” basenu; 
- modernizacja elewacji istniejącego budynku Krytej Pływalni (renowacja tynku oraz 
kolorystyki przy zachowaniu obecnych materiałów okładzinowych); 
- uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach montażu podkonstrukcji paneli solarnych 
oraz wymiana paneli i przewodów obiegowych, 
- oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wiązarów dachowych z drewna 
klejonego oraz założenie sufitu akustycznego w hali basenowej; 
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- montaż suwnicy lub dźwigu do rozładunku chemii basenowej 
- wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu basenu 
sportowego; 
- dostosowanie istniejącego budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż 
podnośników basenowych. 
- przebudowa pomieszczenia serwerowni, 
- odświeżenie pom. podbasenia oraz wymiana posadzki w wymiennikowni; 
 
W zakresie instalacji 
- wymiana dwóch ozonatorów wraz z instalacją towarzyszącą dla systemu 
ozonowania wody basenowej wraz z pompami, wymianie nie ulegają destruktory ozonu –
stała kontrola stężenia ozonu w wodzie basenowej 
- wymiana systemu wentylacji dla hali basenu rekreacyjnego z brodzikiem oraz hali 
basenu pływackiego i ciągów komunikacyjnych –sterowanie zdalne (wymiana wszystkich 
central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, dostosowanie wentylacji do obecnych 
norm); 
- wymiana pomp obiegowych dla basenu pływackiego wraz z zaworami 
towarzyszącymi, 
- wymiana pomp obiegowych oraz pomp atrakcji dla basenu rekreacyjnego wraz z 
brodzikiem wraz z zaworami towarzyszącymi i automatyką sterującą 
- wymiana pomp obiegowych bez pomp atrakcji dla obiegu wanny SPA 
- wymiana odpowietrzników dla filtrów basenu rekreacyjnego oraz basenu 
pływackiego. 
- wymiana galerii 5 klap dla ręcznej obsługi filtrów basenu rekreacyjnego oraz basenu 
pływackiego 
- wymiana złoża w filtrach basenu rekreacyjnego, pływackiego oraz wanny SPA. 
 wymiana wanny SPA wraz z instalacją obiegową. 
- wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w całym budynku, 
- modernizacja systemu dystrybucji wody, wymiana  wszystkich zaworów i połączeń 
rurowych na całej nitce obiegowej niecki sportowej i rekreacyjnej, 
 wymiana systemu sterowania ruchem zjeżdżalni waz z automatyką, 
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych w całym obiekcie, 
- modernizacja systemów kasowych (system Kart Dostępu do poszczególnych stref 
obiektu, oprogramowanie typu E-basen, bramki kołowroty, otwieranie szafek i pobyt klienta 
na pływalni rozliczany w systemie E-basen) 
- wymiana systemu zegarowego-tablica świetlna plus tablice pomocnicze. 
- wymiana systemu monitoringu 
- gruntowny serwis i modernizacja dźwigów osobowych, 
- zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeń dozowania chemii 
- przebudowa stacji transformatorowej - nowy transformator dla całości obiektu - 
własna stacja transformatorowa dla obiektu (tzw. abonencka) 
- wymiana wymienników ciepła wraz z całym osprzętem i orurowaniem w węźle 
cieplnym 

- wymiana instalacji cieplnej wewnątrz wymiennikowni wraz z całością 
oprzyrządowania, modernizacja systemu ogrzewania obiektu. 
- budowa instalacji fotowoltaicznej 
- modernizacja systemu sieci komputerowej, 
- instalacja nagłośnienia, 
- wymiana wentylatorów dachowych wyciągowych, 
- wymiana oświetlenia zewnętrznego obiektu pływalni. 
- wymiana instalacji oświetlenia podwodnego basenu rekreacyjnego; 
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Rozbudowa istniejącego budynku. 
Rozbudowa istniejącego budynku Krytej Pływalni polegająca na dobudowie od strony 
północnej pomieszczeń strefy wejściowej (szatnia ogólnodostępna i szatnia z suszarkami, 
wiatrołap) o łącznym wym. max 8,70 x 5,00m. 
Projektuje się dobudowę jako budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Na piętrze 
projektuje się zaplecze personelu. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji 
 
Dane projektowe: 
Powierzchnia terenu inwestycji (działki 114/4. 1500/167. 1500/170)   7 212,0 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejącej      1 348,50 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy    ok.43,50 m2 

Powierzchnia zabudowy łącznie      ok.1 392,00 m2 

Wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi   ok. 0,20 
 
Powierzchnia komunikacji wewn. na działce (podlegająca przebudowie) ok.  500 m2 

pozostała powierzchnia zainwestowana – bez zmian 
Kąt nachylenia połaci dachowej projektowanej rozbudowy  ok. 2o (dach płaski) 
 
Szerokość elewacji frontowej  budynku Krytej pływalni      
(od strony północnej)       28,18 m (bez zmian); 
Długość budynku Krytej pływalni istniejąca     46,34 m 
Długość budynku Krytej pływalni po rozbudowie       max 51,34 m 
Wysokość istniejącego budynku Krytej Pływalni    10,65 m (bez zmian); 
Wysokość rozbudowy istniejącego budynku Krytej pływalni do gzymsu  ok. 8,50 m 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja) 
 
Stan istniejący: 
Istniejący budynek krytej pływalni to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, z niecką 
basenu sportowego o wym. 25.0 x 12.5m usytuowanej na piętrze oraz niecką basenu 
rekreacyjnego o wym. 12.0 x 6.0m na parterze. Dodatkowo na piętrze zlokalizowana jest 
widownia na 95 osób. 
Na parterze zlokalizowane są: sala ćwiczeń, pomieszczenia saun, pomieszczenia biurowe, 
sanitariaty ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne i podbasenie. Na piętrze 
zlokalizowane są: poczekalnia, kasa, pomieszczenie socjalne, przebieralnie, 
pomieszczenie natrysków, sanitariaty. 
W obiekcie wyodrębniono 3 strefy funkcjonalne o różnym stopniu dostępności: 
1 Strefa ogólnodostępna - hall z szatnią, widownia, poczekalnia; 
2. Strefa o ograniczonej dostępności (biletowana) – sala ćwiczeń siłowych  
z zapleczem, sauny z zapleczem, basen rekreacyjny oraz basen sportowy z zapleczem; 
3. Strefa dostępna tylko dla personelu – techniczna: podbasenie i pom. techniczne; 
 
Budynek ma konstrukcję mieszaną – żelbetową wylewaną i ceramiczną murowaną. 
Konstrukcja dachowa – wiązary drewniane z drewna klejonego w rozstawie co 6,30m. 
Stropy żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne z cegły kratówki docieplane styropianem. 
Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 
Pomieszczenia szatni, sal ćwiczeń, saun, pomieszczenia biurowe zaliczane są do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III. Pomieszczenia techniczno – magazynowe zaliczone do strefy PM 
(pom. niezagrożone wybuchem o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2). W całym budynku 
spełniono wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL I - budynek stanowi jedną strefę 
pożarową. 
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Wysokość budynku 10,25m (budynek niski). 
Powierzchnia budynku (istniejąca) wynosi 2 510.62m2. 
Klasa odporności ogniowej budynku „C”. 
 
Teren inwestycji jest ogrodzony. Wjazd na działki jest możliwy przez 3 bramy wjazdowe – 
dwie od strony ul. Zielnej oraz jedną od ul. Maciejowskiego. 
Na terenie inwestycji zlokalizowane są miejsca postojowe dla samochodów osobowych od 
strony ul. Zielnej (wschodnia strona inwestycji). 
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony północnej. 
Budynek usytuowany jest w centralnej części terenu objętego zakresem opracowania. 
 

Dla terenu objętego inwestycją wydana została decyzja Ustalenia Lokalizacji Inwestycji 
Celu Publicznego 

 
Usytuowanie obiektu 
Rozbudowywany budynek będzie zlokalizowany w odległości: 

 ok. 31,5 m od południowej granicy działki; 
 ok. 20,5 m od wschodniej granicy działki; 
 ok.18,0 m od zachodniej granicy działki; 
 ok.19,0 m od północnej granicy działki. 

 

Bezpośrednie sąsiedztwo: 

 

Rys. 1 Lokalizacja przedsięwzięcia 
Źródło: https://www.geoportal.gov.pl/ 
 

Po drugiej stronie ulicy Zielnej (str. wschodnia) zlokalizowane są obiekty szkolne obiekty 
sportowe (boisko i bieżnia), od północy i od zachodniej strony inwestycja sąsiaduje z 
zabudową mieszkalną wielorodzinną (budynki głównie 5 - kondygnacyjne), od południa – z 
niższą zabudową jednorodzinną oraz zabudową wielorodzinną. 
 
 
 
 
 



str. 11 

  

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

 
Inwestycja nie jest położona na terenach chronionych. 
Najbliższe obszary chronione położone są: 
 
REZERWATY 

Nazwa [km] 

Góry Pieprzowe 3.85 

Wisła pod Zawichostem 8.55 

Wisła pod Zawichostem 9.96 

Pniów 11.46 

Zielonka 15.01 

Wisła pod Zawichostem 16.01 

Doły Szczeckie 24.72 

Jastkowice 28.84 

Łęka 29.00 

Marynopole 29.32 

Lisiny Bodzechowskie 29.91 

 
PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina 17.69 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 22.39 

 

PARKI NARODOWE 
Brak obszarów 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
Nazwa [km] 

Jeleniowsko-Staszowski 20.34 

Doliny Kamiennej 28.72 

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 
Nazwa [km] 

Lasy Zwierzyniec i Jasień 7.00 

Dębina nad Zimną Wodą 23.02 

Podgrodzie 26.97 
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 
Nazwa [km] 

Puszcza Sandomierska PLB180005 10.24 

Lasy Janowskie PLB060005 12.00 

Małopolski Przełom Wisły PLB140006 22.86 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 
Nazwa [km] 

Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049 1.66 

Góry Pieprzowe PLH260022 1.83 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 7.15 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 12.20 

Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 12.86 

Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 16.56 

Ostoja Żyznów PLH260036 19.88 

Szczecyn PLH060083 22.39 

Gościeradów PLH060007 22.94 

Dolina Kamiennej PLH260019 26.25 

Świeciechów PLH060082 28.42 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 
Nazwa [km] 

Zespół utworów geologicznych 20.14 

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 
Nazwa [km] 

Kamień Plebański 2.51 

brak nazwy 6.81 

Panieńska Góra 8.00 

Wielka Łąka 16.58 

brak nazwy 20.58 

brak nazwy 21.88 

Wiślisko pod kopcem 27.24 

 

POMNIK PRZYRODY 
Nazwa [km] 

Topole 1, 2 0.91 

Topole 1, 2 0.93 

Klon w Parku Piszczele 1.06 

Dąb w Parku 1.18 
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Jesion u św. Pawła 1.20 

Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi 1.23 

Dąb u św. Pawła 1.24 

Lipa przy wejściu do Kościoła św. Jakuba 1.51 

Lipa przy wjeździe do Winnicy u Dominkanów 1.55 

Lipa przy Collegium Gostomianum 1.89 

Dąb przy Milberta 2.17 

Lipy przy jeziorach 2.28 

Lipy przy jeziorach 2.28 

Lipy przy jeziorach 2.28 

Lipy przy jeziorach 2.29 

Topola 2 3.10 

Topola 1 3.11 

 

 
Inwestycja w założeniach nie prowadzi do kolizji z istniejąca zielenią. W wypadku 
konieczności wycinki ze względu na kolizję należy uzyskać stosowne zgody. Ze względu 
na fakt, że znaczna część istniejącej zieleni można przesadzać (rośliny z systemem 
korzeniowym wiązkowym, w młodym wieku), sugeruje się w miarę możliwości przesadzać 
drzewa i krzewy, zamiast wycinki. 
 
Inwentaryzacja zieleni na terenie inwestycji: 

 
 Na czas budowy należy zabezpieczyć drzewa niekolidujące z inwestycją, ale 

znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W celu ochrony pni należy 
zastosować osłony z mat lub desek, które nie powinny być bezpośrednio mocowane 
do drzew. 

 Należy ograniczyć prace w rzucie korony drzew, wykluczając w ten sposób 
uszkodzenia konarów i gałęzi. 

 Należy unikać nadmiernego zagęszczenia gleby poprzez ograniczenie ruchu 
ciężkiego sprzętu w obrębie drzew. 

 W przypadku prowadzenia wykopów i naruszenia korzeni drzew należy je przyciąć 
ostrym narzędziem przy krawędzi wykopu i zabezpieczyć przed wysychaniem 
matami nawilżanymi na bieżąco wodą. 

 W przypadku drzew o słabej kondycji zaleca się przeprowadzenie odpowiednich 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

 Na drzewach nieprzeznaczonych do wycinki należy zamontować budki lęgowe dla 
ptaków. 

 
Wykaz inwentaryzowanych drzew i krzewów 

Nr 
inw. 

Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

Obwód 
(drzewa), 
szerokość 
(krzewy) 

Wysokość Uwagi 

1. Żywotnik 
zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

110 cm 5 m  
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2. Żywotnik 
zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

130 cm 5 m  

3. Żywotnik 
zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

120 cm 5 m  

4. Żywotnik 
zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

170 cm 4,50 m  

5. Wiśnia 
piłkowana 
‘Amanogawa’ 
szczepiona 

Prunus 
serrulata 

14 cm 4,5 m  

6. Wiśnia 
piłkowana 
‘Amanogawa’ 
szczepiona 

Prunus 
serrulata 

19 cm 4 m  

7. Wiśnia 
piłkowana 
‘Amanogawa’ 
szczepiona 

Prunus 
serrulata 

13 cm 2,5 m  

8. Wiśnia 
piłkowana 
‘Amanogawa’ 
szczepiona 

Prunus 
serrulata 

14 cm 4 m  

9. Żywotnik 
zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

110 cm 3 m Ubytek od 
wschodniej 
strony 

10. Klon 
jesionolistny 
‘Auratum’ 
szczepiony 

Acer negundo 32 cm (na 
wys. 0,8 
m) 

2 m  

11. Forsycja 
pośrednia 

Forsythia x 
intermedia 

160 cm 2 m  

12. Sosna żółta Pinus 
ponderosa 

40, 49 cm 5 m  

13. Sosna 
kosodrzewina 

Pinus mugo 150 cm 1,50 m  

14. Jodła 
kalifornijska 

Abies concolor 39 cm 5 m  

15. Jodła 
kalifornijska 

Abies concolor 44 cm 5 m Objawy 
zasychania igieł 

16. Jodła 
kalifornijska 

Abies concolor 42 cm 5 m Drzewo 
porażone 
wełnowcem 

17. Forsycja 
pośrednia 

Forsythia x 
intermedia 

1,5 m 3 mb  

18. Żywotnik 
zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

0,9 m 3,5 mb  

19. Klon 
jesionolistny 
‘Auratum’ 

Acer negundo 18 cm 2 mb  

20. Sosna żółta Pinus 
ponderosa 

49, 53 cm 5,5 mb  

21. Sosna żółta Pinus 
ponderosa 

70 cm 6 mb  
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22. Sosna żółta Pinus 
ponderosa 

45 cm 4,5 mb  

23. Forsycja 
pośrednia 

Forsythia x 
intermedia 

2 m 4 m  

24. Krzewuszka 
cudowna 

Weigela florida 2 m 2 m  

25. Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 25, 26, 24, 
32 cm 

6,5 mb  

26. Jodła koreańska Abies koreana 19 cm 4 m  
27. Jodła koreańska Abies koreana 17 cm 3,5 m  
28. Żywotnik 

zachodni 
‘Smaragd’ 

Thuja 
occidentalis 

1,3 m 5 m  

29. Forsycja 
pośrednia 

Forsythia x 
intermedia 

2 m 3,5 m  

30. Żywotnik 
zachodni 
‘Hoveyi’ 

Thuja 
occidentalis 

1,50 m 1,6 m Forma kulista 

31. Żywotnik 
zachodni 
‘Hoveyi’ 

Thuja 
occidentalis 

1,50 m 1,8 m  

32. Żywotnik 
zachodni 
‘Hoveyi’ 

Thuja 
occidentalis 

1,50 m 1,5 m  

33. Żywotnik 
zachodni 
‘Hoveyi’ 

Thuja 
occidentalis 

1,50 m 1,4 m  

34. Żywotnik 
zachodni 
‘Hoveyi’ 

Thuja 
occidentalis 

2 m 2 m  

35. Jodła 
kalifornijska 

Abies concolor 61 cm 6 mb  

36. Tawuła wczesna Spiraea arguta 2,5 m 1,3 m  
37. Tawuła wczesna Spiraea arguta 2 m 1,5 m  
38. Pigwowiec 

japoński 
Chaenomeles 
japonica 

2 m 1,3 m  

39. Klon 
jesionolistny 
‘Flamingo’ 

Acer negundo 82 cm 5,5 m  

40. Świdośliwa 
okrągłolistna 

Amelanchier 
rotundifolia 

2,5 m 4 m  

41. Sosna 
kosodrzewina 

Pinus mugo 3 m 1,5 m  

42. Jodła 
kalifornijska 

Abies concolor 35 cm 6,5 m  

43. Jałowiec 
łuskowaty ‘Blue 
carpet’ 

Juniperus 
squamata 

4x2 m 0,4 mb  

44. Jałowiec 
łuskowaty ‘Blue 
carpet’ 

Juniperus 
squamata 

4x2 m 0,4 mb  

45. Jałowiec 
pospolity 

Juniperus 
communis 

2,5x3,5 m 0,4 mb  

46. Lilak zwyczajny 
2 szt. 

Syringa 
vulgaris 

4x3 m 4 mb  

47. Świdośliwa 
jajowata 

Amelanchier 
ovalis 

3 m 4,5 m  
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48. Świerk kłujący Picea pungens 72 cm 8,5 mb  
49. Świerk kłujący Picea pungens 50 cm 9 mb  
50. Świerk kłujący Picea pungens 59 cm 9 mb  
51. Świerk kłujący Picea pungens 58 cm 9 mb  
52. Dereń biały Corpus alba 3 m 2 m  
53. Porzeczka 

alpejska 
Ribes alpinum 1 m 2 m  

54. Lilak zwyczajny Syringa 
vulgaris 

3 m 4,5 m  

55. Świerk kłujący Picea pungens 64 cm 6,5 m  
56. Świerk kłujący 

‘Glauca’ 
Picea pungens 56 cm 6,5 m  

57. Świerk kłujący 
‘Glauca’ 

Picea pungens 63 cm 6 m  

58. Jodła 
kalifornijska 

Abies concolor 41 cm 4,5 m  

59. Świerk kłujący 
‘Glauca’ 

Picea pungens 73 cm 4,5 m  

60. Sosna 
kosodrzewina 

Pinus mugo 6x4 m 3,5 mb  

61. Sosna 
kosodrzewina 

Pinus mugo 3x3 m 3,5 m  

62. Tamaryszek 
drobnokwiatowy 

Tamarix 
parviflora 

3x3 m 3,5 m  

63. Trzmielina 
Fortune’a 

Euonymus 
fortunei 

1x1,5 m 0,7 m  

 
Uwaga: 
przed przystąpieniem do wycinki należy uzyskać wymagane decyzje oraz sprawdzić 
załączoną inwentaryzację która jest jedynie poglądowa – rzeczywiste wymiary drzew i 
krzewów mogą się różnić od przedstawionych 
 
Dokumentacja fotograficzna wybranych drzew i krzewów 
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Zdjęcie 1 Żywotnik zachodni ‘Smaragd’ nr inw. 1, 2, 3 
 

 
Zdjęcie 2 Żywotnik zachodni ‘Smaragd’ nr inw. 28 oraz żywotnik zachodni ‘Hovey’ nr inw. 
30. 

 
Zdjęcie 3 Jodły koreańskie nr inw. 26, 27 
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Zdjęcie 4 Żywotniki zachodnie ‘Hovey’ nr inw. 30-34 

 
Zdjęcie 5 Sosny kosodrzewiny nr inw. 60 
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Zdjęcie 6 Sosny żółte nr inw. 20-22 

 
Zdjęcie 7 Sosna żółta (z tyłu) nr inw. 12 i sosna kosodrzewina nr inw. 13 
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Zdjęcie 8 Sosna kosodrzewina nr inw. 41 (do usunięcia) 

 
Zdjęcie 9 Grupa roślin nr inw. 47-54 
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Zdjęcie 10 Jodła kalifornijska nr inw. 42 i jałowiec łuskowaty nr inw. 43 i 44 

 
Uwarunkowania geologiczne 
 
Przeprowadzono wstępne badania geologiczne terenu inwestycji. Dokumentowany teren 
projektowanej inwestycji, wykazuje spadek w kierunku południowo-zachodnim. Rzędne te-
renu objętego badaniami zawierają się w przedziale od 205,20 ÷ 206,0 m. n.p.m. 
 W obrębie badanego terenu, występuje infrastruktura podziemna w postaci kanali-
zacji, wodociągu, gazociągu, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. 
Pod względem morfologicznym teren badań położony jest w południowej części Wyżyny 
Sandomierskiej, z przebiegającym w sąsiedztwie korytem Wisły, tworzącym początkowy 
odcinek przełomu Wisły przez Wyżyny Środkowo – Polskie. 
Cechą charakterystyczną w geomorfologii szerszego terenu badań jest wysoczyzna les-
sowa z lokalnie występującymi głębokimi wcięciami, uwidaczniające się w formie wąwozów 
i parowów. 
Pod względem hydrograficznym badana działka należy do zlewni rzeki Wisły, która prze-
pływa w odległości ok. 2,0 km od terenu badań. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu badań 
brak jest cieków wodnych. 
W budowie geologicznej badanego terenu biorą udział utwory czwartorzędowe zalegające 
bezpośrednio na starszym kambryjskim podłożu. Utwory czwartorzędowe wykształcone są 
głównie z (pyłów eolicznych) lessów. Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi od 
kilku do kilkudziesięciu metrów. 
Na dokumentowanym terenie do głębokości rozpoznanej badaniami występują: grunty na-
sypowe i grunty rodzime mineralne. Stwierdzone nasypy niwelacyjne, w większości stano-
wią niekontrolowaną mieszaninę pyłów lessowych, gleby i gruzu. Nasypy niekontrolowane 
występują w stanie twardoplastycznym. 
Maksymalna, stwierdzona miąższość nasypów wynosi 2,6 m. 
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Grunty rodzime mineralne, wykształcone są w postaci pyłu lessowego w stanie twardopla-
stycznym. 
Na badanym terenie do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
zwierciadła wód gruntowych. Zwierciadła wody, na podstawie informacji archiwalnych na-
leży spodziewać się na głębokości poniżej 10,0 m p.p.t. 
Wstępne wnioski: 
1.  Podłoże gruntowe (do głębokości rozpoznania), w rejonie badań budują osady 
czwartorzędowe, reprezentowane przez serię pylastą. Wierzchnią warstwę stanowią nie-
kontrolowane – niebudowlane nasypy niwelacyjne. 
2.  Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych, nie stwierdzono wystę-
powanie zwierciadła wody. 
3.  Projektowaną rozbudowę posadowić na rodzimych pyłach lessowych, twardopla-
stycznych. 
4.  Stwierdzonych badaniami nasypów, nie zaliczono do podłoża budowlanego.         
W przypadku wystąpienia tych gruntów oraz ew. gruntów uplastycznionych, w przyjętym 
poziomie posadowienia, należy bezwzględnie je wybrać i zastąpić warstwą piasków, po-
spółki stabilizowanych cementem. Zagęszczenie nasypu budowlanego, prowadzić war-
stwami o grubości max. 0,3 m, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. Możliwa 
jest także wymiana gruntu na warstwę chudego betonu. 
5.  Na podstawie wykonanych badań, zaleca się prowadzić roboty ziemne wyłącznie w 
okresie suchym. W celu uniknięcia upłynnienia gruntów w dnie wykopów, wykonane wy-
kopy fundamentowe należy natychmiast po wykonaniu przykryć warstwą „chudego betonu”. 
6.  Z uwagi na zapadowy charakter pyłu lessowego pod wpływem nadmiernego nawil-
gocenia, wskazane jest położenie szczególnego nacisku na właściwe odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z terenu zabudowy. Należy zwrócić szczególna uwagę na szczel-
ność wykonanych podziemnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 
7.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posada-
wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowaną rozbudowę, przebu-
dowę i modernizację Krytej Pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 
Zielnej 6 w Sandomierzu, proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej (wykopy 
poniżej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych. 
 
1.3.2. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne 
 
Teren inwestycji nie jest położony w obrębie oddziaływania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu objętego inwestycją dla rozbudowy 
istniejącego budynku należy wystąpić o decyzję Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego. 
W decyzji ustalone zostaną podstawowe parametry takie jak: 

 nieprzekraczalna linia zabudowy 
 dopuszczalny minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej; 
 dopuszczalna maksymalna szerokość elewacji frontowej (północnej); 
 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (północnej) do gzymsu (okapu), attyki 
 kąt nachylenia połaci dachowej projektowanej rozbudowy; 

 

Ze względu na fakt że projektowana rozbudowa stanowi nieznaczny procent całej inwestycji, 
zakłada się że wyznaczone parametry nie będą odbiegać od przedstawionych w koncepcji. 
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1.3.3. Uwarunkowania komunikacyjne 
 
Wejście główne do budynku pozostaje od strony północnej. Dodatkowo od strony 
wschodniej należy zaprojektować dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku. Pozostałe 
wyjścia  - bez zmian. 
Wjazdy na teren działki z drogi publicznej – istniejące, pozostają bez zmian. 
Ponieważ projektowana rozbudowa koliduje z istniejącą drogą pożarową prowadzoną na 
działce, projekt swoim zakresem powinien powinien objąć korektę trasy drogi pożarowej, 
aby zapewnić jej dostosowanie do obowiązujących przepisów. 
 
Należy zaprojektować drogę pożarową o szer. 5,00m łączącą obydwa zjazdy na działkę. 
Pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy 
zagospodarowania terenu ani drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, 
uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 
mechanicznych. Droga pożarowa musi umożliwić przejazd pojazdów o nacisku osi na 
nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN. 
 
Wyjścia z budynku powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości 
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. 
W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są istniejące hydranty zewnętrzne DN 80, 
najbliższy w odległości 20,58 m od budynku objętego opracowaniem. Drugi w odległości 
27,47m. Hydranty są wystarczające dla istniejącego budynku, w przypadku stwierdzenia 
braku wydajności istniejących hydrantów należy doprowadzić budynek do zgodności  
z obowiązującymi przepisami w zakresie zgodności z przepisami pożarowymi. 
Istniejące parkingi od strony wschodniej pozostają bez zmian. 
W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodzi również wymiana od strony północnej 
i wschodniej istniejącego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na słupkach 
stalowych (wymianie podlegają także bramy wjazdowe). Projektowane ogrodzenie z siatki 
ocynkowanej ogniowo, oczka 60x60, drut 2,5mm. Projektowane bramy – o wymiarach 
analogicznych do istniejących. 
 
1.3.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 
 
W budynku zlokalizowane są instalacje: wodna, kanalizacyjna, c.o., elektryczne, 
niskoprądowe i teletechniczne, wentylacji mechanicznej i automatyki, technologia 
uzdatniania wody basenowej. 
Zaopatrzenie w wodę - w oparciu o istniejące przyłącze – z wodociągu miejskiego 
Odprowadzenie ścieków - do istniejącego kolektora miejskiego, przez istniejące przyłącza 
na terenie działki. 
Kanalizacja deszczowa- do istniejącego  kolektora miejskiego, przez istniejące przyłącza 
na terenie działki. 
Zasilanie w energie elektryczną- ze zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji 
transformatorowej. 
Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych należy przewidzieć możliwość zasilania krytej 
pływalni z stacji transformatorowej SN abonenckiej 15/0,4kV posadowionej na terenie krytej 
pływalni. 
Abonencka stacja transformatorowa powinna zakładać możliwość rozbudowy pływalni w 
dalszych etapach i zwiększenie mocy zapotrzebowanej. 
Preferuje się stacje transformatorową kontenerową w obudowie betonowej z wewnętrznym 
korytarzem obsługowym o wymiarze 3210 x 2660mm pozwalającą na zamontowanie 
transformatora do max 630 kVA. 
 
Ogrzewanie- przez istniejące przyłącze ciepłownicze do istniejącego węzła cieplnego 
zlokalizowanego w budynku basenu. 
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1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 
Należy dążyć do powiązania kompozycyjnego i widokowego projektowanej rozbudowy z 
elementami otoczenia. 
Ponadto przy projektowaniu przestrzeni wokół budynku należ dążyć do uzyskania 
przestrzeni o szczególnie wysokich walorach estetycznych, między innymi przez  staranne 
urządzenie terenu i zastosowanie odpowiednich elementów małej architektury i traktowanie 
zieleni jako tworzywa kompozycji przestrzennej. 
 
Rozbudowę wraz zagospodarowaniem terenu działki należy zaprojektować zgodnie z 
wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 

 
Rozbudowa istniejącego budynku. 
Rozbudowa istniejącego budynku Krytej Pływalni polegająca na dobudowie od strony 
północnej pomieszczeń strefy wejściowej (szatnia ogólnodostępna i szatnia z suszarkami, 
wiatrołap) o łącznym wym. max 8,70 x 5,00m. 
Projektuje się dobudowę jako budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Na piętrze 
projektuje się zaplecze personelu. 
 
Przebudowa istniejącego budynku. 
Przebudowa i modernizacja Krytej pływalni obejmuje: 
 
Roboty budowlane: 
- zmiana układu funkcjonalnego strefy wejściowej - kas i strefy suszenia, łącznie z 
rozbudową istniejącego obiektu; 
- modernizacja i zmiana układu szatni i sanitariatów, szatni dla niepełnosprawnych na 
parterze oraz szatni basenowych na I piętrze wprowadzenie wydzielonych przebieralni), w 
tym dostosowanie strefy szatniowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- zmiana układu pomieszczeń socjalnych i biurowych pracowników; 
- wymiana wanny SPA; 
 wymiana okładzin ceramicznych w nieckach wraz z uszczelnieniem oraz platform 
startowych; 
- wymiana okładzin ceramicznych w rynnie przelewowej wraz z reprofilacją wnętrza 
rynny dla wyciszenia spływu wody; 
- wymiana okładzin ceramicznych oraz uszczelnienia dla zbiorników przelewowych 
basenu rekreacyjnego oraz pływackiego; 
- wymiana posadzki hallu głównego na parterze i na piętrze, oraz głównej klatki 
schodowej; 
- wymiana zbiornika przelewowego tworzywowego dla wanny SPA; 
- wymiana sufitów podwieszanych, oświetlenia i instalacji elektrycznej; 
- wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku; 
- wymiana rury zjazdowej zjeżdżalni z hamowniami; 
- przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infrared, groty 
solnej, pomieszczenia wypoczynku; 
- modernizacja elewacji istniejącego budynku Krytej Pływalni (renowacja tynku oraz 
zmiana kolorystyki przy zachowaniu obecnych materiałów okładzinowych); 
- wymiana pokrycia dachu wraz z uszczelnieniem miejsc montażu podkonstrukcji 
paneli solarnych oraz wymiana paneli i przewodów obiegowych), 
- oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wiązarów dachowych z drewna 
klejonego oraz założenie sufitu akustycznego w hali basenowej; 
- montaż suwnicy lub dźwigu do rozładunku chemii basenowej 
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- wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu basenu 
sportowego; 
- dostosowanie istniejącego budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym montaż 
podnośników basenowych. 
- przebudowa pomieszczenia serwerowni, 
- odświeżenie pom. podbasenia oraz wymiana posadzki w wymiennikowni; 
 
W ramach przebudowy należy dostosować istniejący budynek do obowiązujących 
przepisów, w tym przepisów dotyczących ochrony pożarowej budynków obejmujących 
między innymi wydzielenie i oddymienia klatek schodowych oraz innych niezbędnych dla 
prawidłowego działania budynku elementów i instalacji. Projekt należy uzgodnić z 
rzeczoznawcą d.s. ochrony przeciwpożarowej. 
 
W zakresie instalacji: 
- wymiana dwóch ozonatorów wraz z instalacją towarzyszącą dla systemu 
ozonowania wody basenowej wraz z pompami, wymianie nie ulegają destruktory ozonu –
stała kontrola stężenia ozonu w wodzie basenowej 
- wymiana systemu wentylacji dla hali basenu rekreacyjnego z brodzikiem oraz hali 
basenu pływackiego i ciągów komunikacyjnych –sterowanie zdalne (wymiana wszystkich 
central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, dostosowanie wentylacji do obecnych 
norm); 
- wymiana pomp obiegowych dla basenu pływackiego wraz z zaworami 
towarzyszącymi, 
- wymiana pomp obiegowych oraz pomp atrakcji dla basenu rekreacyjnego wraz z 
brodzikiem wraz z zaworami towarzyszącymi i automatyką sterującą 
- wymiana pomp obiegowych bez pomp atrakcji dla obiegu wanny SPA 
- wymiana odpowietrzników dla filtrów basenu rekreacyjnego oraz basenu 
pływackiego. 
- wymiana galerii 5 klap dla ręcznej obsługi filtrów basenu rekreacyjnego oraz basenu 
pływackiego 
- wymiana złoża w filtrach basenu rekreacyjnego, pływackiego oraz wanny SPA. 
 wymiana wanny SPA wraz z instalacją obiegową. 
- wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w całym budynku, 
- modernizacja systemu dystrybucji wody, polegająca na wymianie wszystkich 
zaworów i połączeń rurowych na całej nitce obiegowej niecki sportowej i rekreacyjnej, 
 wymiana systemu sterowania ruchem zjeżdżalni waz z automatyką, 
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych w całym obiekcie, 
- modernizacja systemów kasowych (system Kart Dostępu do poszczególnych stref 
obiektu, oprogramowanie typu E-basen, bramki kołowroty, otwieranie szafek i pobyt klienta 
na pływalni rozliczany w systemie E-basen) 
- wymiana systemu zegarowego-tablica świetlna plus tablice pomocnicze. 
- wymiana systemu monitoringu 
- wymiana instalacji solarnej; 
- gruntowny serwis i modernizacja dźwigów osobowych, 
- zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeń dozowania chemii 
- przebudowa stacji transformatorowej - nowy transformator dla całości obiektu - 
własna stacja transformatorowa dla obiektu (tzw. abonencka) 
- wymiana wymienników wraz z całym osprzętem i orurowaniem 
- wymiana instalacji cieplnej wewnątrz wymiennikowni wraz z całością 
oprzyrządowania, modernizacja systemu ogrzewania obiektu. 
- budowa instalacji fotowoltaicznej 
- wymiana systemu uzdatniania wody basenowej, 
- modernizacja systemu sieci komputerowej, 
- budowa instalacji nagłośnienia, 
- wymiana wentylatorów dachowych wyciągowych, 
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- wymiana oświetlenia zewnętrznego obiektu pływalni. 
- wymiana instalacji oświetlenia podwodnego basenu rekreacyjnego; 
 
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo – kubaturowych, przepustowości obiektów, obsłudze obiektów; 

 
1.5.1.  Zestawienie powierzchni i kubatury obiektu : 

Zestawienie pow. pomieszczeń: 

PARTER 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

PP.K.1 WIATROŁAP 5,90 m² 

PP.K.2 HALL WEJŚCIOWY 61,98 m² 

PP.K.2A KLATKA SCHODOWA 16,10 m² 

PP.K.2B KORYTARZ 63,18 m² 

PP.K.3 KORYTARZ 36,76 m² 

PP.K.4 KORYTARZ 7,01 m² 

PP.K.5 HALL 15,23 m² 

PP.K.5A KLATKA SCHODOWA 7,65 m² 

 RAZEM 213,81 m² 

PP.1.1a SZATNIA Z SUSZARKAMI 11,10 m² 

PP.1.1b SZATNIA 10,60 m² 

PP.1.2 KASA 5,02 m² 

PP.1.3 SAUNA PAROWA 6,60 m² 

PP.1.3a POM.TECHNICZNE 2,62 m² 

PP.1.4 POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE 10,87 m² 

PP.1.5 SAUNA INFRANED 7,20 m² 

P.1.6 KOMORA CZERPNA 6,46 m² 

PP.1.7 PODBASENIE 335,94 m² 

PP.1.7A POM. HYDROFORU 3,01 m² 

P.1.8 KOMORA WYRZUTOWA 6,32 m² 

P.1.9 OZONOWNIA 10,08 m² 

P.1.10 WYMIENNIKOWNIA 39,25 m² 

P.1.11 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,82 m² 

P.1.12 POM. PODCHLORYNU SODU 12,92 m² 

P.1.13 KONST. JACUZZI 18,61 m² 

P.1.14 POM. GOSPODARCZE 3,73 m² 
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PP.1.15 HALA BASENOWA 238,54 m² 

P.1.16 NATRYSKI 8,84 m² 

P.1.16a WC 1,12 m² 

P.1.16b PRZEDSIONEK WC 1,29 m² 

P.1.16c PRZEBIERALNIA 7,40 m² 

P.1.16d PRZEBIERALNIA 1,29 m² 

P.1.17 NATRYSKI 8,73 m² 

P.1.17a WC 1,12 m² 

P.1.17b PRZEDSIONEK WC 1,29 m² 

P.1.17c PRZEBIERALNIA 7,26 m² 

P.1.17d PRZEBIERALNIA 1,29 m² 

PP.1.18 SZATNIA 4,50 m² 

PP.1.18a WC 1,54 m² 

PP.1.18b PRZEDSIONEK / NATRYSKI 2,40 m² 

PP.1.19 WC/ SZATNIA MĘSKA 17,02 m² 

PP.1.20 SIŁOWNIA 53,33 m² 

PP.1.21a WC MĘSKI 3,37 m² 

PP.1.21b WC DAMSKI/ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,70 m² 

PP.1.21c POM. GOSPODARCZE 2,92 m² 

P.1.22 SZATNIA MĘSKA 6,09 m² 

P.1.22A PRZEDSIONEK 3,14 m² 

P.1.22B WC 1,28 m² 

PP.1.23A SZATNIA MĘSKA PERSONEL 2,77 m² 

PP.1.23B ŁAZIENKA MĘSKA 2,75 m² 

PP.1.24A SZATNIA DAMSKA PERSONEL 2,77 m² 

PP.1.24B ŁAZIENKA DAMSKA 2,75 m² 

PP.1.25 POM. SOCJALNE 7,79 m² 

P.1.26 PRZEDSIONEK 8,87 m² 

P.1.26a WC NIEPEŁNOSPORAWNYCH 5,03 m² 

P.1.26b PRZEBIERALNIA 2,79 m² 

P.1.26c PRZEBIERALNIA 2,79 m² 

PP.1.28 SERWEROWNIA 4,48 m² 

PP.1.29a SZATNIA DAMSKA 5,31 m² 
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PP.1.29b UMYWALNIA, NATRYSK, WC 7,00 m² 

PP.1.30 SAUNA SUCHA - PRZEBUDOWANA 10,20 m² 

PP.1.31 PRZEDSIONEK 5,67 m² 

PP.1.31a WC 1,39 m² 

P.1.32 WC 3,11 m² 

P.1.32a POM. INSTRUKTORA 7,14 m² 

P.1.33 POM. KOREKTORA 11,64 m² 

PP.1.34 GROTA SOLNA 10,41 m² 

P.1.35 KOAGULANT 6,91 m² 

P.1.36 MAGAZYN 5,83 m² 

P.1.37 SZATNIA 2,14 m² 

P.1.38 WC 2,78 m² 

 POW. PRZEBUDOWYWANA/ 
NOWOPROJEKTOWANA 

1 003,92 m² 

 POW. KOMUNIKACJI 213,81 m² 

RAZEM 1 217,73 m² 

 
PIĘTRO 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

I.KP.1 KORYTARZ 15,21 m² 

I.KP.1A KORYTARZ 48,31 m² 

I.KP.1B KORYTARZ 14,76 m² 

I.KP.2 KLATKA SCHODOWA 21,13 m² 

IP.1.1. POM. GOSPODARCZE 3,13 m² 

IP.1.1A. SZATNIA RATOWNIKÓW 16,90 m² 

IP.1.1B. SZATNIA INSTRUKTORÓW 16,90 m² 

IP.1.2. SZATNIA Z PRZEBIERALNIAMI 31,39 m² 

I.1.3 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,20 m² 

I.1.4 WC 2,46 m² 

I.1.5 NATRYSKI 17,65 m² 

I.1.6 MAGAZYN 12,15 m² 

I.1.7 NATRYSKI 17,34 m² 

I.1.8 WC 1,12 m² 

I.1.9 PRZEDSIONEK 1,22 m² 
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I.1.10 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,21 m² 

IP.1.11 SZATNIA Z PRZEBIERALNIAMI 36,95 m² 

I.1.12 POM. PORZĄDKOWE 1,70 m² 

I.1.13 WC 1,33 m² 

I.1.14 PRZEDSIONEK 1,43 m² 

I.1.15 PRZEDSIONEK 2,86 m² 

I.1.15a WC 3,04 m² 

I.1.16 POM. RATOWNIKÓW 11,69 m² 

I.1.16a WC RATOWNIKÓW 3,11 m² 

IP.1.17 HALL 53,53 m² 

I.1.18 WC 1,96 m² 

I.1.18A PRZEDSIONEK 1,18 m² 

I.1.19 PRZEDSIONEK KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 8,74 m² 

I.1.20 MAGAZYN 6,24 m² 

I.1.21 POM. SOCJALNE 16,72 m² 

IP.1.22A PRZEDSIONEK 6,09 m² 

IP.1.22B ISTN. POMIESZCZENIE BIUROWE 24,49 m² 

IP.1.22C POM. MAGAZYNOWE 70,20 m² 

IP.1.22D POM. BIUROWE 13,16 m² 

IP.1.22E MAGAZYN 8,37 m² 

IP.1.23 HALA BASENU 546,98 m² 

I.1.24 TRYBUNA 50,90 m² 

 POW. PRZEBUDOWYWANA/ NOWOPROJEKTOWANA 999,34 m² 

 POW. KOMUNIKACJI 99,41 m² 

RAZEM 1 098,75 m² 

 
PODBASENIE 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

P.1 POMIESZCZENIE 1 248,00 m² 

P.2 POMIESZCZENIE 1 60,39 m² 

RAZEM 308,39 m² 

 
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE 

Powyższe zestawienie powierzchni należy traktować jako orientacyjne – dopuszczalna 
tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkości może wynosić do 10%. 
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Większe zmiany powierzchni poszczególnych pomieszczeń wymagać będą uzgodnienia 
pomiędzy Projektantem i Zamawiającym. Przywołane wskaźniki należy traktować jako 
orientacyjne, poglądowe. Dane ilościowe będą opracowane na etapie szczegółowego 
projektu budowlanego w oparciu o stosowne wyliczenia i bilanse mocy przez uprawnione 
osoby, po czym Autor Projektu uzyska stosowne warunki i pozwolenia. 
 
1.5.2  DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 

Projektowany obiekt należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, minimalne 
wymagane wyposażenie w elementy eliminujące bariery architektoniczne: 

 wydzielone miejsca postojowe na parkingu (istniejące); 
 wejście główne do budynku, a także wejścia do pomieszczeń zespołu sal ćwiczeń 

– dostępne z poziomu terenu – bez barier architektonicznych; 
 automatyczne bramki wejściowe na basen i do pomieszczeń sal ćwiczeń zespołu 

saun, uruchamiane przez obsługę kasy; 
 specjalistyczny podnośnik przenośny przy basenach (projektowany); 
 na piętro niepełnosprawni mogą dostać się dźwigiem osobowym dostosowanym dla 

osób niepełnosprawnych. Drugi dźwig zlokalizowany jest w hali basenu – łączy obie 
hale, dają możliwość niepełnosprawnym do korzystania z obu niecek basenowych. 
Oba dźwigi – istniejące. 

 Dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć osobny zespół szatniowo-
sanitarny z miejscem na wymianę wózków na basenowe. Osoby niepełnosprawne 
poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostawiają swój wózek w szatni i 
przesiadają się na wózek „czysty" basenowy. 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Dokumenty poprzedzające rozpoczęcie budowy – projekt budowlany i 
wykonawczy; 
I. Projektant musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalności. Wykonawca zapewnia 
projektantów w specjalnościach min: 
architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje 
elektroenergetyczne i inne jeśli będą wymagane przepisami odrębnymi; 
 

II.  Projektant winien wykazać odpowiednie doświadczenie poprzez wykazanie 
wykonania podobnych projektów – zgodnie z zapisami SIWZ 
 

III.  Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z 
opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i 
innych niezbędnych dokumentów, opracowań i upoważnień; 
 
Przed przystąpieniem do projektu Wykonawca ma obowiązek wykonać inwentaryzację 
istniejącego budynku. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać wszystkie wymagane 
przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie. 
W tym celu należy opracować i uzyskać w szczególności: 
- uzyskanie decyzji ULICP dla rozbudowy inwestycji oraz zmian zagospodarowania 
terenu; 
-   opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych 
- wykonanie niezbędnych badań geologicznych gruntu; 
- sporządzenie, projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) wraz z informacją dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 4 egz.; 
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- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień; 
- uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu 

zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego; 
- uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych z dostawcami mediów; 
- sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich branż - w 3 egz.; 
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – w 3 egz.; 
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową -  w 2 egz.; 
- zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD) w tym: 
-      koncepcja, dokumentacja projektowa oraz  STWiORB w formacie .dwg, .pdf, .doc; 
-      kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w formacie .ath oraz PDF; 
 
Inwestor dostarczy: 

 

- kopie umów przyłączeniowych na media, w celu określenia, czy wymagana jest 
wystąpienie o zwiększenie wymaganych dostaw; 

- wstępne badania geologiczne; 
 
Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokumentacja musi być przekazana 
Inwestorowi i uzyskać jego akceptację. 
Jeśli na etapie projektowania okaże się że wymagane są dodatkowe opracowania, nie 
wymienione w niniejszym opracowaniu należy je wykonać oraz uzyskać wszystkie 
wymagane uzgodnienia, umożliwiające realizację inwestycji a następnie odbioru do 
użytkowania obiektu. 
Na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wchodzą w zakres 
zamówienia, należy uzyskać stosowne zgłoszenia i poprzedzające je uzgodnienia. 
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji 
przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne - Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie 
z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne 
dla wykonania zamówienia. 
Mapy do celów projektowych - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map 
do celów projektowych dla terenu objętego przedmiotem zamówienia. 
 
2.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe (zagospodarowanie placu budowy), 
kod CPV: 45100000-8 

 
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie 

objętym Programem Funkcjonalno -Użytkowym 

Do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z 
uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ma 
uwzględniać zagadnienia obsługi komunikacyjnej terenu, rozwiązywać zagadnienia 
komunikacji pieszej i samochodowej., a w szczególności zapewnienie: 
a)  opracowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i stosownie do 
potrzeb innych projektów, 
b)  objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
c)  opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d)  wykonania i odbioru robot budowlanych, 
e)  nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 
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Podstawą rozpoczęcia robót jest decyzja - pozwolenie na budowę wydana przez 
właściwy terytorialnie organ administracji państwowej na podstawie zatwierdzonego 
projektu budowlanego. 

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez wykonawcę robót prac 
przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są: 
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, 
- zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonów 

oraz odbioru ścieków, 
- zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań 

komunikacyjnych, parkingów dla potrzeb budowy itp., 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy, 
- urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

takich jak: ustęp, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia, 
- umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej. 
-  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 
budowy co najmniej w zakresie: 
-  wyznaczenia stref niebezpiecznych 
- zabezpieczeniu wjazdu na budowę 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
- zapewnienia łączności telefonicznej 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika budowy od 
inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 
urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać 
odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu, 
należy umieścić tablice informacyjną na wysokości nie mniejszej niż 2 m, zawierającą: 
- określenie rodzaju budowy; 
- adres budowy; 
- oznaczenie inwestora i wykonawcy robót , z ich adresami i telefonami; 
- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, 
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego; 
- telefony alarmowe; 
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania 
w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Mogą to być obiekty niepołączone trwale 
z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy 
i służące jako jej zaplecze. 
Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. Dla pojazdów 
używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego (0,75-1,2m), i dla wózków i taczek. Należy 
wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. 
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i 
odwodnić. Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. 
Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się 
na terenie budowy, w sposób trwały, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie 
powinno zawierać: 
-przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 
-maksymalną liczbę pracowników; 
-informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
-wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 
Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy należy 
przeprowadzić przed przystąpieniem do właściwej budowy obiektu. 
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Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników, istniejącego drzewostanu, terenów zielonych itp., 
które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na 
który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 
inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w 
dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót 
na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 
Wykonawca przekaże  Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 
adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 
wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 
Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę  
Zamawiającego. 
 
2.3. Zagospodarowanie terenu 
Kod CPV: 45212110 -10 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 
 
W zakres zmian zagospodarowania terenu wchodzą: 
-  wymiana istniejącego ogrodzenia panelowego na ogrodzenie siatkowe na słupkach 
stalowych, oraz  wymiana bram wjazdowych- strona  wschodnia i północna 
-  rozbudowa istniejącego budynku Krytej Pływalni o dwukondygnacyjną strefę 
wejściową. 
- korektę układu drogi pożarowej – związaną z kolizją z projektowaną rozbudową. 
W ramach projektu powinien zostać skorygowany układ komunikacji wewnętrznej na 
terenie objętym opracowaniem. Droga pożarowa powinna zostać dostosowana do nowego 
układu obiektów kubaturowych na działce. W przypadku likwidacji istniejących miejsc 
postojowych należy „odtworzyć” miejsca na terenie inwestycji ( istniejące miejsca postojowe 
na parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej i południowej obecnie w pełni 
zaspokajają potrzeby obiektu). 
 
Wjazdy na teren działki z drogi publicznej – istniejące, pozostają bez zmian. 
- Ponieważ projektowana rozbudowa koliduje z istniejącą drogą pożarową 
prowadzoną na działce, projekt swoim zakresem obejmuję korektę trasy drogi pożarowej, 
aby zapewnić jej dostosowanie do obowiązujących przepisów. 
Należy zaprojektować drogę pożarową o szer. 5,00m łączącą obydwa zjazdy na działkę. 
Pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy 
zagospodarowania terenu ani drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, 
uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 
mechanicznych. Droga pożarowa musi umożliwić przejazd pojazdów o nacisku osi na 
nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN. 
Wyjścia z budynku powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości 
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. 
 
Istniejące parkingi od strony wschodniej pozostają bez zmian. 
 
Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. min. 6,0cm na  
podsypce  cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm, 
Drogę pożarową i miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej gr. min. 8,0cm. 
Podbudowy pod drogą i chodnikiem  należy zaprojektować i wykonać w oparciu o badania 
geotechniczne i normy techniczne obowiązujące w Polsce. 
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Konstrukcja drogi pożarowej: 
- elementy oporowe w postaci obrzeży i krawężników betonowych wibroprasowanych ukła-
danych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 
- grubość konstrukcji jezdni z uwzględnieniem warunku mrozoodporności (pod jezdnią pod-
budowa min. 35cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w tym podbu-
dowa górna z frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm oraz podbudowa dolna z frakcji 0/63m gr. 20cm, 
dostosowanie podłoża do parametrów gruntu G1- w przypadku słabego podłoża należy 
przewidzieć konieczność wzmocnienia gruntu warstwą pospółki stabilizowanej mechanicz-
nie), 
- nawierzchnia jezdni, z kostki betonowej wibroprasowanej układanej na podsypce pia-
skowo-cementowej gr. 3cm w proporcjach 4:1 
- należy wprowadzić stosowne oznakowanie pionowe i poziome w zakresie organizacji ru-
chu, przedmiotowy zakres należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, 
- w zakresie zieleni uzupełniającej zakres obejmuje ściągnięcie pozostałej istniejącej dar-
niny z koniecznością jej wywozu i utylizacji przez wykonawcę, uzupełnienie i profilowanie 
przy użyciu ziemi urodzajnej dowiezionej oraz posianie trawy (min. grubość ziemi urodzaj-
nej na części wierzchniej 5cm), 
Wszelkie zmiany w zakresie parametrów projektowych nawierzchni ciągów należy uzgad-
niać z Inwestorem. 
 
Układ komunikacji wewnętrznej należy wyposażyć  w odpowiednie odwodnienie terenu 
poparte wymaganymi obliczeniami zlewni (budowa odwodnienia w postaci wpustów 
drogowych, przykanalików oraz fragmentu kolektora wraz z podłączeniem do istniejącego 
odbiornika) 
 
Roboty ziemne. 
Na prace ziemne składają się: wykopy, usuwanie i przemieszczanie ziemi, wypełnianie 
wykopów oraz wykonanie podkładów pod posadzki na gruncie związane z wszystkimi 
pracami konstrukcyjnymi dotyczącymi tego projektu. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-S-02205 ze stycznia 1998r. 
W przypadku wystąpienia infrastruktury podziemnej roboty ziemne należy wykonać z 
baczną uwagą, najlepiej wykonując roboty w pobliżu mediów ręcznie. Ewentualne kolizje 
infrastruktury podziemnej z konstrukcja nawierzchni należy usunąć. Do wykonania robót 
ziemnych przewiduje się użycie spycharki 50KM, koparki 0,45 m3, transport samochodami 
- wywrotkami, walec 2 - 4Mg. Stopień zagęszczenia w podłożu nawierzchni powinien 
wynosić 0,97. 
Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać krawężniki oraz pozostałe elementy 
nawierzchni utwardzonej. 
 
OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY 

Drzewa, które nie podlegają wycince bądź przesadzeniu należy w odpowiedni 
sposób zabezpieczyć. Ochrona może odbywać się z zastosowaniem rozwiązań 
inżynierskich oraz przyrodniczych działań kompensacyjnych. 

 Roboty ziemne w pobliżu drzew 
Tam gdzie jest to możliwe należy przy budowie instalacji podziemnych stosować 

metody bezwykopowe przecisków sterowanych. Pozwoli to na ochronę systemu 
korzeniowego roślin. Otwarte wykopy nie powinny być prowadzone bliżej niż wynosi zasięg 
korony drzewa lub kiedy widoczne są korzenie grubsze niż 2,5 cm. Odległości 
prowadzonych robót od pnia należy określać indywidualnie dla poszczególnych roślin. 
Wyboru metody wykonania prac ziemnych należy dokonać już na etapie projektowania. W 
strefie korzeni drzew należy ograniczyć prace powodujące spulchnianie lub 
przemieszczanie wierzchniej warstwy gleby. 
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 Ochrona systemu korzeniowego i pni drzew 

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno być widoczne, wysokie i 
trwałe. Pnie drzew w strefie inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez 
zastosowanie osłon z mat lub desek. Osłon nie należy mocować bezpośrednio do drzew. 

 Ochrona koron drzew 
Należy ograniczyć prace w rzucie korony drzewa i realizować je w sposób 

wykluczający uszkodzenie konarów i gałęzi. Przemieszczanie ciężkiego sprzętu należy 
ograniczyć do niezbędnego minimum, najlepiej poprzez wygrodzenie terenów 
zadrzewionych. 

 Oznaczenie robót 
Na terenie budowy powinna znajdować się informacja dotycząca zakresu 

prowadzonych robót, w tym prowadzonej wycinki i pielęgnacji drzew. Informacja powinna 
zawierać też wyraźnie określone zasady odnoszące się do używania maszyn, składowania 
materiałów budowlanych, środków chemicznych, itp. 

 Drogi tymczasowe na terenie budowy 
Na terenie inwestycji należy ograniczyć wszelką komunikację w strefie systemu 

korzeniowego drzew. Tymczasowe szlaki komunikacyjne związane z prowadzoną 
inwestycja powinny być wykonane z materiałów przepuszczalnych np. gruboziarnistego 
żwiru o grubości min. 10-15 cm. 

 Zabezpieczenie korzeni 
W wypadku uszkodzenia bryły korzeniowej, korzenie należy zabezpieczyć przed 

przemarzaniem w okresie zimowym poprzez zabezpieczenie ich matami izolującymi, np. 
słomianymi. Korzenie należy też zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez okrywanie 
matami słomianymi lub agrowłókniną i polewanie ich wodą. Cięcie korzeni powinno być 
gładkie i wykonane ostrym narzędziem. Ran po cięciu nie należy smarować maścią 
ogrodniczą. Można je jedynie opryskiwać środkiem grzybobójczym. 

 Cięcie kompensacyjne koron drzew 
W przypadku dużego uszkodzenia korzeni należy podjąć decyzję o przycięciu koron 

w celu zrównoważenia ubytku systemu korzeniowego. Cięcie to nie powinno jednak 
przekraczać 30% objętości korony. 
 
Zagospodarowanie terenu – nasadzenia 

W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki, należy zastosować nasadzenia 
zastępcze. Pozostałe ewentualne nasadzenia ozdobne – zgodnie z projektem budowlanym. 
 
Ogrodzenie terenu 
Projektuje się wymianę istniejącego ogrodzenia terenu od strony północnej i wschodniej o 
łącznej długości ok. 348,3 mb. 
Projektuje się wymianę istniejącego, mocno zniszczonego ogrodzenia panelowego na 
ogrodzenie siatkowe na słupkach stalowych, wymianie podlegają także bramy wjazdowe. 
Projektuje się ogrodzenie z siatki ocynkowanej ogniowo, oczka 60x60, drut ok. 2,5mm. 
Wysokość ogrodzenie wys. min. 1,50m, o rozpiętości przęseł 2,00 – 2,50m . 
W ogrodzeniu projektuje się dodatkowo: 
- 3 bramy przesuwne o szer. 5,5 - 6,5m – sterowane automatycznie (na pilota),wymiar 
bramy należy dostosować do bramy istniejącej. 
Słupki ogrodzeniowe systemowe – 
Przekrój słupa Ø60 [mm]. Słupki należy posadowić na fundamentach z betonu B10 (wym. 
30x30cm) bez zbrojenia, gł. 100cm Fundamenty zasypać gruzem. 
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.Schemat montażu siatki: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bramy przesuwne: 
Brama samonośna przesuwna przeznaczona do zamknięcia wjazdów o szerokości 
przejazdu max. 8 metrów. 
Elementy dodatkowe wyposażenia bram: 
- listwa bezpieczeństwa powodująca zatrzymanie i cofnięcie się bramy przy 
zetknięciu z przeszkodą. Montowana na czole skrzydła, ramie prowadzącej lub na końcu 
bramy. 
- lampa ostrzegawcza - umieszczona na słupie - informująca o ruchu skrzydła przy 
każdorazowym uruchomieniu bramy. 
 
Mała architektura: 
 
Stojaki na rowery 
W pobliżu wejścia głównego do budynku należy zaprojektować systemowe stojaki 
rowerowe, które łącznie mogą pomieścić 10 rowerów. 
 
Ławki i kosze na śmieci. 
Przy głównych ciągach pieszych należy zaprojektować ławki  bez oparcia z siedziskiem  
drewnianym  (2 sztuki) oraz kosze na śmieci (4 sztuki). 
 
2.4. Architektura - Opis wykonania prac budowlanych w trakcie realizacji 
inwestycji; 
Kod CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 
sportowymi 
 
Główna bryła istniejącego budynku przekryta jest łukowym dachem i mieści halę basenu 
sportowego i rekreacyjnego. Istniejąca część socjalno - szatniowa od strony północnej, 
stanowi prostopadłościenną bryłę i zlokalizowana jest od strony północnej. 
Projektowana rozbudowa powiększa część wejściową i socjalno szatniową. 
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Rozbudowa stanowić będzie dwukondygnacyjny budynek przekryty dachem płaskim. 
Wejście główne do budynku – od strony północnej. 
W ramach modernizacji budynku istniejącego należy zaprojektować również wydzielenie 
klatek schodowych w budynku istniejącym dostosowując istniejący budynek do 
obowiązujących  przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach 
dostosowywania należy wykonać również dodatkowe wyjście z budynku (ewakuacyjne) od 
strony wschodniej 
 
Projektowana rozbudowa budynku powinna zostać dostosowana stylistycznie do 
parametrów oraz formy architektonicznej istniejącego budynku basenu krytego. 
W ramach modernizacji budynku należy wykonać renowacja istniejących tynków wraz z 
wprowadzeniem nowej kolorystyki elewacji. 
Istniejące okna drzwi zewnętrzne, ściany osłonowe – konstrukcja – kol. żółty, szklenie 
szkłem przejrzystym – pozostają. 
Zakłada się, że projektowana rozbudowa budynku hali basenu posadowiona zostanie na 
ławach żelbetowych, ściany fundamentowe żelbetowe. Powyżej poz. ±0,00 ściany 
murowane (pustaki klasy min. 15 na zaprawie do cienkich spoin). Stropy żelbetowe, wieńce, 
nadproża i belki żelbetowe. Budynek przekryty stropodachem. Projektowana rozbudowa 
powinna być oddylatowana od istniejącego budynku i stanowić odrębny konstrukcyjnie 
obiekt. 
 
Projektowany obiekt można posadowić bezpośrednio na gruntach rodzimych 
występujących w poziomie projektowanego posadowienia na ławach fundamentowych. 
Dokładne rzędne posadowienia oraz wymiary fundamentów – zgodnie z proj. 
konstrukcyjnym i wynikami badań geologicznych. 
 
Zmiany w istniejącym budynku nie powodują naruszenia głównych elementów 
konstrukcyjnych istniejącego budynku. Przebicia w ścianach nośnych należy wykonywać 
po uprzednim wykonaniu niezbędnych wzmocnień i podparć. Nadproża nad drzwiami w 
ścianach działowych należy zastosować systemowe typ L-19. 
Ściany należy murować zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz 
z wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów. Należy zwrócić uwagę na dodatkowe 
zbrojenie spoin murów w strefie pod i nad otworami drzwiowymi. 
 
2.5.  Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 
Projektowana rozbudowa budynku: 
Ściany fundamentowe: 
- izolacja przeciwwodna; 
- ściana żelbetowa ; 
- izolacja przeciwwodna; 
- styropian twardy EPS 200/FS30 (styropian do styczności z gruntem) - dotyczy ścian 
zewnętrznych wymagających ocieplenia; 
  
Ściany nadziemne 
wypełnienie  - pustak ceramiczny 
ocieplenie - styropian, lub wełna mineralna; 
wykończenie  - tynk cienkowarstwowy na siatce; 
 
Warstwy posadzek: 
 
Posadzki na gruncie: 
-  materiał wykończeniowy w zależności od funkcji pomieszczenia; 
- wylewka betonowa zbrojona siatką    gr. min. 5 cm; 
- folia PE 
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- styropian twardy  EPS 200/FS30    gr min 10 cm; 
- papa termozgrzewalna; 
- płyta betonowa   gr. zgodnie z proj budowlanym i wykonawczym 
- ubity gruz/ tłuczeń  gr. zgodnie z proj budowlanym i wykonawczym 
- podłoże zagęszczone Id 0,6; 
 
Posadzki na stropie: 
- materiał wykończeniowy w zależności od funkcji pomieszczenia; 
- wylewka betonowa zbrojona siatką    gr. min. 5 cm; 
- folia PE 
- styropian twardy  akustyczny     gr min 10 cm; 
- strop- zgodnie z proj. konstrukcji 
- materiał wykończeniowy w zależności od funkcji pomieszczenia; 
 
Stropodach: 
- papa  termozgrzewalna lub folia PVC 
- styropian kształtujący spadek (2,2%) 
- styropian  EPS 200/FS30    gr min 20cm; 
- paroizolacja bitumiczna 
- bitumiczny preparat gruntujący 
- strop- zgodnie z proj. konstrukcji 
-  materiał wykończeniowy w zależności od funkcji pomieszczenia; 
 
Projektowana rozbudowa - okna drzwi zewnętrzne, ściany osłonowe -  aluminiowe. 
 
Izolacja termiczna : 
-  w ścianach zewnętrznych – styropian i wełna mineralna - ściany zewnętrzne 
powinny spełniać wymagania dotyczące izolacyjności przegród na rok 2021 (zgodnie z 
Załącznikiem 2. - Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z 
oszczędnością energii Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-  dla ścian zewnętrznych  przy t<8oC– UC [W/(m2·K)] max = 0,90 

1. dla stropów przy t<8oC– UC [W/(m2·K)] max = 0,70 

2. dla posadzek na gruncie przy t<8oC– UC [W/(m2·K)] max = 1.50; 
 
Przebudowa budynku basenu: 
 
Renowacja elewacji: 
- do renowacji tynków należy zastosować roztwór renowacyjny do zwalczania alg i grzybów 
na elewacjach, a następnie silikonową farbę elewacyjną na bazie emulsji silikonowej o 
podwyższonej odporności na działanie alg i grzybów. 
 
Podłoże zanieczyszczone, nasiąkliwe  lub nierówne wymagają przygotowania. 
Powierzchnie zabrudzone należy oczyścić mechanicznie np. strumieniem gorącej pary. W 
przypadku nienośnej warstwy szpachlowej, zniszczonej np. w skutek uszkodzenia 
mechanicznego i ciągłego zamakania przez wadliwy system rynnowy/obróbki blacharskie 
itp. fragmenty uszkodzone należy usunąć i wykonać ponownie z nawiązaniem do trwałej 
części systemu ociepleniowego. 
Podłoża na których występują algi (ciemny nalot), grzyby (zielony nalot) muszą być 
przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu 
środka neutralizującego (roztwór do usuwania grzybów i alg) 
Aby uniemożliwić przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów należy 
zagruntować zaatakowane ściany roztworem, a po krótkim czasie dokładnie oczyścić je 
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mechanicznie. Następnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwać roztwór na zanieczyszczone 
powierzchnie, aż do nasączenia się podłoża. 
Malowanie elewacji przeprowadzić w dwóch warstwach zgodnie z kartą techniczną. 
 
Oczyszczenie, impregnacja i zabezpieczenie wiązarów dachowych z drewna 
klejonego oraz drewnianych elementów stropu sali basenu; 
Ponieważ istniejące elementy drewnianych stropów (belki i płatwie z drewna klejonego) i 
okładziny sufitu mają widoczne oznaki zużycia i długotrwałego przebywania w wilgotnych 
pomieszczeniach, należy je poddać czyszczeniu: 
Elementy konstrukcyjne dachu wykonane z drewna klejonego zmywać przy pomocy 30%-
ego nadtlenku wodoru. W przypadku chemicznie trudno usuwalnych zmian na powierzchni 
drewna, należy powierzchnię czyścić mechanicznie. Tak oczyszczoną powierzchnię 
zagruntować preparatem nie wymywalnym np.  Fobos NW.  Czyszczenie drewna, 
zwłaszcza mechaniczne, może doprowadzić do powstania jasnych plam, które wyrównają 
swoją barwę podczas działania promieniowania UV. 
Praca z środkami chemicznymi zgodnie z przepisani sanitarnymi oraz BHP. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na możliwość reakcji nadtlenku wodoru na warstwy wykończeniowe 
narażone na zabrudzenie podczas prac. W przypadku obaw lub zastrzeżeń, zastosować 
metodę mechaniczną tj. szlifowanie. 
 
Uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach montażu podkonstrukcji paneli solarnych oraz 
wymiana paneli i przewodów obiegowych 

Istniejące pokrycie dachowe w miejscach wykonania wszystkich instalacji przebijających 
pokrycie dachowe lub mogące powodować jego uszkodzenie na dachu należy uszczelnić 
lub w razie konieczności wymienić, tak aby zapewnić właściwą szczelność dachu i 
zapewnić trasy serwisowe na dachu (wzmocnienie pokrycia dachowego w miejscu ruchu 
serwisowego). 
 
Naprawa istniejących posadzek: 
Przy pomocy zaprawy naprawczej przeznaczonej do naprawy zniszczonego betonu, w tym 
stabilnych pęknięć, dziur i innych uszkodzeń. Należy stosować zaprawy naprawcze prze-
znaczone jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Zaprawa naprawcza powinna charakteryzować się doskonałą przyczepnością oraz wysoką 
szczelnością. Masa szybkoschnąca oraz nie ulegająca kurczeniu. 
 
Malowanie posadzek (podbasenie): 
Farba do Posadzek – należy stosować jednoskładnikową, alkidową, wytrzymałą i łatwą w 
zastosowaniu powłokę. 
Najlepiej stosować farbę wzmacnianą  polimerami silikonowymi, dzięki którym będzie mieć 
wyższą odporność na uszkodzenia w porównaniu ze standardowymi farbami alkidowymi.  
 
Pomieszczenia przebudowywane, pomieszczenia komunikacji (hall główny, korytarze, 
klatki schodowe) – wymiana posadzek ceramicznych i okładzin ściennych. 
 
dostosowanie istniejącego budynku dla osób niepełnosprawnych – montaż 
podnośników basenowych. 
Należy wyposażyć budynek w podnośnik mobilny, który obsługiwać będzie obie hale 
basenowe, w zależności od potrzeb. 
Mobilny podnośnik na basen dla osób niepełnosprawnych 
Basen należy wyposażyć w podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych – szt 1. 
(podnośnik będzie wykorzystywany na obu halach basenowych, przewożony za pomocą 
istniejącego dźwigu. 
Parametry urządzenia: 
- Max. udźwig:    110 kg; 
- Max. wysunięcie ramienia:    1150 mm; 
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-  Głębokość zanurzenia siedziska w wodzie: 600 mm; 
-  Czas opuszczania z obciążeniem:   23 sec; 
-  Czas podnoszenia z obciążeniem:   17sec; 
-  Całkowita waga:    120 kg 
-  Autonomia:     50 cykli 
- Panel sterowania z przyciskami UP i DOWN, wskaźnik stanu baterii oraz przycisk 
awaryjny 
-  Akumulator      24 V 
- Awaryjny ręczny system obsługi urządzenia w przypadku uszkodzenia w  układzie 
elektrycznym; 
-  System hamowania kół; 
-  Sterowany elektrycznie przełącznik off/on z kierownicy; 
-  Stopery zabezpieczające przed wpadnięciem wózka do basenu; 
-  Ładowarka akumulatorów; 
-  Rama stalowa ocynkowana dodatkowo wykończona proszkowo i wypalona w 180°; 
-  Pasy bezpieczeństwa – 4 lub 5 punktowe pasy bezpieczeństwa 
 
Wymiana istniejącej okładziny ceramicznej hal basenowych, szatni, 
przebudowywanych i umywalni, oraz wprowadzenie okładzin w 
nowoprojektowanych szatniach i umywalniach, 
 
OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE USZCZELNIEŃ I WYŁOŻEŃ CERAMICZNYCH 
Wnętrza wszystkich stref mokrych, zbiorników przelewowych mają posiadać uszczelnienia 
i wyłożenia z ceramiki najwyższej klasy. 
 
Chemia budowlana 
Do uszczelnień i wyłożeń ma być zastosowany system chemii budowlanej najwyższej 
jakości przeznaczony do użytku w środowisku wody basenowej. Jako uszczelnienia mogą 
być użyte masy np. cementowe modyfikowane polimerami lub inne równorzędne. Niecki 
basenowe należą do silnie obciążonych konstrukcji o skomplikowanych formach i detalach. 
Obciążenia mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne, czyszczenie wysokociśnieniowe) oraz 
obciążenia spowodowane wpływem warunków atmosferycznych lub środków 
czyszczących, oddziałują stale lub okresowo na okładzinę ceramiczną, fugę lub 
uszczelnienia tych konstrukcji. W związku z tym ważny jest staranny projekt i dobór 
odpowiedniego systemu produktów. Te dwa elementy, w połączeniu z dobrym jakościowo 
wykonaniem, pozwolą uniknąć potencjalnych szkód. 
 
ŚCIANY, DNO NIECKI I ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO. 
Okładzina z płytek ceramicznych klinkierowych lub mozaiki 

1. Wysokość nanoszenia uszczelnienia Uszczelnienie powinno być nałożone co naj-
mniej 150 mm powyżej lustra wody. 

2. Połączenia uszczelnienia z przepustem dokonuje się przez wykonanie korka epok-
sydowego lub zastosowanie specjalnego kołnierza. Szerokość kołnierza musi wy-
nosić co najmniej 50 mm. 

3. Wyprofilowanie niecki zbiornika przelewowego poprzez wykonanie jastrychu zespo-
lonego (posadzki) oraz wyszpachlowanie ścian, aby prawidłowo wykonać uszczel-
nienie i jednocześnie umożliwić cienkowarstwowe, pełnopowierzchniowe, przykle-
jenie okładziny. Na uszczelnieniach zespolonych nie powinno się układać szpachli, 
należy także unikać nakładania kleju w warstwach grubszych niż 5 mm. 

4. W przypadku występowania dylatacji konstrukcyjnych w niecce wodnego placu ko-
nieczne jest wklejenie systemowych taśm dylatacyjnych po ich wcześniejszym ufor-
mowaniu. Taśmy na dylatacjach konstrukcyjnych należy wklejać na elastyczną po-
włokę uszczelniającą 
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5. Wykonanie antykapilarnych połączeń wokół wszelkich przepustów instalacyjnych. 
Ponadto wymagane jest wzmocnienie uszczelnienia zespolonego w strefach pod-
wodnych w narożach oraz w miejscach połączeń przepustów (rur, gniazd podłogo-
wych, reflektorów itp.) siatką z włókna szklanego. 

6. Po wykonaniu wszystkich prac uszczelniających przed rozpoczęciem klejenia okła-
dzin ceramicznych, należy zaplanować próbę wodną. Powinna trwać co najmniej 
dwa tygodnie. 

 
 
Wymiana posadzki hallu głównego na parterze i na piętrze, oraz głównej klatki 
schodowej; 
 
Wymagane parametry posadzek z płyt gresowych: 
Należy zastosować płytki gresowe o następujących parametrach: antypoślizgowe (klasa 
antypoślizgowości R10); nasiąkliwość nie więcej niż 0,5%; wytrzymałość na zginanie min. 
25MPa; ścieralność - IV kl. ścieralności; mrozoodporność liczba cykli min.20; 
kwasoodporność min. 98%; ługoodporność min. 90%; twardość 8 (wg skali Mahsa). 
W pomieszczeniach zmywalnych (kratka ściekowa + zawór zw ze złączką) uwzględnić 
cokoliki ścienne h=10 cm i spadki 1,5 % do kratek ściekowych. 
 

Do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach 
komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji i pozostałych pomieszczeniach 
zastosować należy z materiałów i wykładzin, co najmniej trudno zapalnych. Okładziny 
sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Uwaga! Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, 
przeznaczone do budynków użyteczności publicznej. 
 
POSADZKI I ŚCIANY CERAMICZNE HAL BASENOWYCH: 
 
Kolorystyka i dobór materiałów wykończeniowych - wg rysunków projektu wnętrz. 
 
HALA BASENU SPORTOWEGO I REKREACYJNEGO: 
Wymagania dotyczące klasy przeciwpoślizgowości wyłożeń hali basenu i zaplecza: 
- płytki do wyłożenia plaży i kształtki do odwodnia liniowego plaży oraz strefy mokre 
zaplecza szatniowego i sanitarnego - konieczna grupa przeciwpoślizgowości, co najmniej 
B – w projekcie założono płytki o klasie przeciwpoślizgowości C; 
- płytki do wyłożenia szatni bosej stopy - konieczna grupa przeciwpoślizgowości A – w 
projekcie założono płytki o klasie przeciwpoślizgowości B; 
- umywalnie – konieczna grupa przeciwpoślizgowości B – płytki zastosowane w projekcie 
mają grupę o klasie przeciwpoślizgowości B (w przestrzeni natrysków klasa 
przeciwpoślizgowości C); 
- płytki na schody hali basenu – w projekcie założono płytki o klasie przeciwpoślizgowości 
C; 
- ścienne płytki szkliwione i matowe na ściany i dna basenów oraz ściany hal basenowych 
w miejscach, dla których przepisy nie wymagają innego rodzaju powierzchni płytek; 
- Na posadzki używane przez osoby w obuwiu (trybuna) klasa przeciwpoślizgowości min. 
R10; 
Basenowe płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania Norm Europejskich dotyczące 
właściwości fizycznych i chemicznych płytek (nasiąkliwość, odporność na: ścieranie, 
zginanie, plamienie, środki chemiczne itp.) 
Fugi w basenach, plażach i mokrych zapleczach sanitarnych – epoksydowe. (Fuga 
epoksydowa jest znacznie bardziej odporna na wymywanie oraz na środki chemiczne 
codziennej dezynfekcji). 
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Przy płytkach basenowych stosować fugę szerokości - 7mm 
Bardzo ważne jest, by zastosować dobrą profesjonalną ceramikę wyłożenia basenów, 
obrzeży, plaż i pozostałych stref mokrych pływalni. Ceramika powinna być w 
odpowiednich grupach i klasach przeciwpoślizgowych i ścieralności, zawierać odpowiednie 
kształtki wyokrąglające kąty dla ułatwienia utrzymania czystości i dezynfekcji. Ceramika 
przeciwpoślizgowa nie powinna tracić swoich cech przeciwpoślizgowości w trakcie 
użytkowania, zatem musi być stosowana tylko ceramika przewidziana specjalnie do tych 
celów. 
 
 
Materiały uszczelniające i kleje płytek ceramicznych plaży basenu. 
Należy stosować materiały systemowe, najlepiej z jednej linii produktowej (jednego 
producenta). 
 
Wykonanie robót: 
1.  Oczyścić mechanicznie z warstw obniżających przyczepność i odkurzyć całą 
powierzchnię. 
 
2.  Dokonać oględzin powierzchni pod kątem pęknięć, rys, nierówności i chłonności 
podłoża. 
 
3.  Ewentualne szczeliny w podłożu, poszerzyć do szerokości min. 2 mm. Następnie 
wypełnić je żywicą szybkowiążącą. 
 
4.  Przed naniesieniem zaprawy wyrównawczej, całą powierzchnię sukcesywnie 
zagruntować lub nanieść warstwę kontaktową z zaprawy klejowej. Szpachlę wyrównawczą 
nanosić przed wyschnięciem gruntu, lub na utwardzonej warstwie grzebieniowej wykonanej 
z zaprawy klejowej dzień wcześniej. 
Uwaga: w przypadku silnie chłonnego podłoża przed naniesieniem warstwy kontaktowej z 
zaprawy klejowej zagruntować podłoże gruntem mocniejszym 
 
5.  Wyrównanie powierzchni można wykonać szybkowiążącą szpachlą 
 
6.  Po związaniu zaprawy wyrównawczej, po minimum 12 godzinach można rozpocząć 
prace związane z uszczelnieniem powierzchni  postępując w następujący sposób: 
- w miejscach przejścia rur przez powierzchnię uszczelnianą, montażu odpływów, spustów, 
itp. wykonać korek epoksydowy. Na ścianach w konsystencji do szpachlowania z żywicy 
epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym. Korek epoksydowy na ścianach można 
wykonać również za pomocą kleju epoksydowego. 
Na posadzkach korek epoksydowy zalecamy wykonywać w konsystencji płynnej za 
pomocą żywicy epoksydowej zmieszanej z piaskiem kwarcowym.  
Uwaga: Przed wykonaniem korka epoksydowego, doszczelniającego połączenie 
konstrukcji betonowej  z elementami instalacji z tworzywa sztucznego, uszorstnić element 
z tworzywa i zagruntować obie krawędzie bezpośrednio przed wykonaniem korka 
epoksydowego stosując metodę „świeżo na świeżo”. Elementy instalacji ze stali 
nierdzewnej przygotować podobnie jak elementy z tworzywa sztucznego, przed 
gruntowaniem dodatkowo odtłuścić Acetonem. 
- w miejsca krytyczne tzn. połączenie ściana-ściana, ściana-posadzka, przerwy 
technologiczne  wkleić na zaprawie uszczelniającej siatkę zbrojącą z włókna szklanego o 
szerokości min. 150 mm. 
Uwaga: Siatka z włókna szklanego musi być pokryta alkalioodporną dyspersją tworzyw 
sztucznych. Wymiar oczek siatki 4mm x 4mm. Gramatura siatki 160 g/m2. 
- na całą powierzchnię nanieść uszczelnienie na wcześniej zwilżone, matowo-wilgotne 
podłoże za pomocą szczotki, wałka malarskiego lub pacy zębatej. 
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- po utwardzeniu pierwszej warstwy, oraz po skontrolowaniu jej od kątem miejsc wadliwych 
nanosimy kolejną warstwę w podobny sposób. Grubość powłoki uszczelniającej (po 
wyschnięciu) w każdym miejscu nie może być mniejsza niż 2,5 mm i nie może przekraczać 
4 mm. W narożach, na krawędziach i wyokrągleniach należy zwrócić uwagę na szczególnie 
staranne położenie warstw. 
Zaprawę uszczelniającą nanosić w co najmniej w dwóch cyklach. 
 
7.  Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej pomiędzy niecką basenową a plażą, należy 
wykonać stosując taśmy uszczelniające o szerokości 150 mm i zaprawę uszczelniającą. 
Uwaga: Zalecamy aby w szczeliny dylatacyjne stosować taśmy w jednym odcinku (unikać 
łączenia kawałków taśm). 
 
8. W miejscach krytycznych (połączenia ściana-ściana, ściana-podłoga)  wprowadzić sznur 
dylatacyjny. W miejscach krytycznych oraz połączeniach okładziny z kratkami, wprowadzić 
spoinę po 3-4 dniach od ułożenia okładziny. 
W zastosowaniach podwodnych, należy zwrócić szczególną uwagę na zagruntowanie 
krawędzi płytek w miejscach wprowadzenia silikonu. 
 
Wykonanie nowej rynny przelewowej basenów (sportowego i rekreacyjnego) 
Należy wykonać nowe rynny przelewowe w miejscu istniejących, należy wykonać 
reprofilację rynny. 
 Rynny należy wykonać z gotowych elementów polistyrenu  i wyłożyć ceramiką (mozaika) 
Należy dobrać odpowiednie ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia 
równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby 
zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu 
do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania 
wody (strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w narożach rynny 
przelewowej typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz 
kształt i ilość wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości 
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny w górnej części powinno być spięte 
kątownikami w położeniu litery „v” w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu 
poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. 
 
Wykonanie koryta rynny przelewowej: 
Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia 
równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby 
zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu 
do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. Głębokość rynny oraz kształt i ilość 
wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości 
odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny w górnej części jest spięte kątownikami w 
położeniu litery „v” w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez 
ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. 
Okrągłe części rynny wykonać jako takie. Zaokrągleń nie wolno zastępować kształtami 
wielokątów. 
Uszczelnienie rynny przelewowej należy wykonać przy pomocy klejów strukturalnych. 
 
Izolacja pomieszczeń mokrych: 
 
Wszystkie pomieszczenia mokre– łazienki, WC, powinny posiadać izolacje 
podposadzkowe, pod płaszczyznami ceramicznymi (ściany i posadzki). 
 
Okładzina i wykończenie ścian wewnętrznych: 
 
Tynk wewnętrzny 
Zastosowanie 
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Tynk maszynowy wewnętrzny - zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do tynków 
wewnętrznych GP - do nakładania maszynowego, zacierany, grubość 1,5cm. 
W projekcie zastosowany jest na wszystkich ścianach pomieszczeń mokrych (oprócz 
miejsc z okładziną ceramiczną) oraz wszystkich pomieszczeniach kondygnacji podbasenia 
w których należy odświeżyć istniejące wykończenie. 
 
Właściwości 
Klasa       GP - CS II wg EN 998-1 
Wielkość ziarna:      0,6 mm 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):    ≥ 2,5 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni):  ≥ 1,0 N/mm2 
Współczynnik przewodzenia ciepła   λ 0,80 W/mK 
Gęstość nasypowa suchego produktu:   ≥ 1,0 N/mm2 
Zużycie wody:      ok. 1250 kg /m3 
Zużycie materiału     ok. 5 - 6 I / 25kg 
Minimalna grubość tynku:    ok. 16 kg/m² przy warstwie 10 mm 
Wewnątrz:  Ściana      10 mm 

Strop     8 mm 
 
- Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace 

budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. 
- Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 
- Zalecane jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu 

osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu 
surowego. 

- Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25°C. 
- Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich 

temperatur przez zwilżanie wodą. 
- należy prawidłowo przygotować podłoże betonowe, nie może być zapylone lub 

zabrudzone smarami technologicznymi, 
- podłoże nie może być zamarznięte, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 

antyadhezyjnych, 
- Nie wolno tynkować mokrego betonu 
- Na podłoże betonowe można nakładać tynk nie wcześniej niż 8 tygodni od 

rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 

- Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. 

- W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, 
należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

- W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być 
wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne przed 
tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. 
Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15mm, przy czym w jednej 
trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 

- Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie 
prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed 
korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, 
ościeżnice i grzejniki. 

- Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać 
na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz 
terminów przydatności do użycia. 
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Farby wewnętrzne dyspersyjne (akrylowe) 
Zastosowanie 
Akrylowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, oraz płyt gipsowo-
kartonowych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży budowlanych 
oraz trwałością wymalowań. 
 
Farby lateksowe 
Zastosowanie 
Lateksowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian hali basenu oraz 
pomieszczeń ogólnych i pomieszczeń mokrych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością 
do różnych podłoży budowlanych oraz trwałością wymalowań. Szczególnie przydatna do 
malowania podłoży poddawanych wysokim obciążeniom i częstemu zmywaniu lub 
odkażaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty). 
 
Warunki przystąpienia do robót 
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez 

spękań, dobrze związana z podłożem. 
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, 

podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem. 
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosować Podkład Uniwersalny. 
- Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. 
- Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25°C 

i wilgotności powietrza poniżej 70%. 
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach 

kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu. 
- Produkt jest, nieodporny na mróz. 
- Farby należy przechowywać w temp. powyżej 0°C, w chłodnym i suchym miejscu. 
 
Przebudowa saunarium z wprowadzeniem sauny suchej, parowej, infraned, groty 
solnej oraz pom. wypoczynku, 
 
W ramach modernizacji krytej pływalni projektuje się budowę nowej 
- sauny suchej 
- łaźni parowej 
- kabiny infrared. 
- grotę solną 
 
Sauna sucha – zapewniająca temperaturę powietrza 90 – 110 oC i wilgotność na poziomie 
10%. 
Pomieszczenie o powierzchni 10,2m2 wykonane z drewna osiki. Ławki, oparcia i zagłówki 
wykonać z drewna abachi – nie absorbującego ciepła. 
W saunie należy przewidzieć min. 3 punkty oświetleniowe z obudową drewnianą. Saunę 
wyposażyć w piec elektryczny mocy min. 15kW z kamieniami, ceber drewniany 4l z 
chochlą, termometr z higrometrem oraz klepsydrę. 
Drzwi sauny szklane, ze szkła hartowanego o grubości 8mm. Sauna sterowana jest za 
pomocą sterownika , który realizuje swoje zadanie dzięki zastosowaniu techniki 
mikroprocesowej i czujnikom zabezpieczającym przed przegrzaniem. Sterownik 
przeznaczony do pieców ze sterowaniem zewnętrznym, o mocy 2-15kW. Cyfrowy 
wyświetlacz temperatury. 
Zakres regulacji temperatury 40-110st.C. Do schładzania po saunie należy zaprojektować 
tzw. wiadro bosmana. 
Do pomieszczenia doprowadzić wentylację grawitacyjną, w posadzce przewidzieć kratkę 
ściekową (umożliwi zmycie posadzki pod drewnianą podłogą), 
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Łaźnia parowa – zapewniająca temperaturę 43 – 48OC i wysoką wilgotność względną do 
100%. 
Pomieszczenie o powierzchni 9,3m2 wykonane z płyt styrodurowych, zabezpieczonych 
przed wilgocią i wyłożonych mozaiką szklaną. Sufit oświetlony za pomocą światłowodów. 
W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany będzie generator z możliwością nastawy 
koloru oświetlenia o mocy elektrycznej min. 21kW, z panelem sterującym. Drzwi łaźni 
szklane, ze szkła hartowanego o grubości 8mm. 
Łaźnia powinna być wyposażona w pompkę zapachu. 
Łaźnia powinna być wyposażona w głośnik o mocy 60W. 
Do pomieszczenia doprowadzić wentylacje mechaniczną, wodę wodociągową na ścianie 
przy drzwiach (60cm nad posadzką) oraz kratkę ściekową. 
 
Kabina Infrared - zapewniająca temperaturę 43 – 45OC i niską wilgotność względną. 
Pomieszczenie o powierzchni 6,8m2 wykonane z drewna świerku skandynawskiego. Ławki, 
oparcia i zagłówki wykonać z drewna abachi – nie absorbującego ciepła. 
W pomieszczeniu promiennik zamontowane na ścianach, o łącznej mocy min. 4kW. 
Drzwi kabiny szklane, ze szkła hartowanego o grubości 8mm 
Kabina wyposażona w głośnik o mocy 60W. 
Do pomieszczenia doprowadzić wentylację grawitacyjną, w posadzce przewidzieć kratkę 
ściekową (umożliwi zmycie posadzki pod drewnianą podłogą), 
 
Dla potrzeb technologicznych SPA w pobliżu łaźni parowej niezbędne jest pomieszczenie 
techniczne o powierzchni ok 2m2. W pomieszczeniu tym zainstalowany będzie generator 
pary, a także rozdzielnica elektryczna zasilająca piec w saunie, promienniki w kabinie oraz 
oświetlenie i sterowanie w poszczególnych kabinach. W pomieszczeniu tym konieczne jest 
doprowadzenie wody(3/4”), kanalizacji sanitarnej (Ø50), zasilania elektrycznego (40kW) 
wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenie musi być oświetlone i ogrzewane. 
 
Grotę solną należy wykonać, jako rozwiązanie systemowe z udziałem soli kamiennej.    W 
solnej komnacie utrzymana jest stała wilgotność powietrza (45%-55%) i temperatura (18-
23 stopni C). 
Wytyczne wykonania elementów wykończenia groty: 
1. Technologia sufitu niepalnego pokryta warstwą soli. 
2. System oświetlenia sufitowego 
3. Mur solny o grubości ok. 150 mm. 
4. Podłoga - 150-200 mm warstwa soli 
5. Przypodłogowe oświetlenie halogenowe 
6. Kratka podłogowa drzwi wejściowych zapobiegająca wynoszeniu soli na zewnątrz 
7. Oświetlenie awaryjne (droga ewakuacyjna) na wypadek zaniku prądu 
8. Mechaniczny system wentylacji - nawiewno-wywiewny wtłaczania i wyrzutu  
powietrza 
9. Lampa Bakteriobójcza UV 
10. Montaż okładziny przeciwsolnej izolującej resztę pomieszczeń 
11. Sterownia groty w obudowie 
12.  Cyfrowe czujniki pomiaru temperatury i wilgotności w grocie solnej 
 
Wyposażenie dodatkowe groty solnej 
- Generator solno-jodowy 
- Komputerowy system sterowania groty 
- Akwarium w zabudowie groty 
 
Przebudowa istniejącej zjeżdżalni - zastosowanie ocieplonej rury zjazdowej 
zjeżdżalni 
Projekt zakłada demontaż istniejącej rury zjeżdżalni oraz zastosowanie nowej rury  
w oparciu o istniejącą konstrukcję stalową: 
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Uwaga: 
Na etapie realizacji po demontażu istniejącej rury należy sprawdzić istniejąca konstrukcję 
pod kontem jej nośności. Skorodowane lub uszkodzone elementy należy wymienić 
  

Zjeżdżalnia zbudowana będzie z pojedynczych elementów prefabrykowanych zgodnie z 
europejskimi normami. Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z żelkotów 
poliestrowych NPG i NGA o najwyższych parametrach odpornościowych, w części 
konstrukcyjnej wykonane na bazie żywic izoflatowych zbrojonych matami szkła 
proszkowego. Parametry grubościowe: laminat składa się z 6 mm warstw maty, kołnierze 
łączeniowe.( ok. 10 mm) 

Łączenie poszczególnych elementów odbywa się za pomocą śrub ocynkowanych ogniowo 
klasy A4, z wypełnieniem połączeń masami klejąco – uszczelniającymi oraz systemem 
zamków obwodowych. System ten zapewnia stałe pozostawanie poszczególnych 
elementów zjeżdżalni w pozycji nadanej jej podczas montażu    

Pierwszy, specjalny element startowy zjeżdżalni ułatwia zarówno rozpoczęcie ślizgu jak też 
zapewnia dostawę wody do zjeżdżalni. 

Kolory zjeżdżalni pozostawiamy do Państwa wyboru z palety barw RAL. 

Ocieplona rura zjazdowa: 

Zastosowano rozwiązanie technologiczne polegające na pokryciu rdzenia zjeżdżalni 
twardą pianką poliuretanową i zastosowaniu dodatkowych, gładkich na zewnątrz osłon 
laminatowych. Gładka osłona zewnętrzna spełnia kilka istotnych dla zjeżdżalni funkcji: 
zabezpiecza rdzeń zjeżdżalni przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych, 
zwiększając jej okres żywotności, maskuje naturalne pory i nacieki w strukturze laminatu 
oraz opcjonalne podłączenia multimediów wpływając na zewnętrzną estetykę zjeżdżalni, a 
także wpływa bardzo pozytywnie na estetykę wizualną całej bryły obiektu. 

Zastosowanie ocieplenia daje wymierne oszczędności dzięki zapobieganiu utracie ciepła 
na obiekcie, a także podnosi komfort korzystania ze zjeżdżalni przez zapobieganie 
wychładzania temperatury wewnątrz rury. Oszczędności wynikają z różnicy temperatury 
wody wpadającej na górze do zjeżdżalni i wylatującej na dole, którą należy powtórnie 
podgrzać do temperatury wody wewnątrz obiektu. 
Komfort korzystania przejawia się tym, że przy niskich temperaturach zjeżdżający nie 
odczuwają znaczącej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obiektu a obszarem 
przejazdu. Wynika z tego większe zainteresowanie zjeżdżalnią i unikanie konieczności jej 
zamykania w czasie większych mrozów. 
 
Wykonanie oznaczenia pasów torów pływackich. 
Pasy torów pływackich w dnie i na ścianach czołowych niecki basenu sportowego wykonać  
wg przepisów FINA. 
 
Wykonanie schodów niecki basenu rekreacyjnego: Schody niecki do poziomu lustra wody 
wykonać, jako konstrukcję zamkniętą ze wszystkich stron. Wysokość pomiędzy 
poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się na 
wysokości max 17mm pod lustrem wody. Miedzy przednią krawędzią górnego stopnia a 
tylną krawędzią dolnego stopnia w pionie nie może być prześwitu. Stopnie należy wykonać 
jako bezpieczne przy stąpaniu powierzchnie płaskie. Przednie krawędzie stopni trwale 
oznaczyć w formie pasów  w płaszczyźnie pionowej oraz w płaszczyźnie poziomej wzdłuż 
krawędzi stopni. Schody z więcej niż trzema stopniami wyposażyć w co najmniej jedną 
poręcz. Na schodach o szerokości większej niż 1,5 m zastosować co najmniej 2 poręcze. 
W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej wszystkie 
poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez polerowanie. 
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Wykonanie drabinek w niecce basenu. 
Drabinki wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowej. 
Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadzą 
do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. 
Najwyższy stopień jest umiejscowiony na wysokości powierzchni lustra wody. Głębokość 
niszy wynosi minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 60cm. Poręcze wykonać jako 
niesymetryczne w możliwie prostej formie, bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku 
wyjścia z basenu. Wysokość niższej z dwóch poręczy wynosi minimum 75 cm nad 
obejściem, wysokość poręczy wyższej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 
50-55cm a od strony plaży 70-80cm (odległość miedzy osiami). Poręcze zamocować na 
obrzeżu niecki basenu za pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla każdej 
poręczy. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej 
wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez polerowanie. 
Przekrój poręczy wykonać o średnicy ø40mm Parametry techniczne dotyczące systemu 
hydraulicznego niecki basenu systemowego 
 
Wymiana balustrad; 
W hali basenu należy zastosować balustrady ze stali o podwyższonej odporności na trudne 
warunki atmosferyczne. 
Właściwości 
Wszystkie elementy stalowe muszą posiadać świadectwo zgodności wystawione przez 
hutę lub dostawcę stali. Wszystkie profile walcowane na gorąco muszą spełniać warunki 
Polskich i Europejskich Norm. 
Wszystkie otwory na śruby powinny być wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub 
przebijanie. Ostre krawędzie elementów stalowych powinny być zaokrąglone lub fazowane, 
aby umożliwić późniejsze nakładanie warstw wykończeniowych. 
Wszystkie elementy muszą być jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie 
powinien odpowiadać numeracji na rysunkach. 
Do wytwarzania stalowych elementów należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne 
gatunki stali mogą być zastosowane przez Wykonawcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli 
posiadają: 
- aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie; 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN; 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich; 
 
Stolarka drzwiowa strefy szatniowej, basenowej, SPA; 
Ze względu ma zwiększoną wilgotność w strefie szatniowej wszystkie drzwi wewnętrzne 
należy zaprojektować jako aluminiowe.   
 
W ramach projektu zakłada się demontaż istniejących rynien i rur spustowych oraz ich 
wymianę na nowe rynny i rury spustowe stalowe powlekane. Średnica elementów – 
analogicznie jak istniejące. 
 
Sufit podwieszany hali basenu 
W pom hali basenu należy zaprojektować  sufit podwieszany akustyczny: 
 
Wymagane parametry: 
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym 
współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 
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d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 

35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony) 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, mocowany bezpośrednio do dachu hali 
basenu. System z płyt ze sprasowanej wełny szklanej. Płyty są przeznaczone do 
demontażu. 
 

Właściwości użytkowe: 

1. materiał rdzenia płyty wełna szklana 
2. grubość płyt     ok. 35 mm 
3. wymiary płyt   1800x600 mm, 1200x600 mm 
4.  

 
Parametry techniczne 

1. klasyfikacja ogniowa (wg klas)   co najmniej A2-s1, d0 

2. stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza - wg klasy C4 
 
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, 
zgodną z PN-EN 13964. 
Podkonstrukcja sufitu podwieszanego w klasie antykorozyjności C4 
 
2.6. Instalacje 
 
2.6.1 Instalacje wody zimnej i ciepłej 
2.6.1.1. Instalacja wody zimnej 
 Woda zimna doprowadzona jest do budynku istniejącym przyłączem, które 
pozostaje bez zmian, chyba że w trakcie wykonywania projektu znajdą się przesłanki do 
jego przebudowy. 
Główny wodomierz znajduje się w istniejącym budynku krytej pływalni – podbasenie. 
 
Przewody wody zimnej 
Przewody instalacji wody zimnej należy wykonać z rur ze stali cienkościennej nierdzewnej 
odpornej na korozję 
- rury: przewodowe cienkościenne ze szwem ze stali austenitycznej odpornej na korozję; 
- złączki zaciskowe i kołnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej. Złączki zaciskowe 
wyposażone we wskaźnik zaciśnięcia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujący 
niezaprasowane połączenie w kolorze niebieskim wraz z zaślepkami w kolorze białym. 
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym 
Podejścia przewodów pod przybory w bruzdach ścian w otulinie z pianki poliuretanowej. 
Przy podejściach do przyborów sanitarnych należy zamontować zawory odcinające. 
 
Przewody pionowe powinny mieć uchwyty w odległości, co najmniej 2,5m. Konstrukcja 
uchwytów powinna zagwarantować swobodne przesuwanie się rur, łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach. Rurociągi powinny być zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia. Ze 
względu na możliwość wystąpienia zjawiska „roszenia się” przewodów należy zastosować 
izolację termiczną zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie .  
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Wysokość montażu armatury czerpalnej powinna odpowiadać obowiązującym przepisom z 
PN-81/B-10700.02. Oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii 
danego przyboru sanitarnego. 
W przypadku przejść przewodów przez przegrody budowlane należy umieścić je w 
ochronnych tulejach stalowych, a przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem 
elastycznym. 
Rury stalowe nierdzewne należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek 
systemowych, kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie 
wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego, 
przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie 
zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. 
 
Dobór armatury wodociągowej tj. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, baterii 
natryskowych - należy uzgodnić z Inwestorem i Użytkownikiem. 
Należy zaprojektować armaturę odporną na akty wandalizmu, oszczędzającą wodę i 
energię 
Do umywalek i natrysków woda powinna być dostarczona zmieszana ze stacji zmieszania 
wody w skrzynce (skrzynkach) podtynkowej. 
 
2.6.1.2. Instalacja wody ciepłej 
Ciepła woda użytkowa pobierana będzie z istniejącego – dostosowanego węzła cieplnego. 
Instalacje C.W.U. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej. Poziomy wody ciepłej 
i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody. 
 
2.6.1.3. Instalacja wody hydrantowej 
Budynek powinien zostać wyposażony w instalację hydrantową (wewnętrzną i zewnętrzną). 
Ilość wymaganych hydrantów – zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcą p.poż na etapie pro-
jektu budowlanego. 
Instalacja wody hydrantowej powinna być zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719). Instalacje wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005, izo-
lowanych termicznie izolacją kauczukową o grubości zabezpieczającej przed „roszeniem” 
instalacji. 
W razie konieczności (brak wystarczającego ciśnienia w sieci) należy stosować zestawy 
hydroforowe. 
 
2.6.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
2.6.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać atesty dopuszczające 
do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru i Za-

mawiającego. 
- Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań i w sposób okre-

ślony aktualnymi normami. 
- Biała armatura musi być wykonana w podwyższonym standardzie w systemie zawie-

szanym na zabudowanych stelażach. 
-  Nie dopuszcza się stosowania przyborów stojących na posadzce. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako grawitacyjną, odprowadzającą ścieki 
do wyjścia kanalizacji sanitarnej 
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Piony kanalizacji sanitarnej ścieków czarnych i szarych, podłączenia przyborów 
sanitarnych do pionów zaprojektowano z rur i kształtek z tworzywa sztucznego na bazie 
polipropylenu oraz składników naturalnych. 
Piony wyprowadzić nad poziom dachu i zakończyć rurami wywiewnymi DN110/160. 
Podejścia kanalizacyjne należy wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej i  
prowadzić ze spadkiem ok. 2%. Połączenia wykonać na wcisk. Przy zmianie średnicy 
należy stosować wyłącznie zwężki niesymetryczne. 
Zmianę kierunku prowadzenia przewodu wykonać za pomocą łuków o kącie rozwarcia 45º 
Podłączenie instalacji do poszczególnych przyborów należy wykonać poprzez 
zasyfonowanie. 
Wszystkie piony należy wyposażyć w rewizje. Piony mają być wentylowane przez rury 
wywiewne na dachu budynku.  
Na instalacji kanalizacji należy zamontować czyszczaki: 

 Przy wyjściu z budynku 
 Na odcinkach prostych co 15 m 
 Przed uskokiem kaskadą kanału  
 Na przewodach spustowych na najniższej kondygnacji 

 
Projektowany system kanalizacji zaleca się montować przestrzegając poniższych zasad: 
- przewody układać przy ścianach zewnętrznych lub ścianach o gramaturze ≥220 kg/m2,  
- stosować elementy mocujące (obejmy) wyposażone we wkładki gumowe, 
- przejście pionu kanalizacyjnego w odcinek poziomy lub zmianę kierunku wykonywać z  
zastosowaniem 2 kolan, maksymalnie 45°, a między nimi stosować odcinek wyrównawczy 
(stabilizacyjny) o długości 2 x DN (przy wysokości pionów powyżej 10 m wymóg ten jest 
konieczny). 
- montaż instalacji z wykorzystaniem specjalistycznych obejm wykonywać z  zachowaniem 
odpowiednich odległości; 
– w przypadku połączenia rury z rurą, rury kanalizacyjne należy mocować tak, aby nie  
powstawały naprężenia oraz aby zaistniała możliwość kompensacji wydłużeń cieplnych 
(przyjmuje się, że jedno połączenie kielichowe z uszczelką kompensuje wydłużenie o 1,0 
cm); w celu zachowania przerwy kompensacyjnej wykonać mocowanie zmontowanych 
pionów za pomocą obejm i uchwytów. 
 
Montaż WC, pisuarów za pomocą stelaży podtynkowych.  
W sanitariatach ogólnodostępnych nie należy stosować brodzików prysznicowych a 
odwodnienia liniowe. 
Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącego przyłącza 
DN150 z rur PVC-U. 
 
2.6.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej. 
Instalacje należy włączyć do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200. 
Instalacja odprowadzająca wody deszczowe z budynku powinna być prowadzona poniżej 
strefy przemarzania gruntu tj. na głębokości poniżej 1,20m pod powierzchnią terenu. 
Instalację kanalizacji deszczowej w ziemi wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8 200 x 5,9. 
Wykonując wykopy należy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z 
projektem wykonawczym. Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwiać 
swobodne układanie przewodów w ziemi i wynosić co najmniej 0,9 m. W miejscach 
prowadzenia prac montażowych wykop należy poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego 
wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z 
kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu rodzimego. Następnie  
należy  wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm; 
Przed zasypaniem przyłącza wykonać próbę szczelności i inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą. Przy zasypaniu grunt ubijać warstwami. 
Na załamaniach kanałów oraz na łączeniach należy zaprojektować studnie rewizyjne fi1000 
żelbetowe z włazami z żeliwa szarego klasy D400. 
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Wszystkie rurociągi należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływu. 
Na ciągach kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać wpusty deszczowe 
niezbędne dla odwodnienia terenu. Wszystkie wpusty należy wyposażyć w 1,00 m osadniki. 
Wodę opadową z dachów odprowadzić za pomocą rur spustowych i połączyć je z 
kanalizacją deszczową. Na wysokości ok. 0,20m n.p.t. na rurze spustowej zamontować 
czyszczaki. 
Należy przewidzieć zabezpieczenie układu przed przepływami zwrotnymi poprzez wyposa-
żenie go w zwrotne zawory antyskażeniowe zgodnie z PN-EN 1717. 
Przejścia rur przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach ochronnych krótkich. 
Wewnątrz studni rewizyjnych wykonać trwałe stopnie umożliwiające pełen uchwyt, 
antypoślizgowe, odporne na związki zawarte w wodach opadowych. 
Na terenie inwestycji należy zapewnić niezbędną retencję wód opadowych - zgodnie z wy-
tycznymi gestora sieci. Na etapie projektu należy określić wymaganą pojemność układu. 
Podłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z uzyskaniem 
wymaganych uzgodnień z gestorem sieci. 
 
2.6.3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

 
Dla budynku należy zaprojektować i wykonać nowy system wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Budynek należy podzielić ze względu na typ 
pomieszczeń, pomieszczenia o zbliżonym przeznaczeniu zaopatrzyć w  ten sam system 
wentylacji. 
Centrale wentylacyjne należy zlokalizować w pomieszczeniu wentylatorni, pod stropami lub 
na dachu - ostateczna lokalizacja – na etapie projektu budowlanego. Ze względu na dużą 
wilgotność pomieszczeń należy zapewnić możliwość osuszania powietrza. 
Podłączenia kanałów do central wentylacyjnych wykonać za pomocą połączeń 
elastycznych i przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z urządzeniem. Centrale 
powinny być  wyposażone w komplet automatyki z możliwością podpięcia do BMS.  
Podłączenia kanałów do wentylatorów wykonać za pomocą połączeń elastycznych i 
przeciwdrganiowych dostarczanych w komplecie z urządzeniem. 
 
W hali basenowej należy utrzymywać parametry klimatu zgodnie z wymogami VDI 2089 
(+30°C / 54%, w okresie letnim maksymalnie + 34ºC). h 

Wentylacja hali basenowej będzie realizowana w oparciu o centralę nawiewno - wywiewną 
z recyrkulacją i wysokosprawnym odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej w zimie 
powyżej 90 % (przeciwprądowy wymiennik ciepła), zlokalizowana w pomieszczeniach 
aktualnej wentylatorni. 
Wykonanie central wentylacyjnych – specjalne, basenowe (konstrukcja centrali – ramy 
nośne, obudowa, przegrody, zabezpieczona przed korozją i pozbawiona mostków 
cieplnych). 
System kanałów rozprowadzających w hali basenu należy wykonać z materiałów 
dostosowanych do stosowania w pomieszczeniach basenowych, o wysokiej odporności na 
korozję (np. stal nierdzewna 316l, kanały epoksydowe itp.)h 
Wymiana powietrza: minimalna – niezbędna dla usunięcia wilgoci z hali, określona wg 
bilansu wilgoci, sporządzonego zgodnie z zaleceniami VDI 2089:1994. Maksymalna – 
niezbędna dla utrzymania temperatury powietrza w zakresie zgodnym z VDI 2089:1994 
oraz do uniknięcia kondensacji pary wodnej na przegrodach zewnętrznych. 
System wentylacji hali basenowej ma pracować w sposób ciągły. h 
System automatyki central wentylacyjnych powinien realizować następujące funkcje: 
- regulacja temperatury i wilgotności powietrza w zakresie zgodnym z VDI2089:1994; 
- płynna regulacja wydajności wentylatorów z automatycznym obniżaniem wydajności w 
trybie spoczynkowym, pomiar rzeczywistego przepływu powietrza nawiewanego, 
wywiewanego i powietrza zewnętrznego; 
- regulacja udziału powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym w zależności od 
temperatury powietrza oraz pory dnia; 
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- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarznięciem (wyłączenie wentylatorów, zamknięcie 
przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicą spadnie 
poniżej ustalonego progu); 
- programy czasowe do automatycznej zmiany trybu z kąpielowego na spoczynkowy; 
- sygnalizacja pracy i awarii podzespołów centrali; 
- zdalna sygnalizacja awarii zbiorczej; 
- nadrzędne wyłączanie przez centralną instalację sygnalizacji pożaru; 
- lokalny pomiar i rejestracja parametrów pracy oraz przekazywanie danych do komputera 
obsługi technicznej po sieci Ethernet. 
 
Kanały nawiewne i wywiewne: 
- klasa wykonania przewodów linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogólnej N 
(wykonanie niskociśnieniowe) – od –400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-03434,klasa 
szczelności przewodów wentylacji ogólnej i systemu różnicowania ciśnień (część ssawna) 
-  klasa A wg normy PN-EN-1507,kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym 
należy wykonać z połączeniami z profili zimno giętych,połączenie przewodów 
wentylacyjnych wg PN- B-76002, 
- jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym zastosować kanały wentylacyjne 
typu SPIRO.  
- kanały wentylacyjne o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne 
wzmocnienia zwiększające sztywność 
- należy stosować przepustnice prostokątne wielopłaszczyznowe oraz okrągłe 
jednopłaszczyznowe  
- w halach basenowych  należy stosować dysze dalekiego zasięgu umieszczane pod 
oknami (nawiew na szyby); 
- w kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne, zgodnie ze sztuką i 
przepisami, w celu umożliwienia okresowego czyszczenia lub zamontować elementy w 
sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów instalacji dla okresowego czyszczenia 
przewodów wentylacyjnych. rewizje należy zabudować przy: 

 - przepustnicach (z dwóch stron), 
 - klapach pożarowych (z dwóch stron), 
 - tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 
 - filtrach (z dwóch stron), 
 - na kanałach wentylacyjnych maksimum co 10 m, 
 - przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 
 - przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100mm. 

Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych prowadzone na 
zewnątrz budynku należy zaizolować matami izolacyjnymi z wełny mineralnej o grubości 
80 mm, a następnie pokryć zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości min 
0,7mm w zależności od gabarytów kanału.  
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować matami 
izolacyjnymi z wełny mineralnej o grubości 40 mm w szachtach oraz przestrzeniach nad 
sufitami podwieszanymi, w płaszczu z folii aluminiowej.  
W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego kanały powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające 
o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność – EIS. Klapy ppoż. wyposażone będą w siłowniki elektryczne ze sprężyną 
powrotną i wyzwalaczem termicznym oraz wskaźnikami krańcowymi początku i końca. W 
przypadku pożaru klapa umożliwia odcięcie strefy pożarowej objętej pożarem. Klapy będą 
wysterowane z instalacji SAP. 
Na kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych  należy zamontować przepustnice 
regulacyjne umożliwiające sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. 
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Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej należy przed montażem sufitów podwieszonych 
przeprowadzić regulację hydrauliczną poszczególnych linii wentylacyjnych, aby uzyskać 
wydajności i przepływy powietrza zgodne z obliczeniowymi. 
Do tłumienia hałasu w kanałach wentylacyjnych, pochodzącego od wentylatorów i central 
wentylacyjnych, należy przewidzieć tłumiki akustyczne kanałowe.  
Wymaganą zdolność tłumienia poszczególnych tłumików należy dobierać przy 
uwzględnieniu głośności dobranych wentylatorów. Dobór tłumików należy przeprowadzić 
dla częstotliwości 250 Hz.  
Należy stosować tłumiki, posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia. 
Roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentów. 
 
- Wykonawca instalacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i certyfikaty 
- Wszystkie elementy instalacji należy montować zgodnie z wytycznymi producentów 
- Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadać wymogom 
postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i 
certyfikatów. Należy przestrzegać instrukcji montażowych producentów i dostawców 
odpowiednich materiałów. Wszystkie materiały/urządzenia zastosowane przy realizacji 
instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne 
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne 
 
W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej, których przeznaczenie wiąże 
się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnić 
możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączania poza okresem 
użytkowania pomieszczenia z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej 
jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu. 
Wymagania dotyczące czerpni: 
- czerpnia powietrza powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem wiatru oraz być zlokalizowana w sposób umożliwiający pobieranie w danych 
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza 
- czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje 
niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną 
wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń 
- czerpnia powietrza usytuowana na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych 
kondygnacji naziemnych powinna znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie od 
ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia 
odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia 
powietrza. 
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić 
co najmniej 2 m 
- czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak zlokalizowane, aby 
dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m poniżej powierzchni, na 
której są zlokalizowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od 
wywiewek kanalizacyjnych 
Wymagania dotyczące wyrzutni: 
- Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu 
przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących 
dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, 
powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery 
- Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach 
umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia 
zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania wpływu na 
budynek 
- Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu 
budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której 
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wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystające 
ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10m od wyrzutni, mierząc w 
rzucie poziomym 
- Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i 
na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
- Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że: 

1. powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń 
szkodliwych dla zdrowia, 
2. przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co 
najmniej 10m lub bez okien w odległości co najmniej 8m, 
3. okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co 
najmniej 3m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2m, 
4. czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej 
lub na tym samym poziomie co wyrzutnia - co najmniej 1,5m. 

Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 
3 m od: 

1. krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, 
2. najbliższej krawędzi okna w połaci dachu, 
3. najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. 

 

2.6.3.1. Klimatyzacja 
 
Klimatyzacja hal basenowych – z central basenowych. 
Projektuje się klimatyzację pomieszczeń biurowych. 
W celu zapewnienia klimatyzacji pomieszczeń oraz chłodu dla central wentylacyjnych 
należy zaprojektować agregaty chłodnicze, chłodzone powietrzem. 
Agregaty powinny być podłączone z zaworem rozprężnym oraz wymiennikiem freonowym 
w centrali wentylacyjnej instalacją chłodniczą z rur miedzianych do tego celu 
przeznaczonych. Agregaty powinien mieć zapewnioną łączność z BMS. 
Agregat powinien posiadać funkcję automatycznego napełniania czynnikiem chłodniczym 
oraz sprawdzenia szczelności i ciśnienia w instalacji w celu wyeliminowania 
niekontrolowanego wypływu czynnika chłodniczego do atmosfery.  
 
Dodatkowo wymaga się aby: 
- agregaty wyposażone były w 100% w sprężarki inwerterowe; 
- agregaty spełniały rozporządzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadały zautomatyzowany 
system kontroli wycieku czynnika chłodniczego; 
- agregaty posiadały certyfikat Euroventu; 
Instalację chłodniczą należy wykonać z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Rurki 
należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu. 
Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności instalacji aby 
potwierdzić, że nie ma przecieku gazu. 
Sterownie klimatyzatorami za pomocą sterownika zlokalizowanego przy wyłącznikach 
światła. Należy również zapewnić możliwość ustawienia/odczytania  informacji poprzez 
sterownik w pomieszczeniu. 
 
2.6.4 Instalacja solarna 
 
Instalacja istniejąca: 
Istniejący system solarny oparty jest na kolektorach słonecznych Solarpol MB232 
Kolektory zlokalizowane są na dachu hali basenowej od strony południowo 
zachodniej. 
Zlokalizowane tam jest 120 kolektorów wielkości 203,9x114cm każdy. Łączna 
powierzchnia absorpcyjna – 255,6m2. Projektowany zysk energii cieplnej wynosił 
178920kW/rok 
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Zasobniki  istniejące solarne - 3x1000l 
 
Z racji wieku sprawność istniejącej instalacji może być już bardzo niska. 
Z powodu awarii kilka lat temu oraz wygaśnięcia atestów urządzeń pomiarowych  brak 
możliwości jakiejkolwiek możliwości odczytania parametrów pracy systemu. 
Panele solarne ulegają rozszczelnieniu natomiast  przewody łączące wraz z izolacją są w 
bardzo złym stanie i również ulegają rozszczelnieniu, a co za tym idzie ubytkom płynu 
chłodzącego. 
Zbiorniki z ciepłą wodą są już skorodowane i ich  dalsza  eksploatacja  byłaby nieefektywna. 
Dlatego w ramach inwestycji należy przewidzieć wymianę istniejącej instalacji na nową, z 
zastosowaniem takiej samej jak istniejąca ilości solarów, z zastosowaniem solarów nowej 
generacji wraz z nowym okablowaniem, przewodami i izolacją oraz zbiornikami. 
 
Założenia dla projektowanej instalacji: 
Czynnik grzewczy – glikol. 
Zakłada się montaż 120 kolektorów słonecznych wykonanych z aluminium i miedzi (Al-Cu) 
w technologii spawania laserowego. 
Każdy z kolektorów powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

powierzchnia brutto (jednego kolektora):   2,51 m2, 
powierzchnia aperturowa (jednego kolektora):  2,37 m2, 
powierzchnia absorbera (jednego kolektora):  2,354 m2, 
sprawność optyczna (jednej sztuki):    81,90 %, 
pojemność płynu (jednej sztuki):    2,9 l. 
Kolektory słoneczne będą współpracowały z podgrzewaczami solarnymi ciepłej wody 

użytkowej o objętości 3 x1000 dm3. Jeśli z obliczeń projektowych wynikać będzie 
konieczność zastosowania większej pojemności zbiorników, należy dostosować wielkość 
zasobników do ilości solarów. 
Każdy zasobnik powinien być zaopatrzony w wymiennik dolny solarny i górny wymiennik 
przeznaczony do podłączenia do kotła. Izolacja zasobnika z włókna polistyrenowego o 
grubości 120 mm z powłoką zewnętrzną z polistyrenu tworzącą obudowę zewnętrzną. 
Każdy zasobnik powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 
pojemność:    1000 dm3, 
objętość wspomagania:   410 dm3, 
objętość solarna:    590 dm3, 
pojemność wymiennika: dolnego:  22,6 dm3, górnego: 11,5 dm3, 
powierzchnia wymiany wymiennika: dolnego: 3,1 m2, górnego:1,9 m2. 
Odbiór ciepła z kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczu. Współpraca instalacji z wymiennikiem ciepła powinna odbywać się 
automatycznie i zgodnie z algorytmem zaprojektowanym dla sterownika instalacji, który 
stanowi integralna część zespołu pompowo sterowniczego instalacji. 
 
2.6.5 Technologa uzdatniania wody basenowej 
 
ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 
Na obiekcie istnieją trzy obiegi wody basenowej, które będą podlegać modernizacji z uwagi 
na długoletni okres eksploatacji. W stosunku do istniejącej technologii nie przewiduje się 
zmian w zakresie rodzaju technologii. Zmiany dotyczą dostosowania parametrów 
mierzonych do obowiązujących przepisów oraz wymianę niektórych elementów instalacji 
oraz zmian w  instalacji podnoszące wygodę, komfort obsługi i użytkowania. Modernizacja 
obejmie wymianę części urządzeń wraz z orurowaniem i zaworami. 
Kryta Pływalnia w Sandomierzu wyposażona jest w dwie niecki basenowe żelbetowe: 
- pływacką o wymierzę 25x12,5x1,2 – 1,8m gł. 
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- rekreacyjną z brodzikiem i zjeżdżalnią o powierzchni lustra wody 100m 2 i głębokości 0,8-
1,2m 
Dodatkowo na obiekcie znajduje się 
-wanna SPA tworzywowa 
Niecka basenu pływackiego jest niecką przeznaczoną wyłączenie do pływania, nie posiada 
atrakcji wodnych. 
Niecka basenu rekreacyjnego wyposażona jest w szereg atrakcji tj. masaż karku, masaże 
ścienne, parasol wodny, gejzery, reflektory podwodne. 
Technologia obu obiegów basenowych oparta jest na filtracji ciśnieniowej z 
wielowarstwowym złożem wspomaganej procesem koagulacji, dezynfekcji ozonem, 
korekcie pH i dezynfekcji podchlorynem sodu. 
Przyjęto że woda stosowana do uzupełniania i napełniania basenów spełnia wymagania 
stawiane wodzie pitnej i odpowiadać będzie warunkom fizykochemicznym i 
bakteriologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn.13 listopada 2015 
(Dz.U. Nr 61, poz.417). 
Założenia technologiczne stacji uzdatniania wody zostały przedstawione poniżej. 
CHARAKTERYSTYKA NIECKI BASENOWEJ 
 
OBIEG 1-BASEN PŁYWACKI 

 Zastosowano nieckę żelbetową z wyłożeniem płytkami. 
 Zastosowano zamknięty obieg wody z przepływem pionowym. 

o wymiary basenu  max    25 x 12,5m 
o głębokość basenu     1,2m-1,8m 
o powierzchnia lustra wody basenu   312,5m2 
o pojemność niecki  V basenu    ok. 468,8 m3 
o wydajność filtracji nominalna    115m3/h 
o temperatura wody dla basenu    28oC 

o dopuszczalna ilość osób    69 osób 
o ilość wymian na dobę    ok 5,9 

 
OBIEG FILTRACYJNY 
Filtry      wielowarstwowy średnicy 1600-2szt 
Wydatek wody obiegowej   120m3/h 
Prędkość filtracji     30m/h 
Czas kontaktu z ozonem    co najmniej 3 min 
Dawka ozonu     0,8-1,0 gO3/m3 wody 
Dawka koagulanta    1-5g Al2(SO4)3 x 18 H20m3 
Dawka chloru     0,5-2,0 gCl2/m3 
Wydatek wód popłucznych    100m3/h 
Prędkość płukania filtrów   50m/h 
Objętość wody potrzebna do płukania filtra 12m3 
Częstotliwość płukania filtrów  każdy filtr dwa razy w tygodniu 
Woda uzupełniająca przepływ  0,7m3/h 
Woda uzupełniająca po płukaniu  2m3/h 
Woda napełniająca basen   10m3/h 
 
OBIEG 2-BASEN SZKOLENIOWO-REKREACYJNY (BASEN REKREACYJNY  
+ BRODZIK), ZJEŻDŻALNIA 

 Dla basenów zastosowano nieckę żelbetową z wyłożeniem płytkami. 
 Zastosowano zamknięty obieg wody z przepływem pionowym. 

o wymiary basenu      nieregularny 
o głębokość basenu    0,8m-1,2m 
o powierzchnia lustra wody basenu  100m2 
o pojemność niecki  V basenu   100 m3 
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o wydajność filtracji nominalna   50+70 =120 m3/h 
(dodatek na urz. rekreacyjne i zjeżdżalnię) 

o temperatura wody dla basenu   30oC 

o dopuszczalna ilość osób   30 osób 
o ilość wymian na dobę   ok 28,8 

 
OBIEG FILTRACYJNY 
Filtry      wielowarstwowy średnicy 1600-2szt 
Wydatek wody obiegowej   120m3/h 
Prędkość filtracji     30m/h 
Czas kontaktu z ozonem    co najmniej 3 min 
Dawka ozonu     0,8-1,0 gO3/m3 wody 
Dawka koagulanta    1-5g Al2(SO4)3 x 18 H20m3 
Dawka chloru     0,5-2,0 gCl2/m3 
Wydatek wód popłucznych    100m3/h 
Prędkość płukania filtrów   50m/h 
Objętość wody potrzebna do płukania filtra 12m3 
Częstotliwość płukania filtrów  każdy filtr dwa razy w tygodniu 
Woda uzupełniająca przepływ  1,2m3/h 
Woda uzupełniająca po płukaniu  2m3/h 
Woda napełniająca basen   10m3/h 
 
OBIEG 3-WANNA SPA 

 Należy zastosować gotową nieckę tworzywową np. marki POOLSPA NATALIE 253 
X 253 z rynną przelewową, 7 dyszami wylotowymi lub równoważną 

 Zastosowano zamknięty obieg wody z przepływem pionowym. 
o wymiary basenu      nieregularny, 
o szerokość / długość     253cm 
o wysokość wanny     102cm 
o powierzchnia lustra wody basenu  100m2 
o wydajność filtracji nominalna   24m3/h 
o temperatura wody dla basenu   32oC 

o dopuszczalna ilość osób   5 osób 
 
OPIS PROCESU 
 
Dla obiegu 1 oraz 2 
Sposób uzdatniania wody: ozonowanie, filtrowanie wstępne przez łapacze włókien, 
koagulacja, filtrowanie przez filtry wielowarstwowe, ogrzewanie, korekta pH, chlorowanie 
konserwujące. 
Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy 
górnego czynnego przelewu w sposób grawitacyjny z przerwą powietrzną do zbiorników 
KP-1 i KP-2. Zbiorniki te przyjmują również (z przerwą powietrzną) świeżą wodę 
wodociągową pokrywającą ubytki eksploatacyjne, oraz wodę po chłodzeniu ozonatorów 
OG-1 i OG-2. Woda ze zbiorników podawana jest na filtry wielowarstwowe za pomocą 
pomp obiegowych . 
Za pompami dozowany jest koagulant. Następnie woda jest filtrowana, a za filtrami 
podgrzewana w wymiennikach ciepła. Przed wprowadzeniem wody do basenu podawany 
jest korektor pH i podchloryn sodu w celu dezynfekcji konserwującej. Woda uzdatniona 
wprowadzana jest do basenów za pomocą dysz dennych. Dozowanie korektora pH i 
podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH oraz 
CI2. Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre 
wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych. Ozonowa technologia uzdatniania wody ogranicza do 
minimum ilość powstających związków chloru, i ich koncentrację nad powierzchnią wody. 
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Eliminuje w ten sposób charakterystyczny zapach związków chloru. Oprócz efektywnego 
uzdatniania wody i prawidłowej hydrauliki basenu czynnikiem decydującym o właściwej 
jakości wody jest prawidłowe wykonanie niecki basenowej i wykładziny ceramicznej tak, 
aby nie wytwarzały się w niej siedliska bakterii. 
W instalacji uzdatniania zastosowano rurociągi z PCV lub stali kwasoodpornej. 
OZONOWANIE 
Zadaniem procesu ozonowania jest inaktywacja wirusów, niszczenie bakterii i grzybów 
zawartych w wodzie obiegowej oraz istotna poprawa jej parametrów fizykochemicznych, 
jak barwa, utlenialność, stężenie NO2, zapach i mętność. 
Zastosowano ozonatory podciśnieniowe, dzięki czemu ewentualne nieszczelności instalacji 
nie powodują wydostawania się ozonu do pomieszczenia. Proces ozonowania odbywa się 
pod ciśnieniem atmosferycznym w zbiornikach KP-1 i KP-2. Wytwarzana w ozonatorze 
mieszanina ozonowo-powietrzna zasysana jest przez inżektory IN-1 i IN-2, napędzane 
wodą z pomp PN-1 i PN-2 i podawana jest do komory kontaktowej zbiorników KP-1 i KP-2. 
Ozonatory zainstalowano w pomieszczeniu wyposażonym w wentylację grawitacyjną i 
mechaniczną zapewniającą nieprzekraczanie dopuszczalnego stężenia (0,2 mg ozonu/m3 
powietrza) w środowisku pracy. Woda do chłodzenia ozonatorów pobierana jest z sieci 
wodociągowej. Woda chłodząca razem z wodą uzupełniającą doprowadzana jest z przerwą 
powietrzną dc syfonowego zamknięcia w części przelewowej zbiorników KP-1 i KP-2. 
 
Dla obiegu 3- wanny SPA 
Zastosowano mechaniczny i chemiczny proces uzdatniania wody w obiegu zamkniętym. 
Uzdatnianie obejmuje koagulację (okresowo jeśli jest potrzebna), filtrację, korektę pH, 
dezynfekcję podchlorynem sodu. 
Dla niniejszego obiegu jako dodatkowo należy przewidzieć wymiennik ciepła dla 
ogrzewania wanny SPA, zasilanie wymiennika przewiduje się z kotłowni. 
Woda doprowadzana jest do wanny poprzez system dopływów dennych a odprowadzana 
poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a następnie grawitacyjnie spływa z 
przerwą powietrzną do zbiornika przelewowego tworzywowego. Woda ze zbiornika 
tworzywowego podawana jest na filtr za pomocą pompy obiegowej. Przed filtrem podawana 
jest dawka koagulantu w płynie pompą dozującą. Następnie jest filtrowana na filtrze z 
wypełnieniem piaskiem i żwirem. Przed wprowadzeniem wody do wanny SPA korygowany 
jest odczyn poprzez podawanie korektor pH pompą dozującą i dezynfekcja jest roztworem 
podchlorynu sodu, pompą dozującą w celu dezynfekcji. Woda uzdatniona wprowadzana 
jest do wanny za pomocą systemu dopływów dennych. 
 

ZAKRES OPRACOWANIA: 

W ramach projektu przewiduje się wymianę oraz modernizację urządzeń: 
OBIEG 1 - basen pływacki 

 Zbiornik kontaktowo przelewowy, szczelny żelbetowy ozonoodporny 
Należy przewidzieć wymianę okładziny, króćców instalacyjnych oraz włazów 
obsługowych średnicy 600- 2szt dla zbiornika przelewowego. 
Wymiary 7880 x 3140 x 2400 (wys) 

 Generator ozonu podciśnieniowy np. produkcji PROMINENT lub równoważny 
Należy przewidzieć wymianę generatora ozonu z typu BONa2C, N=7kW 
wymiary: 1600x1950x500mm, wydajność 120 g 03/h; woda chłodząca 0.12 
m3/h; sterowanie ręczne, m= 400 kg na generator ozonu  podciśnieniowy 
G150-VAC 1,00 szt.  o parametrach jak poniżej: 

 Wydajność: 150 gO3/h 
 Koncentracja ozonu: 20gO3/Nm3 
 Typ produkcji: podciśnieniowy 
 Gaz roboczy: powietrze 
 Czynnik chłodzący: woda 
 Osuszacz powietrza: wbudowany automatyczny 
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 Regulacja wydajności za pomocą przetwornicy częstotliwości 
 Dotykowy kolorowy panel operatorski 
 Układ sterowania oparty o sterownik PLC 
 Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej 
 Wysokonapięciowe elektrody ze zintegrowanymi bezpiecznikami 
 Transformator wysokiego napięcia z zalanym uzwojeniem 
 Menu w języku polskim 

Wymiana powinna obejmować instalację podłączeniową do generatora ozonu. 
 

 Układ pomiarowy stężenia ozonu w wodzie Dulco control O3/ORP lub równoważny 
Należy zaprojektować jako dodatkowy układ pomiarowy stężenia ozonu w 
wodzie. 

o Instalacja wykonywana na bypassie 
o Maks. ciśnienie, w zależności od wersji: 1 bar/3 bar/6 bar 
o Przepływ dobrany odpowiednio do stacji 
o Maks. temperatura medium: zasadniczo do 45°C, warianty do cechy kodu 

identyfikacyjnego: „Woda pomiarowa“ „H “ (woda gorąca) do 65°C (maks. 2 
bar) 

o Temperatura otoczenia: +5.-50°C 
o Stopień ochrony: IP65 
o Zasilanie napięciowe: 90-240 V, 50/ 60 Hz 

 
 Pompa podnosząca ciśnienie do ozonatora. 

Należy przewidzieć pompę podnoszącą ciśnienie do ozonatora parametrach 2,2 -
2,6 kW, Q 35-58 m3/h, H 12-6 m. 
 

 Zespół filtracyjny - wydajność 60 m3/h prod. ELIMP (lub równoważny) - 2 szt. filtr 
warstwowy pośpieszny, 01600; H=3400 mm z orurowaniem zewnętrznym i 
wewnętrznym mat:St3; wewn. Powłoka ozonoodporna; wlot i wylot DN125, PN10; 
wyposażenie: dysze, złoże, tablica manometrów, zawory poboru próbek; m=8700 
kg 
 
Należy przewidzieć wymianę: 

 złoża- przewiduje się złoże filtracyjne wielowarstwowe (granulowany 
węgiel aktywowany, piasek kwarcowy, mikroporowate silikaty) 

 galerii 5 klap dla ręcznej obsługi dla każdego filtra  z dźwignią ręczną, 
dysk ze stali nierdzewnej, korpus pokryty Rilsan 

 odpowietrzników z przeznaczeniem do ozonu 
 

 Zespół pompy wody obiegowej ZPO-60, prod. ELIMP (lub równoważny) - 2 szt. 
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW; króćce: DN150/100, PN10;łapacz włosów, 
wstawka dystansowa, manometr, wakuometr, spust, zawory regulacyjne, zawór 
zwrotny, kompensator mieszkowy; m=195 kg 
Należy przewidzieć wymianę pomp obiegowych na pompy o parametrach 
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW-2szt 
Prefiltr w całości pokryty powłoką typu Rilsan, zapewniającą doskonałą odporność 
na korozję i odporność abrazyjną, grubość powłoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus 
pompy w całości pokryty powłoką typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegającą 
korozji wszystkich elementów mających kontakt z wodą basenową, zastosowana 
powłoka zapewnia bardzo dużą gładkość powierzchni, co poprawia sprawność 
hydrauliczną pompy. System odpowietrzenia górnej przestrzeni korpusu pompy, 
zapobiegający suchobiegowi. Pompy wyposażona w sprzęgło wału (system 
mocowania wału silnika z wałem na którym osadzony jest wirnik pompy), co 
umożliwia szybką wymianę silnika bez potrzeby demontażu całej pompy. 
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Wymiana powinna obejmować instalację podłączeniową pomp do zbiorników 
wraz z armaturą ozonoodporną. 
 

 Zespół wprowadzania ozonu ZWO-160, prod ELIMP (lub równoważny) Pompa 
Q=50 m3/h; H=9 m. H20; N=2.2 kW; króćce: DN100/65, PN10, łapacz włosów, 
pozostałe wypos. j/w, m=107 kg Inżektor DN80/65/80 matPVC. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu wprowadzania ozonu jako równoważny. 
 

 Zestaw dozujący koagulanta DS.-150. prod ELIMP (lub równoważny) 
Zbiornik PE 250dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło elektryczne 0.18kW. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego koagulant jako równoważny. 
 

 Zestaw dozujący podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub równoważny) dla 
basenu 
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego podchloryn sodu jako 
równoważny. 
 

 Zestaw dozujący podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub równoważny) dla 
zjeżdżalni. 
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego podchloryn sodu jako 
równoważny. 
 

 Zestaw dozujący korektora pH DK-150, prod. ELIMP (lub równoważny) 
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego korektor pH jako 
równoważny. 
 

 Destruktor ozonu resztkowego wlk. 450. prod ELIMP (lub równoważny) 
Mat :PVC, zamknięcie wodne, przyłączą DN50 . 
Należy przewidzieć wymianę przyłączy do ozonatora, destruktor ozonu 
pozostawić bez zmian. 
 

 Wymiennik ciepła płytowy moc. max. 170 kW (nom. 100kW) 
Należy przewiedzieć wymianę wymiennika ciepła wraz z zasilaniem ciepła z 
kotłowni. 
 

 Dysze denne, spusty, pobór prób wody. 
Z uwagi na wymianę okładziny w nieckach należy przewidzieć wymianę 
elementów końcowych w niecce, elementy wykonane jako tworzywowe. 
Ilość dysz 40 sztuk. 
Spust denny 1 sztuka 
Pobór prób wody 1 sztuka 
 

 Lina torowa wraz z tulejami do ścianek nawrotowych żelbetowych (długość basenu 
- 25m, szer. 25 m), prod. FAHNEMANN+ELIMP (lub równoważny) - 7 zestawów 
Należy przewidzieć wymianę lin torowych wraz z tulejami do ścianek 
nawrotowych żelbetowych. 
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 Lina nawrotowa z tulejami i słupkami (szer. basenu 25 m), prod. 
PATENTVERWAG+ELIMP (lub równoważny) - 2 zestawy 
Należy przewidzieć wymianę lin nawrotowych z tulejami i słupkami. 
 

 Lina falstartowa z tulejami i słupkami (szer. basenu 25 m), prod. 
PATENTVERWAG+ELIMP (lub równoważny) -1 zestaw 
Należy przewidzieć wymianę liny falstartowej z tulejami i słupkami. 
 

 Drabinka mat. stal k.o.(„próg wypoczynkowy na głębokości 1.20 m.), prod. ELIMP 
(lub równoważny) - 4 szt 
Należy przewidzieć wymianę drabinek. 
 

 Słupek startowy typ „niski" mat stal k.o. / tworzywo, prod. ELIMP (lub równoważny) 
- 6 szt 
Należy przewidzieć wymianę słupków startowych. 
 

 Bęben do nawijania lin torowych z wózkiem 
Należy przewidzieć bęben do nawijania lin torowych basenu pływackiego. 
 

 Komputer basenowy. 
Należy przewiedzieć wymianę komputera basenowego o parametrach jak 
poniżej: 
Zakres pomiarowy: chlor wolny, chlor całkowity, pH, redox, temperatura 
temperatura(amperometryczne sondy chloru z wymienną membraną) - Dotykowy 
kolorowy ekran 7'' - Rejestrator ekranowy z archiwizacją danych na karcie SD - 
Obsługa przez Internet za pomocą aplikacji, pulpitu zdalnego VNC,  Interfejsy 
komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet) WiFi (WLAN), Modbus RTU (RS 485), 
CANbus, - Komunikaty statusowe i alarmowanie przez e-mail - Zestaw z sondami 
pomiarowymi, naczyniem pomiarowym, czujnikiem przepływu i filtrem wody 
pomiarowej - Całość zmontowana na płycie z tworzywa, - Język menu: polski 
 
 

BIEG 2 - basen szkoleniowo- rekreacyjny 

 Zbiornik kontaktowo przelewowy, szczelny żelbetowy ozonoodporny 
Należy przewidzieć wymianę okładziny, króćców instalacyjnych oraz włazów 
obsługowych średnicy 600- 2szt dla zbiornika 
Wymiary 7880 x 3140 x 2400 (wys) 
 

 Generator ozonu podciśnieniowy produkcji PROMINENT (lub równoważny) 
Należy przewidzieć wymianę generatora ozonu z typu BONa2C, N=7kW 
wymiary: 1600x1950x500mm, wydajność 120 g 03/h; woda chłodząca 0.12 
m3/h; sterowanie ręczne, m= 400 kg na generator ozonu  podciśnieniowy 
G150-VAC 1,00 szt.  o parametrach jak poniżej: 

 Wydajność: 150 gO3/h 
 Koncentracja ozonu: 20gO3/Nm3 
 Typ produkcji: podciśnieniowy 
 Gaz roboczy: powietrze 
 Czynnik chłodzący: woda 
 Osuszacz powietrza: wbudowany automatyczny 
 Regulacja wydajności za pomocą przetwornicy częstotliwości 
 Dotykowy kolorowy panel operatorski 
 Układ sterowania oparty o sterownik PLC 
 Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej 
 Wysokonapięciowe elektrody ze zintegrowanymi bezpiecznikami 
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 Transformator wysokiego napięcia z zalanym uzwojeniem 
 Menu w języku polskim 

 
Wymiana powinna obejmować instalację podłączeniową do generatora ozonu. 

 Pompa podnosząca ciśnienie do ozonatora. 
Należy przewidzieć pompę podnoszącą ciśnienie do ozonatora parametrach 2,2 -
2,6 kW, Q 35-58 m3/h, H 12-6 m. 
 

 Układ pomiarowy stężenia ozonu w wodzie Dulco control O3/ORP (lub równoważny) 
Należy zaprojektować jako dodatkowy układ pomiarowy stężenia ozonu w 
wodzie. 

o Instalacja wykonywana na bypassie 
o Maks. ciśnienie, w zależności od wersji: 1 bar/3 bar/6 bar 
o Przepływ dobrany odpowiednio do stacji 
o Maks. temperatura medium: zasadniczo do 45°C, warianty do cechy kodu 

identyfikacyjnego: „Woda pomiarowa“ „H “ (woda gorąca) do 65°C (maks. 2 
bar) 

o Temperatura otoczenia: +5.-50°C 
o Stopień ochrony: IP65 
o Zasilanie napięciowe: 90-240 V, 50/ 60 Hz 

 
 Układ pomiarowy stężenia ozonu w wodzie Dulcocontrol O3/ORP (lub równoważny) 

Należy zaprojektować jako dodatkowy układ pomiarowy stężenia ozonu w 
wodzie. 
 

 Zespół filtracyjny  - wydajność 60 m3/h prod. ELIMP (lub równoważny) - 2 szt. filtr 
warstwowy pośpieszny, 01600; H=3400 mm z orurowaniem zewnętrznym i 
wewnętrznym mat:St3; wewn. Powłoka ozonoodporna; wlot i wylot DN125, PN10; 
wyposażenie: dysze, złoże, tablica manometrów, zawory poboru próbek; m=8700 
kg 
 
Należy przewidzieć wymianę: 

 złoża- przewiduje się złoże filtracyjne wielowarstwowe (granulowany 
węgiel aktywowany, piasek kwarcowy, mikroporowate silikaty) 

 galerii 5 klap dla ręcznej obsługi dla każdego filtra  z dźwignią ręczną, 
dysk ze stali nierdzewnej, korpus pokryty Rilsan 

 odpowietrzników z przeznaczeniem do ozonu 
 

 Zespół pompy wody obiegowej ZPO-60, prod. ELIMP (lub równoważny) - 2 szt. 
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW; króćce: DN150/100, PN10;łapacz włosów, 
wstawka dystansowa, manometr, wakuometr, spust, zawory regulacyjne, zawór 
zwrotny, kompensator mieszkowy; m=195 kg 
Należy przewidzieć wymianę pomp obiegowych na pompy o parametrach 
Q=60 m3/h; H=19-20 m. H20; N=7.5 kW-2szt 
Prefiltr w całości pokryty powłoką typu Rilsan, zapewniającą doskonałą odporność 
na korozję i odporność abrazyjną, grubość powłoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus 
pompy w całości pokryty powłoką typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegającą 
korozji wszystkich elementów mających kontakt z wodą basenową, zastosowana 
powłoka zapewnia bardzo dużą gładkość powierzchni, co poprawia sprawność 
hydrauliczną pompy. System odpowietrzenia górnej przestrzeni korpusu pompy, 
zapobiegający suchobiegowi. Pompy wyposażona w sprzęgło wału (system 
mocowania wału silnika z wałem na którym osadzony jest wirnik pompy), co 
umożliwia szybką wymianę silnika bez potrzeby demontażu całej pompy. 
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Wymiana powinna obejmować instalację podłączeniową pomp do zbiorników 
wraz z armaturą ozonoodporną. 
 

 Zespół wprowadzania ozonu ZWO-160, prod ELIMP (lub równoważny) Pompa 
Q=50 m3/h; H=9 m. H20; N=2.2 kW; króćce: DN100/65, PN10, łapacz włosów, 
pozostałe wypos. j/w, m=107 kg Inżektor DN80/65/80 matPVC. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu wprowadzania ozonu jako równoważny. 
 

 Zestaw dozujący koagulanta DS.-150. prod ELIMP (lub równoważny) 
Zbiornik PE 250dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło elektryczne 0.18kW. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego koagulant jako równoważny. 
 

 Zestaw dozujący podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub równoważny) 
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego podchloryn sodu jako 
równoważny. 
 

 Zestaw dozujący podchlorynu sodu DPZ-120, prod ELIMP (lub równoważny) dla 
zjeżdżalni. 
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego podchloryn sodu jako 
równoważny. 
 

 Zestaw dozujący korektora pH DK-150, prod. ELIMP (lub równoważny) 
Zbiornik PE 140dm3, pompa dozująca membranowa 15W, przewód ssawny, 
przewód i zawór dozujący, mieszadło ręczne. 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego korektor pH jako 
równoważny. 
 

 Destruktor ozonu resztkowego wlk. 450. prod ELIMP (lub równoważny) 
Mat :PVC, zamknięcie wodne, przyłączą DN50 . 
Należy przewidzieć wymianę przyłączy do ozonatora, destruktor ozonu 
pozostawić bez zmian. 
 

 Wymiennik ciepła płytowy moc. max. 170 kW (nom. 100kW) 
Należy przewiedzieć wymianę wymiennika ciepła wraz z zasilaniem ciepła z 
kotłowni. 
 

 Pompa zwilżająca zjeżdżalni wodnej - typ 10/125X, prod. HERBORNER (lub 
równoważny) -1 szt 
Q=120 m3/h, H=15m, DN150/125, N=7.5kW, m=200kg, łapacz włosów, wstawka 
dystansowa, manometr, 
spust zawory regulacyjne. 
Należy przewidzieć wymianę pomp obiegowych na pompy o parametrach 
Q=120 m3/h; H=15 m. H20; N=7.5 kW-2szt 
 
Prefiltr w całości pokryty powłoką typu Rilsan, zapewniającą doskonałą odporność 
na korozję i odporność abrazyjną, grubość powłoki wynosi od 0,5 do 1 mm. Korpus 
pompy w całości pokryty powłoką typu KTL (cathodic dip painting), zapobiegającą 
korozji wszystkich elementów mających kontakt z wodą basenową, zastosowana 
powłoka zapewnia bardzo dużą gładkość powierzchni, co poprawia sprawność 
hydrauliczną pompy. System odpowietrzenia górnej przestrzeni korpusu pompy, 
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zapobiegający suchobiegowi. Pompy wyposażona w sprzęgło wału (system 
mocowania wału silnika z wałem na którym osadzony jest wirnik pompy), co 
umożliwia szybką wymianę silnika bez potrzeby demontażu całej pompy. 
Wymiana powinna obejmować instalację podłączeniową do zbiorników wraz 
z armaturą ozonoodporną. 
 

 Dysze denne, spusty, pobór prób wody. 
Z uwagi na wymianę okładziny w nieckach należy przewidzieć wymianę 
elementów końcowych w niecce, elementy wykonane jako tworzywowe. 
Ilość dysz dennych 14 sztuk 
Spust denny 1 sztuka 
Pobór prób wody do komputera 1 sztuka 
 
ATRAKCJE 

 Masaż karku wąski: wylewka wąska usytuowana na obrzeżu basenu rekreacyjnego, 
zasilanie pompą 4 kW, która pobiera wodę dyszą ssawną umieszczoną w ścianie 
basenu rekreacyjnego. 
Pompa typ 80/241/0404-GF-W2, prod. HERBORNER (lub równoważny). Q=60 
m3/h, H=11m, DN100/80, N=4kW, m=130kg. 
Należy przewidzieć wymianę pompy na pompę mniejszą o mocy 1,5kW, Q=30 
m3/h, H=10msł H20 wraz z armaturą oraz orurowaniem do niecki, samą 
wylewnicę pozostawić bez zmian. 
 

 Masaż karku szeroki: wylewka szeroka usytuowana na obrzeżu basenu 
rekreacyjnego, zasilanie pompa 4 kW, która pobiera wodę dyszą ssawną 
umieszczoną w ścianie basenu rekreacyjnego pompa typ 80/241/0404-GF-W2, 
prod. HERBORNER (lub równoważny) Q=60 m3/h, H=11m, DN100/80, N=4kW, 
m=130kg 
Należy przewidzieć wymianę pompy na pompę mocy 4,0kW; Q=60 m3/h, 
H=11m wraz z armaturą oraz orurowaniem do niecki. 
 

 Masaż boczny dwudyszowy: dysze umieszczono w ścianie basenu rekreacyjnego; 
zasilanie dysz w wodę: wspólne (po dwie dysze) pompą4 kW, która pobiera wodę 
dyszą ssawną umieszczoną w ścianie basenu rekreacyjnego Pompa typ 80/241 
/0404-GF-W2, prod. HERBORNER (lub równoważny) Q=60 m3/h, H=11m, 
DN100/80, N=4kW, m=130kg 
Należy przewidzieć wymianę pompy na pompę mocy 4,0kW; Q=60 m3/h, 
H=11m wraz z armaturą oraz orurowaniem do niecki wraz z elementami 
końcowymi wewnątrz niecki basenu. 
 

 Masaż boczny jednodyszowy: dysze umieszczono w ścianie basenu rekreacyjnego; 
zasilanie dyszy w wodę: pompą 3 kW, która pobiera wodę dyszą ssawną 
umieszczoną w ścianie basenu rekreacyjnego Pompa typ 80/241/0304-GF-W2, 
prod. HERBORNER (lub równoważny) Q=40 m3/h, H=11m, DN100/80, N=3kW, 
m=130kg 
Należy przewidzieć wymianę pompy na pompę mocy 3,0kW; Q=40 m3/h, 
H=11m wraz z armaturą oraz orurowaniem do niecki wraz z elementami 
końcowymi wewnątrz niecki basenu. 
 

 Parasol wodny: wylewkę umieszczono miedzy basenem rekreacyjnym a 
brodzikiem; zasilanie parasola w wodę: pompą 3 kW, która pobiera wodę dyszą 
ssawną umieszczoną w ścianie basenu rekreacyjnego Pompa typ 80/241/0304-
GF-W2, prod. HERBORNER (lub równoważny) Q=40 m3/h, H=11m, DN100/80, 
N=3kW, m=130kg 
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Należy przewidzieć wymianę pompy na pompę mocy 3,0kW; Q=40 m3/h, 
H=11m wraz z armaturą oraz orurowaniem do niecki. 
 

 Gejzer powietrzny: umieszczony w dnie basenu rekreacyjnego -2 komplety 
Do płytki napowietrzającej doprowadzone jest powietrze z dmuchawy 
bocznokanałowej 1.5 kW, która czerpie je z przestrzeni podbasenia. Dmuchawa 
bocznokanałowa typ SC20C150T, prod. Venture industries (lub równoważny). 
Należy przewidzieć wymianę dmuchawy bocznokanałowej typ SC20C150T 
wraz z armaturą oraz orurowaniem do niecki wraz z elementami końcowymi 
wewnątrz niecki basenu dla każdego z gejzerów. 
 

 Reflektor Podwodny 2x75W z transformatorem prod. Hugo Lahme (lub 
równoważny) - 7 szt 
Należy przewidzieć wymianę reflektorów podwodnych jak równoważne. 
 

 Lina torowa wraz z tulejami do mocowania na przybaseniu (długość  basenu - 15m) 
prod. FAHNEMANN-i LIMP (lub równoważny) -1 komplet 
Należy przewidzieć wymianę lin torowych wraz z tulejami do mocowania. 
 

 Komputer basenowy. 
Należy przewiedzieć wymianę komputera basenowego o parametrach jak 
poniżej: 
Zakres pomiarowy: chlor wolny, chlor całkowity, pH, redox, temperatura 
temperatura(amperometryczne sondy chloru z wymienną membraną) - Dotykowy 
kolorowy ekran 7'' - Rejestrator ekranowy z archiwizacją danych na karcie SD - 
Obsługa przez Internet za pomocą aplikacji, pulpitu zdalnego VNC,  Interfejsy 
komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet) WiFi (WLAN), Modbus RTU (RS 485), 
CANbus, - Komunikaty statusowe i alarmowanie przez e-mail - Zestaw z sondami 
pomiarowymi, naczyniem pomiarowym, czujnikiem przepływu i filtrem wody 
pomiarowej - Całość zmontowana na płycie z tworzywa, - Język menu: polski 
 

OBIEG 3 – wanna SPA 

 Wanna z gorącym hydromasażem (Whirlpool) produkcji Poolspa (lub równoważny) , 
Natalie 253 x 253x z rynną i 7 dyszami wlotowymi. 
Należy przewiedzieć wymianę wanny SPA Poolspa (lub równoważny), Natalie 
253 x 253x z rynną i 7 dyszami wlotowymi wraz z orurowaniem. 
Przewidzieć balustradę zejściową do wanny SPA. 
 
 
 

 Pompa filtracyjna. 
Należy zastosować pompę obiegową z wirnikiem pionowym, wyposażoną w prefiltry, 
o wydajności i wysokości podnoszenia wystarczających do warunków pracy. 
Pompa powinna być wyposażona w sprzęgło wału (system mocowania wału silnika 
z wałem na którym osadzony jest wirnik pompy), co umożliwia szybką wymianę 
silnika bez potrzeby demontażu całej pompy. 
 
Należy przewiedzieć wymianę pompy filtracyjnej wraz z orurowaniem oraz 
zaworami towarzyszącymi, przewiduje się zastosowanie dwóch pomp 
filtracyjnych 1,5kW 10mwysH20 24m3/h. 
 

 Dmuchawa atrakcji 1,5kW. 
Należy przewiedzieć wymianę podłączenia do wanny SPA. 
 

 Pompa hydromasażu 1,5kW 
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Należy przewiedzieć wymianę pompy wraz z podłączeniem do wanny SPA, 
przewiduje się zastosowanie dwóch pomp do masażu 
 

 Zbiornik przelewowy tworzywowy o wymiarach 96/197/205cm. 
Zbiorniki przelewowy należy wykonać jako zbiornik tworzywowy ulokowany w 
maszynowni technologicznej. Należy uwzględnić strefę martwą przy dnie 
zbiorników oraz strefę powietrzną nad zwierciadłem wody. Zbiornik należy 
wyposażyć w spust, przelew awaryjny, rurę wodowskazową, króćce ssawne i układ 
automatycznego uzupełniania wody. Zbiornik wykonany jako zbiornik zgrzewany z 
płyt polipropylenowych o określonej objętości zapewniającej prawidłową pracę 
instalacji technologicznej. 
Należy przewidzieć wymianę zbiornika tworzywowego dla wanny SPA. Rury 
wodowskazowe należy wykonać z przezroczystego tworzywa sztucznego. 

 
 Filtr średnicy 1000mm, wydajności 24m3/h, przepływ 30m3/h, wysokości 2,135m. 

Należy przewidzieć wymianę złoża wewnątrz filtra , zastosować złoże 
piaskowo- żwirowe z dodatkiem 10cm węgla aktywnego. 
 

 Zestaw dozujący koagulanta 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego koagulant jako równoważny. 
 

 Zestaw dozujący podchlorynu sodu 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego podchloryn sodu jako 
równoważny. 
 

 Zestaw dozujący korektora 
Należy przewidzieć wymianę zespołu dozującego korektor pH jako 
równoważny. 
 

 Grzałka elektryczna. 
Należy przewidzieć likwidację grzałki elektrycznej, jak ogrzewanie docelowe 
przewidzieć wymiennik ciepła zasilany z kotłowni. 
 

 Wymiennik ciepła- podgrzewanie wody 
Należy przewidzieć wymiennik ciepła wykonany z stali nierdzewnej, odporny 
na wodę z chlorem, wymiennik B500. 
Zapotrzebowanie ciepła dla wanny SPA do pierwszego ogrzewania wody wynosi ok 
18kW, w trakcie eksploatacji 14kW. 
Przy montażu wymiennika należy zachować: 

 odcinki przed i za wymiennikiem , o długości L  1m. wykonać z materiału 
odpornego na temperaturę T  100C ( CPVC lub stal kwasoodporna  ) 

 przed i za wymiennikiem założyć zawory odcinające 
 założyć " by-pass " stacji wymienników , wykonany z przewodu PVC , z 

zaworem odcinającym. 
Do sterowania temperaturą wody w basenie przewidziano zastosowanie sterownika 
temperatury. Przy pomocy czujnika temperatury mierzy on temperaturę wody 
dopływającej do wymiennika , porównuje z zadaną wartością , a następnie steruje 
pompą obiegową oraz zaworem regulacyjnym znajdującym się na doprowadzeniu 
medium grzewczego do wymienników ( wg projektu instalacji cieplnej ), 
odpowiednio otwierając lub zamykając dopływ medium grzewczego do 
wymienników. Zasilanie sterownika temperatury powinno odbywać się z centralnej 
skrzynki sterująco-zasilającej dla obiegu basenowego . 
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 Lampy UV średniociśnieniowe 

Należy przewidzieć zastosowanie lampy UV średniociśnieniowej w celu dodatkowej 
dezynfekcji wody oraz usuwania z niej chloramin. 
Lampa UV średniociśnieniowa z systemem balastów elektronicznych 
(gwarantującym automatyczne utrzymanie na odpowiednim – wymaganym w danej 
chwili – poziomie pobór energii, co wydłuża żywotność lamp do 18000 godzin), z 
automatycznym wycierakiem (systemem czyszczenia rur osłonowych), dotykowym 
ekranem sterującym (menu w j. polskim), korpusy wykonane z polerowanej stali 
nierdzewnej 316L, wyposażone w czujnik monitorowania intensywności 
promieniowania UV. 
Należy przewidzieć lampę UV dla obiegu o wydajności dobranej do całej stacji 
uzdatniania dla wanny SPA. 
 

 Komputer basenowy. 
Należy przewiedzieć wymianę komputera basenowego o parametrach jak 
poniżej: 
Zakres pomiarowy: chlor wolny, chlor całkowity, pH, redox, temperatura 
temperatura(amperometryczne sondy chloru z wymienną membraną) - Dotykowy 
kolorowy ekran 7'' - Rejestrator ekranowy z archiwizacją danych na karcie SD - 
Obsługa przez Internet za pomocą aplikacji, pulpitu zdalnego VNC,  Interfejsy 
komunikacyjne: USB, LAN (Ethernet) WiFi (WLAN), Modbus RTU (RS 485), 
CANbus, - Komunikaty statusowe i alarmowanie przez e-mail - Zestaw z sondami 
pomiarowymi, naczyniem pomiarowym, czujnikiem przepływu i filtrem wody 
pomiarowej - Całość zmontowana na płycie z tworzywa, - Język menu: polski 
 
SPA 
W ramach modernizacji krytej pływalni przewiduje się budowę nowej 

 sauny suchej 
 łaźni parowej 
 kabiny infrared. 

 
 Sauna sucha  –  zapewniająca  temperaturę  powietrza  90  –  110 st C i wilgotności 

na poziomie 10% .Pomieszczenie o powierzchni 10,2m2 wykonane z drewna Osiki. 
Ławki, oparcia i zagłówki wykonać z drewna abachi – nie absorbującego ciepła. W 
saunie przewidziano 3 punkty oświetleniowe z obudową drewnianą. Suna 
wyposażona w piec elektryczny  mocy 15kW z kamieniami, ceber drewniany 4l, 
chochlą, termometr z higrometrem oraz klepsydrę. Drzwi sauny szklane ze szkła 
hartowanego o grubości 8mm. Sauna sterowana jest za pomocą sterownika, który 
realizuje swoje zadanie dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesowej i czujnikom 
zabezpieczającym przed przegrzaniem. Sterownik przeznaczony do pieców ze 
sterowaniem zewnętrznym, o mocy 2-15kW. Cyfrowy wyświetlacz temperatury. 
Zakres regulacji temperatury 40-110st.C. Do schładzają po saunie przewidzieć 
wiadro wychylne. Do pomieszczenia doprowadzić wentylację grawitacyjną, w 
posadzce przewidzieć kratkę ściekową (umożliwi zmycie posadzki pod drewnianą 
podłogą). 
Sauna fińska o wymiarze zewnętrznym 3,30x2,80x2,55m z drewna świerku 
skandynawskiego izolowana z mocną osłoną parową, ściany i sufit z profili z desek 
świerkowych, ławki, oparcia i zagłówki z drewna abashi. 
 

 Łaźnia parowa  –  zapewniająca  temperaturę  43  –  48st C i wysoką wilgotność 
względną do 100%. Pomieszczenie o powierzchni 9,3m2 wykonane z płyt 
styrodurowych, zabezpieczonych przed wilgocią i wyłożonych mozaiką szklaną . 
Sufit oświetlony za pomocą światłowodów. W pomieszczeniu technicznym 
przewidziano generator z możliwością nastawy koloru oświetlenia. W 
pomieszczeniu towarzyszącym łaźni przewiedzieć generator pary o mocy 
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elektrycznej 21kW, z panelem sterującym. Drzwi łaźni szklane, ze szkła 
hartowanego o grubości 8mm. 
Łaźnia wyposażona w pompkę zapachu. Łaźnia wyposażona w głośnik o mocy 60W. 
Do pomieszczenia doprowadzić wentylacje mechaniczną, wodę wodociągową na 
ścianie przy drzwiach (60cm nad posadzką) oraz kratkę ściekową. 
Łaźnia parowa 2,4x2,75x2,55m: konstrukcja wykonana z płyt obustronnie 
zbrojonych, ławy w konfiguracji U, sufit tunelowy podświetlony. 
 

 Kabina Infrared - zapewniająca temperaturę 43 – 45st C i niską wilgotność 
względną. Pomieszczenie o powierzchni 6,8m2 wykonane z drewna świerku 
skandynawskiego. Ławki, oparcia i zagłówki wykonać z drewna abachi – nie 
absorbującego ciepła. W pomieszczeniu promiennik zamontowany na ścianach, o 
łącznej mocy 4kW. Drzwi kabiny szklane, ze szkła hartowanego o grubości 8mm 
Kabina wyposażona w głośnik o mocy 60W. Do pomieszczenia doprowadzić 
wentylację grawitacyjną, w posadzce przewidzieć kratkę ściekową (umożliwi 
zmycie posadzki pod drewnianą podłogą), Dla potrzeb technologicznych SPA w 
pobliżu łaźni parowej niezbędne jest pomieszczenie techniczne o powierzchni ok 
2m2. W pomieszczeniu tym zainstalowany będzie generator pary, a  także 
rozdzielnica elektryczna zasilająca piec w saunie, promienniki w kabinie oraz 
oświetlenie i sterowanie w poszczególnych kabinach. W pomieszczeniu tym 
konieczne jest doprowadzenie wody(3/4”), kanalizacji sanitarnej (Ø50), zasilania 
elektrycznego (40kW) wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczeni musi być oświetlone 
i ogrzewane. 
Kabina Infrared o wymiarze zewnętrznym 2,75x2,30x2,55m z drewna świerku 
skandynawskiego izolowana z mocną osłoną parową, ściany i sufit z profili z desek 
świerkowych, ławki, oparcia i zagłówki z drewna abashi 

Elementy wspólne 

 Szafa elektryczna 
Zarówno dla obiegów basenowych dla basenu pływackiego, basenu rekreacyjnego, 
wanny SPA jak i strefy SPA należy przewidzieć wymianę rozdzielnicy elektrycznej 
wraz z okablowaniem 
Rozdzielnica elektryczna Zasilająco - Sterownicza zasilająca w energię elektryczną 
urządzenia dla basenu pływackiego, rekreacyjnego, wanny SPA oraz strefy SPA. 
Rozdzielnica wyposażona m.in. w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki 
różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy 
przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze 
sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie 
instalacji elektrycznej do poszczególnych urządzeń. Szafa realizuje funkcje: 
zgodnie z opisem PW. Sterowniki PLC : -automatyczna praca systemu uzdatniania 
wody (automatyczne dozowanie chemikaliów, kontrola poziomu wody w zbiorniku 
przelewowym); -zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem;-okablowanie. 
Czasówki dla atrakcji. Przewidzieć podłączenie do Internetu. Atrakcje basenowe 
będą załączane za pomocą modułu bezprzewodowego sterowniczego ( z 
pomieszczenia ratownika) lub zgodnie z ustalonym programem na życzenie 
Inwestora 

 Przewiduje się zastosowanie modułu sterowniczego do bezprzewodowego 
sterowania atrakcjami. 

 Przewiduje się zastosowanie stanowiska komputerowego do wizualizacji i 
archiwizacji danych wraz z podłączeniem do Internetu. 

 Przewiduje się zastosowanie podnośnika dla niepełnosprawnych z napędem z 
akumulatora -z dwoma dodatkowymi gniazdami . 

 Przewiduje się zastosowanie odkurzacza automatycznego dla lustra wody jak dla 
basenu pływackiego 

 Dostawa fotometru z opcją pomiaru chloru związanego do badania jakości wody. 
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 Przewiduje się zastosowanie automatycznej myjki dla czyszczenia plaży. 
 
Utylizacja odpadów. 
Przewiduje się utylizację wymienianych elementów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na dzień ich wymiany. 
 
Warunki BHP 
W zakresie bezpieczeństwa i higieny należy spełniać wymagania określone w Dz.U. nr21 
poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obsługa urządzeń oraz transport i przygotowanie chemikaliów dla 
potrzeb uzdatniania, może się odbywać tylko przez przeszkolonych pracowników . 
Pracownicy ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny. Zastosowane procesy 
uzdatniania wody basenowej oraz urządzenia pozwolą sprostać wymaganiom stawianym 
wodzie basenowej podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r 
oraz normy DIN 19643 
  
2.6.6.  Instalacje elektryczne 
Budynek Pływalni krytej zasilony zostanie z istniejącego przyłącza z rozdzielni głównej po 
jej przystosowaniu do przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zasilania urządzeń sys-
temu oddymiania i hydroforu . Układ sieci TN-S.  W ramach projektu należy wykonać prze-
budowę istniejącej stacji transformatorowej, dostosowując ją do nowego zapotrzebowania  
mocy. Stacja transformatorowa zlokalizowana jest na terenie objętym zakresem opracowa-
nia. 
Budynek należy wyposażyć w energooszczędne źródła oświetlenie LED w części 
przebudowywanej i rozbudowywanej. 
Projektowana  rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni  zasilona będzie z  istnie-
jącego przyłącza  budynku poprzez istniejące złącze kablowe i istniejącą rozdzielnie 
główną. Budynek pływalni wyposażony jest w zasilanie podstawowe i rezerwowe. Rozdziel-
nia główna wyposażona jest w automatyczną baterie kondensatorów do kompensacji 
współczynnika mocy. W rozdzielni głównej znajduje się układ półpośredni do rozliczenia 
zużycia pobranej energii elektrycznej przystosowany do zdalnej transmisji danych.  Napię-
cie sieci zasilającej = 400/230V prądu przemiennego, mocy przyłączeniowej istniejącej bu-
dynku basenu 135kW.  Zabezpieczenie główne instalacji wkładki bezpiecznikowe topikowe  
400A. Po ostatecznym doborze urządzeń zbilansować moc zapotrzebowaną i wystąpić do 
lokalnego gestora sieci o zmianę warunków przyłączeniowych lub mocy umownej. 
Rozdzielnię główną należy wykonać w systemie TN-S. 
W rozdzielni głównej RGN zastosować drugi stopień ochrony przepięciowej przez 
zastosowanie ograniczników przepięć. 
 
Stacja transformatorowa 
Przy modernizacji instalacji elektrycznej dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych należy 
zaprojektować zasilanie krytej pływalni z stacji transformatorowej SN tzw. abonenckiej 
15/0,4kV posadowionej na terenie krytej pływalni. 
Abonencka stacja transformatorowa powinna zakładać możliwość rozbudowy pływalni w 
dalszych etapach i zwiększenie mocy zapotrzebowanej. 
Preferuje się stacje transformatorową kontenerową w obudowie betonowej z wewnętrznym 
korytarzem obsługowym o wymiarze 3210  x 2660 pozwalającą na zamontowanie 
transformatora do max 630 kVA. 
Stacja transformatorowa powinna posiadać: 

 wydzielona komorę transformatorową , 
 wewnętrzny korytarz obsługowy , 
 rozdzielnie średniego napięcia z złączem kablowym , układem pomiarowym , 

rozłącznikiem z zabezpieczeniem po stronie ŚN. 
 Rozdzielnie niskiego napięcia z rozłącznikiem i zabezpieczeniami 

Stacja kontenerowa powinna składać się z: 
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 fundamentu betonowego wodoodpornego  pełniącego rolę misy olejowej mogącej 
pomieścić 100% pojemności oleju zamontowanego w stacji transformatora . W 
fundamencie przygotowane są otwory przystosowane do zamontowania systemów 
zamknięć i przepustów membranowych na wprowadzane kable średniego napięcia , 
niskiego napięcia i bednarek uziemiających. 

 Obudowy betonowej zasadniczej stacji z podłogą i ścianami działowymi 
przeznaczonej do zabudowy rozdzielnic SN , nN , urządzeń zdalnej kontroli, 
układów pomiarowych , transformatorów. Ściany wewnątrz są malowane a na 
zewnątrz tynkowane w kolorze zależnym od potrzeb . 

 Dach betonowy zabezpieczony powłokami lakierniczymi odpornymi na warunki 
atmosferyczne i promienie UF 

 Stacja powinna być wyposażona w systemowe drzwi wejściowe i montażowe 
otwierane na zewnątrz i blokowane w pozycji otwarcia wyposażone w zamki. 

 Stacja wyposażona w żaluzje wentylacyjne nawiewno wywiewne zapewniające 
zapewnienie odpowiedniej temperatury wewnątrz komory transformatorowej i w 
pomieszczeniach sąsiadujących. 

 
Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r Dz.U. 15 czerwiec 2002 Nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz z lokalnymi przepisami. 
Stacja abonencka 15/04 kV  powinna być zaprojektowana na mocy przyłączeniową 160kW.  
Na etapie wykonawczym należy złożyć wniosek o zmianę warunków przyłączeniowych. Na 
podstawie otrzymanych warunków dobrać stacje transformatorową. Po ostatecznym 
doborze urządzeń technologicznych i wyposażenia należy zbilansować moc 
zapotrzebowaną poszczególnych obwodów i sprawdzić zapotrzebowanie mocy przez krytą 
pływalnie. 
 
Z uwagi na planowaną zmianę sposobu zasilania polegającą na projektowaniu stacji 
transformatorowej abonenckiej oraz spełnieniu warunków ochrony pożarowej należy 
zaprojektować zasilanie rezerwowe dedykowane ochronie pożarowej . 
Proponuje się jako zasilanie rezerwowe stacjonarny agregat prądotwórczy z samoczynnym 
załączaniem rezerwy SZR i blokadą w rozdzielni głównej zasilania elementów których praca 
przy zaniku głównego zasilania nie jest konieczna. Nie projektuje się agregatu pod 
całkowitą mac zapotrzebowaną basenu.  Agregat należy umieścić w wydzielonym i 
przystosowanym do jego montażu pomieszczeniu w budynku pływalni. 
Przy doborze i projektowaniu agregatu prądotwórczego należy wziąć pod uwagę dwa 
aspekty: 
• praca agregatu w warunkach pożarowych (zadziałanie przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu) - zapewnienie zasilania urządzeniom których praca jest wymagana 
podczas pożaru ( systemy oddymiania ) 
• Praca agregatu podczas zaniku zasilania podstawowego ( awaria zasilania ) - 
zapewnienie zasilania urządzeniom pozwalającym na bezpieczne opuszczenie pływalni 
przez osoby korzystające z basenu ( oświetlenie awaryjne , system basenowy , szatnie , 
drzwi wejściowe , nagłośnienie ) 
Na podstawie warunków ochrony pożarowej i zastosowanych urządzeń w ochronie 
pożarowej oraz zaprojektowanemu oświetleniu i innych systemach dostępu , wyposażeniu 
szatni,  sposobu ewakuacji oraz wymogom technologii basenowej należy zbilansować 
i dobrać moc agregatu prądotwórczego jako zasilania rezerwowego. 
 
Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego 
Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw LED-owych systemowych 
modułowych do stropów podwieszanych. Stosować oprawy modułowe do wbudowania, do 
stropów podwieszonych lub naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego 
zabudowy. 
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Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie 
oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami 
poszczególnych pomieszczeń. 
Sprawność opraw oświetleniowych nie powinna być gorsza niż 7,8W/m2. 
Instalacje wykonać przewodami układanymi pod tynkiem.   
Układ sieciowy TN-S. Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek 
sprzętowych. Sterowanie opraw oświetleniowych wyłącznikami manualnymi i czujnikami 
obecności. 
Jako oświetlenie zewnętrzne należy zastosować LEDOWE naświetlacze o stopniu ochrony 
IP 65 zamontowane na ścianie budynku. Zamontowane tam oświetlenie pozwoli oświetlić 
przestrzeń wokół budynku. 
 
Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji należy zaprojektować przy każdych drzwiach 
wyjściowych, również na zewnątrz, na klatce schodowej oraz na korytarzach autonomiczne 
oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe LED świecące automatycznie po zaniku 
napięcia. 
Oprawy awaryjne autonomiczne powinny być wyposażone w moduły pozwalające na 
świecenie przez okres 1 godzin po zaniku napięcia. 
Instalację elektryczną oświetlenia awaryjnego wykonać uwzględniając nieprzerywalne 
obwody kontroli napięcia. Instalację wykonać i ułożyć metodą  podtynkową. Natężenie 
oświetlenia awaryjnego musi wynosić min 1 lux na drogach ewakuacji, oraz 0,5 lux w strefie 
otwartej. 
Podczas wykonywania oświetlenia awaryjnego zwrócić szczególną uwagę na miejsca które 
należy oświetlać : 

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, 
- miejsca w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, 
- miejsca nad drzwiami wyjściowymi z budynku również na zewnątrz, 
- miejsca przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 
- miejsca na skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych i korytarzy, 
- miejsca w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego (natężenie oświetlenia 

co najmniej 5 lux). W związku z powyższym należy zwrócić uwagę aby w pobliżu 
hydrantów przeciwpożarowych, gaśnic, przycisków oddymiania, PWP i innych, 
zapewnić natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 5 lux. 

- Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wyposażyć w układ 
monitorowania z centralką monitoringu. 

 
 

Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia. 
We wszystkich pomieszczeniach należny zaprojektować obwody gniazd wtyczkowych 
ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru 
zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic 
piętrowych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
Stosować przewody miedziane. 
Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne 
gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów 
we właściwych tablicach piętrowych. 
Lokalizację gniazd ze względu na wyposażenie pomieszczeń uzgodnić z Inwestorem. 
W każdym pomieszczeniu wykonać minimum dodatkowo jedno gniazdo techniczne 
podwójne dla serwisu. 
 
Instalacja przeciw porażeniowa i połączeń wyrównawczych 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń należy stosować wyłącznik 
różnicowoprądowy w wszystkich obwodach gniazd wtykowych i w obwodach 
oświetleniowych o I wył. < 30mA oraz zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych w 
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poszczególnych obwodach. Wszystkie części przewodzące instalacji tj. rozdzielnie, 
obudowy urządzeń i bolce ochronne gniazd wtykowych muszą być połączone z uziemionym 
punktem układu zasilania przy pomocy przewodów ochronnych PE . 
W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych , grzewczych, wody z rur 
metalowych w pomieszczeniach socjalnych, łazienkach oraz w pomieszczeniu technicznym 
wykonać połączenia wyrównawcze drutem minimum DY 10 mm² pod tynkiem. Połączenia 
wyrównawcze wykonać również przewodem  LY 10 mm²  przy wykonywaniu systemu 
wentylacji , kanałów wentylacyjnych , drabinek kablowych , linii technologicznych. 
Połączenia wyrównawcze wykonać z wykorzystaniem specjalnych uchwytów i podłączyć je 
do uziemionego zacisku PE. Szczególną uwagę zwrócić przy wykonywaniu instalacji gniazd 
wtykowych i instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach socjalnych, WC, 
pomieszczeniach technicznych  na zachowanie stref ochronnych. 
 
Instalacja odgromowa 
Należy sprawdzić istniejącą instalację uziemiającą i w razie konieczności wykonać nową. 
Instalację tą należy połączyć z instalacją odgromową poprowadzoną wokół części 
dobudowanej. Uziom otokowy należy wykonać z płaskownika FeZn30x4 
Z uziomu otokowego należy wyprowadzić złącza kontrolna do skrzynek probierczych 
doelewacyjnych. Z złączy kontrolnych doelewacyjnych  poprowadzić drutem FeZn Ø 8mm 
na specjalnych uchwytach w rurkach instalacyjnych niepalnych pod ociepleniem przewody 
odprowadzające i przy pomocy złączy systemowych połączyć z nimi zwody poziome 
wykonane na dachu. Na dachu należy wykonać zwody poziome drutem FeZn Ø 8mm na 
uchwytach systemowych do zastosowanego dachu. Wykonane zwody poziome połączyć z 
istniejącymi zwodami poziomymi po ich weryfikacji w jeden system. Na dachu 
zamontowane urządzenia wentylacyjne i panele solarów zabezpieczyć przy pomocy 
masztów odgromowych wolnostojących przed skutkami bezpośrednie uderzenia pioruna. 
Oporność uziomu nie może przekraczać wartości 10 Ω. 
Połączenia spawane przed zasypaniem zabezpieczyć antykorozyjnie. W razie 
konieczności uziom otokowy wspomóc uziomem szpilkowym. 
Z uziomu otokowego wyprowadzić bednarką FeZn 30x4 główną szynę wyrównującą do 
rozdzielni głównej RG oraz pomieszczeń podbasenia. Do głównej szyny wyrównującej pod-
łączyć instalacje techniczne, technologiczne  budynku (wodociąg , instalacje ciepłej wody, 
pompy, technologie). 
 
 
 
 
Instalacja oddymiania klatek schodowych 
Należy wykonać instalację oddymiającą wydzielonych klatek schodowych, zarówno 
głównej klatki schodowej jak i klatki schodowej basenowej. Instalacja powinna być 
uzgodniona z rzeczoznawcą d.s. ochrony pożarowej. 
Należy zaprojektować niezależnie działające certyfikowane centrale oddymiania zasilone z 
rozdzielni głównej RG z przed wyłącznika pożarowego prądu kablem o odporności ogniowej 
PH90 . 
Centrale należy wyposażyć w: 
 Moduł certyfikowany pozwalający przyjąć sygnał alarmu z centrali sygnalizacji pożaru 
 Ręczny certyfikowany wyzwalacz oddymiania 
 Siłownik certyfikowany klap dymowych 
 Moduł certyfikowany wysokoprądowy do sterowania wentylatorem napowietrzającym. 
 Certyfikowane chwytaki elektromagnetyczne 
 Certyfikowany wentylator napowietrzający. 
Poszczególne elementy systemu oddymiania dobrać na etapie projektu i wykonawstwa. 
Całość montażu i uruchomienia centrali sterowania oddymianiem wykonać wg 
dokumentacji techniczno ruchowej oraz instrukcji obsługi proponowanych urządzeń. Linie 
napędów elektrycznych wyposażyć w moduł końca linii. 



str. 74 

  

Centrala sterowania oddymianiem, a także projektowane elementy systemu muszą 
posiadać certyfikaty CNBOP i aprobaty techniczne  oraz deklaracje zgodności wymagane 
w instalacjach ochrony pożarowej. 
 
Instalacje fotowoltaiczne 
Projektuje się instalację fotowoltaiczną rozmieszczoną na terenie przy pływalni (wstępna 
lokalizacja na rys. zagospodarowania terenu). 
Wymagania dotyczące projektu: 
•  Projekt instalacji modułów PV o nominalnej mocy energetycznej max 50,00 kWp; 
 Projekt instalacji modułów PV wysokowydajnych (min 16%) ogniw monokrystalicznych 

lub polikrystalicznych w technologii back - contact (ogniwa nie posiadające przedniej 
metalizacji, w których obie elektrody znajdują się na spodniej części ogniwa, tzw. tylna 
elektroda – back - contact – – BC); 

 Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną 
prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy 
dostępnej powierzchni dachu; Należy wykonać projekt konstrukcji wsporczych. 

 Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepięcio-
wym dla części DC i AC.  

 
Realizacja: 

 Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV, 
 Położenie okablowania do podłączenia paneli PV,  
 Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,  
 Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycz-

nego inwestora,  
 Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczę-

dzonych emisji CO2 z poszczególnych paneli PV umożliwiającego odczyt we wska-
zanych przez inwestora miejscach + oprogramowanie systemu.  

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasi-
lania budynku pływalni i zredukowania zużycia prądu. 
 
Minimalne wymagane parametry paneli fotowoltaicznych: 
h Moc maksymalna Pmax (-0; +5%) – 410 W 

h Napięcie obwodu otwartego Voc – 38,5V 

h Napięcie mocy maksymalnej Vmpp – 31,1V 

h Prąd zwarcia Isc – 9,25A 

h Sprawność – 16,8% 

h Specyfikacja szkła – min. 3,2mm, pryzmatyczne, hartowane 

h Masa całkowita – min. 18,6kg 

h Stopień ochrony puszki przyłączeniowej – IP65 

h Zakres pracy modułów (Pmax:-0,42%/°C; Isc:0,03%/°C; Voc:-0,30%/°C): 
- Temperatura pracy: -40÷+85°C 
- Temperatura otoczenia: -40÷+45°C 
- Max. napięcie systemu: 1000VDC 
- Wartość zabezpieczenia: 15A 
h Wytrzymałość na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód): 2400 N/m2 

Wstępnie zakłada się, że instalacja liczyć będzie ok. 121 modułów 

 

UWAGA! 

Podane powyżej powierzchnie modułów są minimalnymi. W ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia Wykonawca musi zapewnić osiągnięcie wszystkich zapisanych w PFU 
wskaźników, co może wiązać się z koniecznością zainstalowania większej ilości paneli w 
stosunku do podanych minimalnych. 
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Inwerter fotowoltaiczny 

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana będzie wydzielonymi 
obwodami do falowników. W falownikach energia będzie przekształcana na napięcie o 
częstotliwości 50Hz. Układy rozliczeniowe energii elektrycznej należy zbudować 
dostosowując je do wymogów IRiESD. Rozdzielnia główna połączona będzie z siecią 
elektroenergetyczną. Falowniki połączyć z rozdzielnią trasami kablowymi układanymi 
natynkowo lub podtynkowo w korytach kablowych. W instalacji fotowoltaicznej należy 
zastosować falowniki 3-fazowe. Wielkość instalacji fotowoltaicznej należy dobrać w taki 
sposób, aby moc instalacji fotowoltaicznej nie była większa od mocy przyłączeniowej. 
 
Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Należy 
wykonać zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi modułów PV, podłączenia fa-
lowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na po-
trzeby odbioru i monitoringu parametrów energii wyprodukowanej przez moduły PV, a także 
wykonać modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej dla celów odbioru energii z modułów 
PV. Należy przewidzieć licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umożliwienia 
monitorowania energii powstałej w OZE. Należy przewidzieć również możliwość rozbudowy 
systemu do oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroe-
nergetycznej.  
 
Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej  
Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. 
Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązu-
jącą normą PNEN 62305-3, PN-EN 62561-2.  
Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej  
Zastosowany inwerter uniemożliwia przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, 
dlatego też dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmienno-
prądowej w tym przypadku nie jest wymagany. Należy stosować się do wytycznych okre-
ślonych w normie PN-IEC60364. Zastosowany system MMU zabezpiecza przepływ prądu 
DC na poziomie modułów.  
Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej Ochronę przeciwprzepięciową in-
stalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
2.6.7. Instalacje teletechniczne 
 
Projekt instalacji teletechnicznych dla planowanej inwestycji należy wykonać w zakresie: 
- wykonanie nowej sieci strukturalnej pozwalającej na wprowadzenie systemów 
monitoringu wizyjnego, obsługi kas , wprowadzenie systemu E-basen . 
- układ nagłaśniania pozwalający na równoczesną obsługę poszczególnych pomieszczeń 
udostępnionych klientom i zawodów pływackich. 
- monitoring wizyjny CCTV 
- system E-basen 
- instalacja SSP 
 
Instalacja SSP 
Obiekt ma być objęty całkowitą kontrolą systemu sygnalizacji pożaru z możliwością 
przekazania sygnału do jednostek ratowniczych. Systemem sygnalizacji pożaru objęte 
zostaną wszystkie pomieszczenia budynku pływalni krytej. 
Do ochrony pomieszczeń pływalni należy zaprojektować punktowe czujki dymu, oraz w 
pomieszczeniu niecki basenowej liniowe czujki dymu. System sygnalizacji pożarowej 
należy zaprojektować w oparciu o adresowalny certyfikowany system. 
Certyfikowana centrala sygnalizacji pożarowej jest przeznaczona do: 
 sygnalizowania o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze poża-
rowe (automatyczne i ręczne), 
 wskazania miejsca zagrożonego pożarem, 



str. 76 

  

 wysterowania przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających, 
 przekazania informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP. 
Certyfikowana centrala wyposażona powinna być przynajmniej w cztery pętle adresowalne 
z możliwością adresowania po minimum 64 elementy liniowe w każdej pętli. 
System taki umożliwia pełne dostosowanie elementów (czujników) do warunków otoczenia 
poprzez wymianę informacji między czujnikiem na pętli a centralą oraz wczesne wykrycie 
pożaru na długo przed utworzeniem się płomienia i odczuwalnego wzrostu temperatury. 
W systemie z certyfikowaną centralą należy wykorzystać pętle adresowalne do obsługi 
czujek pożarowych systemu i urządzeń pożarowych takich jak klapy pożarowe wentylacji i 
projektowany system oddymiania. 
Centralę zasilić kablem HDGS 3x1,5 mm2 z wydzielonego obwodu z przed ppoż. wyłącznika 
prądu rozdzielni głównej budynku. 
Centrala powinna sterować klapami pożarowymi wentylacji oraz powodować zjazd windy 
na parter i uruchomienie centralek oddymiania. 
Centrala powinna sygnalizować optycznie i akustycznie powstałe zagrożenie, wskazać 
miejsce jego powstania, sterować centralą oddymiającą, a ponadto kontrolować przepływ 
prądu w liniach oraz zwarcia i uszkodzenia bezpieczników, a także zanik i spadek napięcia, 
sygnalizując jednocześnie  ewentualne próby manipulowania w obwodach linii dozorowych. 
Centralę należy umieścić w polu widzenia pracownika (stały pobyt). 
 
Monitoring wizyjny CCTV 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z pomieszczeń krytego basenu i uniknięcia 
aktów wandalizmu należy newralgiczne pomieszczenia krytego basenu objąć dozorem 
wizyjnym Systemy Telewizji Dozorowej CCTV. 
Należy zaprojektować i wykonać instalację monitoringu opartą na systemie kamer 
zewnętrznych IP o wysokiej rozdzielczości w obudowie zewnętrznej z grzałką oraz kamer 
wewnętrznych kopułowych umieszczonych na klatce schodowej, ciągach komunikacyjnych 
części szatniowej, niecce basenowej dolnej i górnej, przy kasach, bramkach i podbaseniu. 
Obraz z kamer powinien być rejestrowany. 
System telewizji dozorowej CCTV powinien być zasilony poprzez zasilanie rezerwowe UPS 
z modułem bateryjnym pozwalającym na działanie systemu po wyłączeniu zasilania przez 
około 120min. 
Podgląd na monitorze w pomieszczeniu dyżurnym. 
 
 
 
Instalacja nagłaśniająca 
Hala krytego basenu i jej pomieszczenia mają pełnić zarówno funkcje sportowe oraz 
rekreacyjne. Funkcje sportowe to między innymi obsługa zajęć i imprez sportowych takich 
jak zawody pływackie. Funkcje rekreacyjne to między innymi obsługa muzyczna i 
relaksacyjna pomieszczeń sauny, basenu dolnego, basenu górnego, siłowni, fitness klubu. 
Zainstalowany osprzęt elektroakustyczny powinien zapewnić swobodną realizację 
powyższych funkcji, a parametry akustyczne hali pływalni i pomieszczeń rekreacyjnych 
powinny spełniać wymagania norm dla obiektów sportowych zamkniętych w zakresie 
ochrony przed hałasem pogłosowym i współczynnika zrozumiałości mowy przy stosowaniu 
nagłośnienia elektroakustycznego. 
Zastosowany osprzęt elektroakustyczny powinien zapewnić obsługę słowno -  muzyczną 
osobno i niezależnie w każdym pomieszczeniu przeznaczonym do danego sposoby 
rekreacji. 
 
Instalacja strukturalna 
Dla całego budynku, należy wykonać jednolity, uniwersalny system okablowania 
strukturalnego umożliwiającego transmisję danych . 
Okablowanie strukturalne będzie składało się z Głównego Punktu Dystrybucyjnego: GPD, 
ulokowanego w pomieszczeniu serwerowni. Całość budynku powinna posiadać 



str. 77 

  

okablowanie strukturalne z podziałem na okablowanie pionowe i poziome integrujące 
wszystkie systemy teletechniczne włącznie z siecią telefoniczną instalowaną w budynku 
oraz dedykowaną siecią energetyczną dla okablowania strukturalnego. 
Szczegółową lokalizację punktów dystrybucyjnych w poszczególnych pomieszczeniach 
należy skonsultować z Inwestorem. 
Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentów jak i całego łącza, musi 
zapewnić parametry minimum kategorii 6a z możliwością transmisji danych z szybkością 
10Gbps. 
Projekt rozkładu punktów elektryczno-logicznych w budynku należy nawiązać do 
zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Oszacowanie liczby punktów 
elektryczno-logicznych w poszczególnych pomieszczeniach powinno być zaprojektowane 
z określonym nadmiarem. 
Projekt powinien przewidywać instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w 
standardzie 45x45. W jednym module 45x45 mogą być zainstalowane 2 pojedyncze 
gniazda RJ45. Gniazda w pomieszczeniach należy montować podtynkowo. Gniazda do 
obsługi Access Pointów, stacji bazowych DECT, kamer CCTV znajdujących się wewnątrz 
obiektu należy montować natynkowo, nad sufitem podwieszanym. 
System należy zaprojektować na bazie urządzeń i elementów, pochodzących od 
renomowanych producentów. Elementy pasywne wchodzące w skład toru transmisyjnego 
(panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzić z kompletnej oferty jednego 
producenta co będzie  umożliwiać uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej 
gwarancji producenta. 
Sieć okablowania strukturalnego powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszymi 
standardami okablowania strukturalnego. 
W toaletach dla niepełnosprawnych należy zainstalować instalację przyzywową; 
 
2.6.8. Instalacja c.o. i węzeł cieplny 
Instalacja grzewcza w budynku krytej pływalni zasilana jest z węzła cieplnego. 
Istniejący węzeł cieplny należy dostosować do nowego układu instalacji. 
Obliczenie strat ciepła dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie współczynników 
ciepła przegród budowlanych należy przeprowadzić w oparciu o przepisy i normy: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - zmianami obowiązujące od dnia 1 stycznia 
2014 r. : 
- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
- Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie 
-PN-EN 12831-2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 
- PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnętrzne, 
- PN-EN 12831-2006 – projektowe temperatury wewnętrzne, 
Założenia wyjściowe do projektowania 
Strefa klimatyczna:     III strefa; 
Temperatura zewnętrzna:    – 20 °C; 
Czynnik grzewczy:     woda; 
System ogrzewania:     pompowe, systemu zamkniętego; 
Źródło ciepła:      węzeł cieplny; 
Parametr instalacji C.O.:    instalacja grzejnikowa 80/60 °C; 
instalacja podłogowa     43/37 °C; 
Parametry instalacji C.T.:    woda o parametrach 80/60 °C; 
Temperatury obliczeniowe w obiekcie: 
- hala basenowa średnia temperatura  T=30 °C 
- przebieralnie     T=26 °C 
- magazyny      T=12 °C 
- wewnętrzne klatki schodowe   T=18 °C 
- komunikacje     T=18 °C 
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Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur wielowarstwowych (PE-X/Al./PE). Rury 
prowadzić w bruzdach podłogowych lub przestrzeni sufitu podwieszanego. W miejscach 
przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a 
rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. 
W przypadku mocowania instalacji punktami stałymi przy pionowo kładzionych rurociągach 
lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, odległości między podporami należy zmniejszyć 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne i stropy między strefami 
pożarowymi wykonać w przepustach p. pożarowych, w klasie odporności ogniowej danej 
przegrody o średnicy o dwie dymensje większych od przewodu. 
Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez producenta 
zastosowanych przewodów. 
Rurociągi pionowe zaizolować izolacją z pianki polietylenowej – grubość izolacji 20÷60mm. 
Rurociągi poziome, usytuowane w podłodze zaizolować izolacją z pianki polietylenowej – 
grubość izolacji 6 wg załącznika nr 2 warunków technicznych. 
 
Do ogrzewania pomieszczeń sanitarnych należy zaprojektować ogrzewanie podłogowe o 
stałych parametrach 55/35 ºC. 
Hale basenowe – ogrzewanie powietrzne (jako ogrzewanie podstawowe). 
Pomieszczenia biurowe – grzejniki płytowe z termostatem 
Pomieszczenia podbasenia – grzejniki płytowe z termostatem. 
 
W ramach inwestycji zakłada się wymianę wymienników ciepła wraz z całym osprzętem i 
orurowaniem w węźle cieplnym. 
Istniejące urządzenia wykazują spore oznaki zużycia. 
Obecna instalacja  węzła cieplnego: 
Istniejące wymienniki przygotowują czynnik grzewczy dla potrzeb wentylacji, technologii 
wody basenowej, c.o., c.w.u. 
Należy wykonać nowy, aktualny bilans ciepła i na jego podstawie dobrać moc wymienników, 
oraz oprzyrządowanie. 
Istniejący węzeł ciepła jest węzłem szeregowo – równoległym,  wymiennikowym (2 
wymienniki technologii basenowej, wymiennik c.o. i c.w.u, wymiennik wentylacji). 
Aktualnie znajdują się w nim wymienniki Alfa Laval CB-26-24H (zasobnik 600l), pompy do 
c.o., wentylacji i technologii -  Grundfoss, a automatyka Samson. Naczynie wzbiorcze N35 
oraz N80, oraz całe wymagane oprzyrządowanie. 
Dobór nowych urządzeń – wg projektu wykonawczego uzgodnionego z dostawcą ciepła. 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
3.1. Wstęp 
 
3.1.1. Przedmiot; 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące zaprojektowania, wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
3.1.2. Zakres stosowania; 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 
3.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją; 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
 
3.2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 3) 
obiekt małej architektury; 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki; 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe; 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji; 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego; 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu; 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego; 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości; 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego; 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej; 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych; 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji; 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.); 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu; 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji; 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych; robocie podstawowej – minimalny zakres 
prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
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Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
3.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
 
3.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
3.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
3.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
3.4. Materiały 
 
3.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3.4.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
3.4.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3.4.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
 
3.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
3.6. Transport 
 
3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 
 
3.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
3.7. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
1.  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
2.  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3.  projekt organizacji budowy, 
4.  projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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3.7.1. Kontrola jakości robót 
 
3.7.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
3.7.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
3.7.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
3.7.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
3.7.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
3.7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
3.7.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
-. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
3.8. Dokumenty budowy 
 
3.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
3.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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3.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
3.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), 
następujące dokumenty: 
1) pozwolenie na budowę, 
2) protokoły przekazania terenu budowy, 
3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
4) protokoły odbioru robót, 
5) protokoły z narad i ustaleń, 
6) operaty geodezyjne, 
7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  
3.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
3.9. Obmiar robót 
 
3.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
3.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
 
 
3.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
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3.9.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
3.10. Odbiór robót 
 
3.10.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiorowi częściowemu, 
4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
3.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
3.10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
3.10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
 
3.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 7.4.2. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3) protokoły odbiorów częściowych, 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
3.10.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 
„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
 
3.11. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
h robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
h wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
h wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
h koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
h podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
3.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
3) opłaty/dzierżawy terenu, 
4) przygotowanie terenu, 
5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
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4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                            

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 
 

4.1.1   Wstępna dokumentacja badań podłoża gruntowego; 
4.1.2  Aktualne umowy z dostawcami mediów, w zakresie niezbędnym do 
sprawdzenia czy wymagane będzie wystąpienie o zwiększenie mocy 

4.1.3.  Koncepcja architektoniczna 
 

Przywołane ilości należy traktować, jako orientacyjne poglądowe, technicznie niewiążące. 
Dane ilościowe będą opracowane na etapie szczegółowego projektu budowlanego w 
oparciu o stosowne wyliczenia i bilanse mocy przez uprawnione osoby, po czym Autor 
Projektu uzyska stosowne warunki i pozwolenia. 
  
4.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 
zamierzenia budowlanego: 
4.2.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami – tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r; 
4.2.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) ; 
4.2.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 
2004 r., poz. 177), z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907) 
4.2.4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 
poz. 247); 
4.2.5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 
poz. 351) z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869); 
4.2.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 
627) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219); 
4.2.7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) z 
późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1121); 
4.2.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) z 
późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098); 
4.2.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779); 
4.2.10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065; 
4.2.11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395); 
 4.2.12.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 
 4.2.13 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ) z późn. zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67), 
4.2.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno -użytkowym  (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 ); 
4.2.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego  (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072 ) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129); 



str. 94 

  

4.2.16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 
93 poz. 623) z późn. zmianami; 
4.2.17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 nr 93 poz. 1609) 
4.2.18 Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy techniczno -budowlane; 
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4.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
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4.4. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 
 

I. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500   S – 1; 
 
 

II. Inwentaryzacja architektoniczna 

 
Rzut podbasenia pod małą niecką  skala 1:100   I – 1; 
Rzut parteru/piwnic    skala 1:100   I – 2; 
Rzut I piętra     skala 1:100   I – 3; 
Rzut dachu     skala 1:100   I – 4; 
Przekrój A – A     skala 1:100   I – 5; 
Przekrój B – B     skala 1:100   I – 6; 
Elewacja północna    skala 1:100   I – 7; 
Elewacja południowa    skala 1:100              I – 8; 
Elewacja wschodnia/zach   skala 1:100   I – 9; 

 
 

III. Koncepcja  architektoniczna-załącznik do PFU 

 
Rzut podbasenia pod niecką rekreacyjną skala 1:100   A – 0; 
Rzut parteru/piwnic    skala 1:100   A – 1; 
Rzut I piętra     skala 1:100   A– 2; 
Rzut dachu     skala 1:100   A – 3; 
Przekrój A – A     skala 1:100   P – 1; 
Elewacja wschodnia    skala 1:100   E – 1; 
Elewacja północna    skala 1:100             E – 2; 
Elewacja zachodnia    skala 1:100   E – 3; 
Elewacja południowa    skala 1:100   E – 3; 

 


