

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:
„Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części”**

Nr postępowania: 35/DZS/2020/PN/WUDiM

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14 335 000,00 zł,
w tym:

Część 1 - 550 000,00 zł
Część 2 - 970 000,00 zł
Część 3 - 1 225 000,00 zł
Część 4 - 4 300 000,00 zł
Część 5 - 800 000,00 zł
Część 6 - 840 000,00 zł
Część 7 - 660 000,00 zł
Część 8 - 1 630 000,00 zł
Część 9 - 600 000,00 zł
Część 10 - 250 000,00 zł
Część 11 - 350 000,00 zł
Część 12 - 1 320 000,00 zł
Część 13 - 840 000,00 zł

Część 1 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku km 11+238 – 12+238 - RDW Bytów				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
3	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	434 066,95	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	541 470,91	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	416 977,18	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń	598 794,34	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 2 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku km 11+178 – 13+000 - RDW Bytów				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartusy	833 229,01	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	787 290,69	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	913 695,34	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	814 781,88	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	792 733,73	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	951 060,76	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 3 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 75+950 – 77+700 - RDW Chojnice				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartusy	1 069 557,02	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	866 623,82	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 200 449,68	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	892 965,24	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 084 421,38	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 247 504,38	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 4 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku km 1+600 – 6+800 oraz 8+450 - 9+250 - RDW Chojnice				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót	
3	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	2 633 823,60	75 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	3 739 567,03	75 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 670 994,20	75 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	3 135 966,18	75 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	3 672 111,86	75 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 5 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 71+500 – 72+556 - RDW Kartuzy				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót	
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	564 414,72	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	587 847,10	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	675 100,69	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	820 650,91	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	642 412,40	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	544 025,91	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 6 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 96+180 – 97+250 - RDW Puck				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	534 433,56	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	530 062,97	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	564 747,27	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	723 178,32	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk	576 513,30	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	544 542,53	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 7 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 109+110 – 110+110 - RDW Puck				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	404 087,94	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	417 575,16	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	447 536,12	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	523 889,96	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk	384 006,00	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
13	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	429 532,48	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 8 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 133+687 – 136+187 - RDW Starogard Gdański				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuszy	1 051 078,91	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 220 429,37	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 038 791,95	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	1 363 271,40	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 053 899,18	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 055 645,90	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 175 958,54	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 126 897,71	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 9 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku km 16+700 – 17+900 - RDW Starogard Gdański				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	472 089,81	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	545 081,99	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	435 672,89	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	401 078,89	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	532 956,60	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12	Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	469 368,00	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 10 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 234 na odcinku km 0+192 – 0+772 - RDW Starogard Gdański				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	212 950,70	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	189 371,54	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	184 995,44	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	263 697,95	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	209 218,08	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 11 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 518 na odcinku km 13+760 – 14+240 - RDW Sztum				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	261 339,07	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	283 158,77	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	312 668,48	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	257 763,62	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	235 841,43	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 12 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 532 na odcinku km 17+420 – 20+120 - RDW Sztum				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 039 359,62	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 022 713,88	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	947 873,97	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	859 699,28	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Część 13 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 588 na odcinku km 5+140 – 6+790 - RDW Sztum

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe Kierownika robót
4	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	711 338,15	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	658 006,96	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	618 769,03	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
12	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	559 337,58	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Okres rękojmi i warunki płatności – zgodnie z SIWZ.
Gdańsk, dnia 17.06.2020 r.

Sporządził: Paweł Jurgo