

## Sprostowanie

informacji z otwarcia ofert w postępowaniu na:

***Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II”***

**Nr postępowania: 34/DZS/2020/PN/WPI**

Zamawiający w *Informacji z otwarcia ofert* z dnia 21.07.2020 r. omyłkowo wskazał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 050 000,00 zł. Zgodnie z przesunięciem w dniu 17.06.2020 r. środków finansowych pomiędzy zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020, **kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 550 000,00 zł.**

Gdańsk, dn. 03.08.2020 r.

Sporządził: Paweł Jurgo