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,Wymagania ogolne”



0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét hydrotechnicznych dla zadania pn. ,Bydgoski wezet wodny — rewitalizacja bulwaréw i
nabrzezy BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardynskiego do ul. Uroczej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO nalezy rozumie¢ i stosowac w
powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentac;ji
Przetargowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Bydgoski wezet wodny —
rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardynskiego do ul. Uroczej”.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw.

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot.

1.4.3.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego..

1.4.4.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robd6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.6 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.7.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.8.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.9.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy elementéw
robét muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ robot, to takie roboty wykonane zostang poprawnie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i horm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieku,

a) zanieczyszczeniem powietrza,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.




1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania materiatu.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie Inwestora.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Roboty w ktorych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczgc sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
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tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét, .

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

moze zgdac wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét. Projektant nie jest jednak strong umowy i

nie ma uprawniehn do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach powyzej, nastepujace
dokumenty:

a) zezwolenie na rozpoczecie robot,

b) rejestr obmiaréw

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,




e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru, na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
c¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,

nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét




Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw cze$ciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiér ostateczny robédt
(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzetu na plac budowy i jego powrét do
bazy sprzetu oraz montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie w skfad ktorych wchodzg: ptaca personelu technicznego i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia energii
i wody, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, bocznic,
ubezpieczenia pracownikéw, materiatdw i robét oraz koszty administracyjne Zarzadu Przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie robét oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest wartoscig ostateczng i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét,
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Sposob fakturowania

Czestotliwos¢ wystawiania faktur zgodnie z umowa.

Podstawag do wystawienia faktur bedzie:

- dla faktur czesciowych — protokdt odbioru wykonanych robét potwierdzony przez inspektora nadzoru
robot (ryczatt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)

- dla faktury koncowej — protokédt odbioru koncowego robot (ryczatt lub wraz z kosztorysem
powykonawczym)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229). .

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego

dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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ST-1.1.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

wocianka szczelna stalowa”
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1.1 SCIANKA SZCZELNA STALOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej stalowej z grodzic GU8N dla projektu pn. ,Bydgoski
wezel wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardynskiego do ul.
Uroczej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét obejmujgcych:
- pograzenie Scianek szczelnych,
- wykonanie $ciggow, kleszczy, etc.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-0.0 “Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje pomocnicze — wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonania Scianek
szczelnych.

Podparcie — zestaw kleszczy i rozp6r do podparcia konstrukgciji.

Rozejscie zamkow — rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

Zagtebianie — dziatanie pozwalajgce na wprowadzenie brusa do wymaganej rzedne;.

Metoda zagtebiania — wszystkie metody zagtebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie
ciggte, zagtebianie etapowe za pomocag wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych
metod.

Wspomaganie zaglebiania — metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania, np. wptukiwanie
lub wstepne wiercenie.

Szakla — osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;j.

Brus (grodzica) — jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz
wieloprofilowa).

Scianka szczelna — $ciana ciggta sktadajgca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggto$é
Scianki zapewniona jest poprzez wzajemne potgczenie zamkoéw, spasowanie podtuznych wypustéw lub
poprzez specjalne tgczniki.

Konstrukcja scianki szczelnej — konstrukcja do podtrzymywania gruntu i wody, sktadajgca sie z
bruséw, gruntu i skaty, zakotwien, podparc¢ i kleszczy.

Przesuw — wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.
Wibrator — urzadzenie stuzgce do zaglebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i
uzupetniajgcych kombinowanych $cianek szczelnych.

Kleszcz — pozioma belka, zwykle stalowa lub Zelbetowa, przymocowana do S$cianki szczelnej i
poftgczona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu rownomiernego roztozenia dziatajgcych sit
na catg scianke szczelna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w
Specyfikacji Technicznej ST-0.0 “Wymagania Ogdélne".

Roboty powinny by¢ realizowane na podstawie projektu okreslajgcego cechy materiatlowe grodzic,

wartosci parametrow geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie i geometrie
Scianek szczelnych,
Scianki szczelne powinny byé wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektows. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentacji
geotechnicznej), nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem ustali¢ dalszy sposéb
postepowania. Analogicznie nalezy postepowa¢ w przypadku natrafienia w gruncie w trakcie pogrgzania
grodzic na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp.).
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszag byé zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Grodzice — profile stalowe $cianek szczelnych ze stali zgodnie z PN-EN 102448-1 i PN-EN 10248-2.

Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze $wiadectwem producenta w celu wykazania
zgodnosci ze standardami jakosci wymaganymi dla materiatéw i wykonania.

Nalezy uzywac tylko grodzic nowych. Po dostarczeniu grodzice powinny by¢é doktadnie zbadane.
Grodzic, ktore byty juz wczesniej wbijane nie nalezy uzywac, chyba ze Wykonawca wykaze, iz spetniajg
one wszystkie wymagania Specyfikacji.

Materiaty uszczelniajgce zamki

Materiaty uszczelniajgce powinny byé stosowane w przypadku, gdy sg wymagane uszczelnienia
zamkdéw zmniejszajgce ich przepuszczalnos¢ i powinny one odpowiada¢ wymaganiom projektu. W
przypadku, gdy wymagania odnosnie przepuszczalnosci sg bardzo wysokie, zaleca sie
przeprowadzenie préby szczelnosci zamka wykazujgcej, iz proponowane uszczelnienie odpowiada
warunkom projektowym.

Inne materiaty
Wszystkie inne materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania projektowe.

2.3 Skladowanie materiatow

Grodzice dostarczone na teren budowy, wytadowywane dzwigami, uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie ich znakowania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ materiat niezwtocznie po jego
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanym do poziomu gruncie w sposob zgodny z zasadami bhp. Powstate w wyniku transportu
ewentualne uszkodzenia nalezy na miejscu skladowania niezwtocznie naprawic.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.0 “Wymagania
Ogadlne". Proponowany sprzet do wykonania robét wg niniejszej ST jest nastepujacy:

1. dzwig na podwoziu ggsienicowym o udzwigu 30 t

2. wibromioty do wbijania lub wyciggania grodzic

3. spawarki elektryczne lub inwentorowe

4. inny sprzet wynikajgcy z technologii i miejsca wykonywania robét

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig:

o Wykonawca moze uzy¢ tylko sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i aktualng
kartg bezpieczehstwa. Do uzyskania akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na
wiasny koszt.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.0 “Wymagania
Ogodlne".

Transport materiatdbw wymaga zastosowania srodkéw transportu lagdowego oraz odpowiedniego
sprzetu przetadunkowego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié transport zgodny z zasadami kodeksu drogowego oraz na
wodzie zgodny z przepisami szczegdtowymi dotyczgcymi transportu wodnego. Transport grodzic do
miejsca wbudowania lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne srodki dla stworzenia odpowiednich warunkéw transportu i pracy zwigzanej z transportem.
Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i posiadaé odpowiednie zezwolenie dopuszczajgce
do pracy. Ludzie obstugujacy te urzadzenia winni byé przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Podczas prowadzenia transportu lgdowego obowigzujg przepisy kodeksu drogowego.
Natomiast podczas prowadzenia transportu wodnego obowigzujg przepisy zwigzane z poruszaniem sie
po drogach wodnych.

Pamieta¢ nalezy o zabezpieczeniu materiatéw i wyrobéw na $Srodku transportu, by nie ulegty
przesunigciu przy nagtym hamowaniu, ruszaniu czy podczas falowania.

W rejon prac nalezy dostarczy¢ sprzet wymieniony w p. 3. Kazde z tych sprzetéw mogg obstugiwaé
osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Za dostarczenie sprzetu w rejon budowy odpowiada wytgcznie Wykonawca. Podobnie, po
zakonczeniu budowy, za odtransportowanie sprzetu odpowiedzialny jest tylko Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, technologie robé6t budowlanych oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 0.0 “Wymagania Ogélne". Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji oraz harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty opisane w dokumentaciji projektowe;.

5.2. Wykonanie $cianki szczelnej stalowej (roboty kafarowe)

e roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi WTWO-H/ Zarzgdzenie nr 42 Prezesa CUGW z 15.
12.1966r.)

e grodzice mogg by¢ zagtebione w grunt przez: wbijanie za pomocg mtotdéw na kafarach, pograzanie
wibromtotami;

e przy doborze metody i rodzaju sprzetu nalezy uzyskac¢ opinie geotechniczng oraz akceptacje
Inzyniera

e na budowie powinien by¢ prowadzony dziennik wbijania scianki szczelnej zawierajgcy: nr grodzicy,
diugosc¢, dane konstrukcyjne elementu, nr odcinka nabrzeza, rzedna ostrza i korony grodzicy oraz
informacje na temat zagtebienia $cianki (czestos¢ uderzen wibratora na danym odcinku);

5.3. Zasady wykonywania robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
- roboty przygotowawcze,
- pograzenie scianek szczelnych,
- montaz kleszczy i $ciggéw,

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboty nalezy:

1) Wyznaczy¢ usytuowanie $cianek szczelnych:

Miejsce pograzania $cianki powinno by¢ wyznaczone przez uzgodniong stuzbe geodezyjng. Punkty
geodezyjne muszg by¢ ustabilizowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem badz przesunieciem. Do
wytyczenia elementéw znajdujgcych sie na wodzie powinno sie wbi¢ tymczasowe elementy kierunkowe.
2) Sprawdzi¢ zgodnosé grodzic z Dokumentacjg Projektowg oraz ich stan. Grodzice uszkodzone
usungc¢ z placu budowy.
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3) Przed przystgpieniem do wbijania nalezy sprawdzi¢ czy wibromiot przeznaczony do wprowadzania
Scianek w grunt posiada wazne sSwiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne
zezwolenie na jego obstuge.

4) Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ dna w celu usuniecia wszystkich przeszkéd mogacych spowodowaé opor
przy pogrgzaniu grodzic.

5.3.2. Pograzanie scianek szczelnych

Pogrgzanie Scianki nalezy rozpoczg¢ od skrajnej grodzicy (z miejsca ustalonego i zaznaczonego na
planie), po zawieszeniu i podniesieniu przez dzwig wibromiota razem z zawiesiem nastepuje
podniesienie do pozycji pionowej pierwszego elementu Scianki zamocowanego do zawiesia. Po
wiozeniu elementu w szczeke wibromiota i jej zacisnieciu dzwig podnosi go ponad teren i ustawia w
miejscu wyznaczonym do pograzenia. Operator wibromtota wprowadza gtowice w drgania i rozpoczyna
sie pograzanie. Czestotliwosé uderzen wibromiota nalezy poczgtkowo zmniejszyé, aby zachowac
wtasciwy kierunek pogrgzania. Na poczatku pogrgzania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowos$¢ grodzicy i
miota. Po wstepnym zagtebieniu grodzice nalezy pograzy¢ z petng energig. Kolejne elementy scianki
bedg podnoszone razem z wibromtotem do pionu i wktadane w zamek wbitego ostatnio elementu. Po
wprowadzeniu w zamek, na element naktadana bedzie gtowica wibracyjna i nastgpi jego pograzanie.
Wprowadza sie obowigzek mocowania grodzicy przy pomocy zawiesia tancuchowego (proécz trzymania
grodzicy w szczece wibromtota). Jego wypiecie mozliwe jest dopiero po pogragzeniu grodzicy na
gtebokosc¢ nie mniejszg niz potowa jej dtugosci.

W przypadku natrafienia na lokalne przeszkody i brak mozliwosci pogrgzenia na projektowang rzedng
lub niebezpieczenstwo uszkodzenia elementu, decyzje co do niedogrgzenia podejmuje projektant, przy
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate parametry muszg odpowiada¢ normie PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét
geotechnicznych. Scianki szczelne.

5.3.3. Montaz kleszcza i Sciagéw
Montaz kleszcze i $ciggdw wykonany bedzie po wbiciu Scianki szczelnej oraz pali prefabrykowanych
zgodnie z etapami dla poszczegdélnych odcinkéw budowanego nabrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.0
“Wymagania Ogolne".
Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia s$cianki do projektowanej
gtebokosci. Dodatkowo nalezy wykona¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania kleszcza i Sciggéw.

6.2. Elementy stalowego
Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzic:
- wymiary i jakosci grodzic przygotowanych do wbicia,
- geodezyjne wytyczenie elementéw prowadzgcych scianki szczelne.
Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich kohAce nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewni¢ szczelno$¢ potgczen.

6.3. Tolerancje

Tolerancje wykonania wynosza:
- dopuszczalna odchyika Scianki w planie: +- 0,15 m,
- dopuszczalne odchylenie rzednej Scianki: +- 0,20 m,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaciji ST-0.0 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:

- m (metr) dla dtugosci,
- m?2 (metr kwadratowy) dla powierzchni,
- m3 (metr szescienny) dla objetosci,
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- szt. dla materiatéw sztukowych,
- kg dla materiatéw stalowych,
- stopien ( °) dla wyznaczenia kata nachylenia.

7.3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Inwestor moze zawrze¢ z Wykonawcg umowe na wykonanie robét na zasadach:
- ryczattu,
- kosztorysu powykonawczego z petnym zakresem obmiaru ilosci wbudowanych materiatéw.

Inspektor Nadzoru dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do sprawdzenia iloSci
wbudowanych materiatéw konstrukcji, w szczegodlnosci tych zanikajgcych oraz do sprawdzenia tej ilosci
w stosunku do projektu.

Kazda praca winna by¢ zinwentaryzowana w dzienniku budowy i zatwierdzona przez Inspektora.
Dotyczy to wszystkich czynnosci jakie bedg musiaty by¢ przeprowadzone w celu prawidiowego
wykonania robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0 "Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
fundamentowe,

- dziennik budowy,

- dziennik wykonania scianki szczelnej,

- deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw z Normami wymienionymi w niniejszej ST bagdz
atestami hutniczymi na stal i dostarczone grodzice,

- wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i ewentualnie
sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

- wyniki badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzor

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie wystawionych faktur, zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiarow. Warunki i
terminy ptatnosci, zabezpieczenia bankowe, gwarancje finansowe muszg by¢ przedmiotem umowy
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie przedmiotowych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-EN 1993-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

- EN 10248-2 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

- PN-EN 996 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa.

9.2. Inne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401),

Towarzyszace:

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645)

- Zalecenia do projektowania i wykonywania morskich budowli hydrotechnicznych. Fundacja
Przemystu Okretowego, Gdansk 2006.
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ST-1.2.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

»Roboty zelbetowe”
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1.2 ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych wchodzacych w zakres przedsiewziecia: ,Bydgoski wezet
wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy BRDY. Odcinek IVA od mostu Bernardyriskiego do ul.
Uroczej”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej jest wykonanie elementéw zelbetowych dla
zadania pn. ,Bydgoski wezet wodny — rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy BRDY. Odcinek IVA od mostu
Bernardynskiego do ul. Uroczej”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0.0 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne" punkt 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1.1. Skfadniki mieszanki betonowej:

e Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement zgodnie z PN-EN 197-1. Zmiana
wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Inzynierem.
Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny byc
przechowywane przez wykonawce robot.
Badania kontrolne cementu, prowadzi¢ bedzie Laboratorium Betondw.
Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac:

- -po 3-ch dniach 210 kJ/kg

- -po 7-miu dniach 250 kJ/kg
Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40 minutach, a koniec wigzania
nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pézniej niz po 10-ciu do 12 godzin — od momentu dodania
wody.
Stopien zmielenia cementu wedtug Bleine'a nie powinien przekracza¢ 3000 cm?/g. Odnosnie skfadu
mineralogicznego uzyty cement musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- -zawartos¢ C3S nie moze przekroczy¢ 48%

- -zawarto$¢ C3A musi by¢ mniejsza niz 7,5%.
Cement powinien wykazywac odpornosé na agresywne oddziatywanie srodowiska (a w szczegolnosci
waod), w ktérym pracowac bedzie beton.
W zwigzku z powyzszym powinno sie przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkéw pracy
betonu przez wyspecjalizowang placowke naukowo-badawczg w oparciu o analize wody w kanale
doptywowym. Z uwagi na mozliwos¢ reaktywnego dziatania kruszywa z alkalicznymi sktadnikami
cementu, cement powinien charakteryzowac sie zawartoscig alkaliow w przeliczeniu na N820O mniejsza
niz 0,6%.

o Woda

Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana
woda spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu” . Moze to by¢é woda wodociggowa.
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e Kruszywo - dane ogdlne

Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywa mineralne spetniajgce wymagania normy
PN-EN 12620:2004P ,Kruszywa do betonu”.

Kruszywa do betondéw hydrotechnicznych dzielg sie na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96 mm.
Kruszywo moze sktadac sie z ziarn pochodzenia naturalnego i tamanego lub tez stanowi¢ mieszanine
obu tych rodzajow ziarn.

W celu zapewnienia jednorodnosci betonu, kruszywo powinno charakteryzowaé sie statoscig cech
fizycznych i uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Wymagania odnoszgce sie do kruszyw drobnych 0-2 mm piasku .
Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonéw hydrotechnicznych powinny sktadac sie z
ziarn twardych, zwieztych bez zanieczyszczen.
W zaleznosci od potozenia betonu w stosunku do zwierciadta wody zawarto§¢ wagowa pytdw
mineralnych ponizej 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg normy PN-B-06714) nie powinna
przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo -2%

- dla betonu podwodnego -4%

- dla betonu nadwodnego i strefy wewnetrznej -3%.
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych okreslana wg normy PN-B-06714 nie powinna wywotywac
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem. niz barwa wzorcowa. Zawartosé
wagowa ziarn powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%.

llos¢ zwigzkow siarki okreslona wg norm PN-B-06714 w przeliczeniu na SOs nie powinna przekraczac
1% w stosunku wagowym.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona
wg wymagan normy PN-B-06714 nie powinna wywotywaé zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.

Wymagania odnoszace sie do kruszyw grubych 2-96 mm
Kruszywa grube przeznaczone do betondéw hydrotechnicznych powinny sktadaé sie z ziarn twardych i
niezwietrzatych. Nalezy stosowac¢ kruszywa ptukane (szczegélnie dla F > 100).
Gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa (okreslona wg normy PN-B-06714) w zaleznosci od potozenia
betonu w stosunku do zwierciadta wody nie powinna by¢ mniejsza niz:

- -dla betonu zalewanego okresowo -2,4 g/cm?

- -dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnetrznych -2,3 g/cm3.
Zawarto$¢ pytdw mineralnych mniejsza niz 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg normy PN-B-
06714 nie powinna przekraczac:

- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego -1 %

- dla betonu podwodnego i strefy wewnetrznej -2%.
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych w kruszywie grubym okreslona wg normy PN-B-06714 nie
powinna wywotywac¢ ciemniejszego zabarwienia niz barwa wzorcowa.
Reaktywnos¢ alkalicza kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg
normy PN-B-06714) nie powinna wywotywaé zmian liniowych wiekszych niz 0,1%.
Zawartos¢ ziarn nieforemnych (okre$lona wg normy PN-B-06714) nie powinna wywotywaé zmian
liniowych wiekszych niz 0,1%.
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych (okreslona wg normy PN-B-06714) nie powinna przekracza¢ 15%
wagowo.

Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno byé odporne na dziatanie mrozu.
Mrozoodpornos¢ kruszywa nalezy bada¢ metodg bezposrednia wg normy PN-B-06714 przy czym
ubytek masy nie moze przekraczaé¢ 5% wagowo.

Wymagania odnoszace sie do uziarnienia kruszyw.
Do wykonywania masywnych betondéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowacé kruszywa o
mozliwie maksymalnej wielkosci ziarn, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu a tym
samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji.
Przy doborze maksymalnej wielkosci ziarn kruszywa w betonie nalezy przestrzegac¢, aby wymiar
najwiekszych ziarn nie przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji
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- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej.
- 1/2 odlegtosci pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej
Maksymalna wielkos¢ ziarn kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spetnia¢
wymagania normy panstwowej PN-EN 206-1:2006P na beton zwykty. Nie dopuszcza sie stosowania w
betonach hydrotechnicznych pospoétek naturalnych.

Warunki dostawy kruszywa
Dostarczone przez producenta kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w
zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan
itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez
caty okres budowy.
e Domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:
- zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu (np. opdznienie wigzania mieszanki, aby
mozna byto zabetonowaé element bez niepozgdanych przerw roboczych)
- uplastycznienia mieszanki betonowej
- poprawienia wodoszczelnosci betonu
- zwiekszenia mrozoodporno$ci.
Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkow:
- optymalne dozowanie domieszki powinno byé okreslone w drodze badan laboratoryjnych i
przestrzeganie Scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej
- domieszki powinny by¢ réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki betonowej
- wybor domieszki powinien byC poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze bycé
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie swiadectwa dopuszczenia danej
domieszki do stosowania)
- domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak réwniez nie moze
powodowacé korozji zbrojenia.

2.1.2. Mieszanka betonowa.
e konsystencja
Mieszanki o konsystencji pofciektej powinny by¢ stosowane w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o
skomplikowanym ksztatcie i gesto zbrojonych lub gdy nie ma innej mozliwosci podania mieszanki, jak
tylko za pomocg pomp i urzadzeh pneumatycznych. Fakt ten powinien okresla¢ projekt i zatwierdzona
receptura. Konstrukcje poétciekta powinno sie uzyskiwa¢ tylko przez stosowanie domieszek
uplastyczniajagcych lub uptynniajgcych, a nie przez zwigkszenie ilosci wody. Sprawdzenie konsystenc;ji
nalezy przeprowadzi¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki betonowej, a mieszankg kontrolowang (w
momencie uktadania) nie powinny przekroczyc:
- 11 cm wg stozka opadowego dla konsystencji plastycznej
-+ 2 cm wg stozka opadowego dla konsystencji pétciektej i ciekiej
-+ 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j .
e Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej (porowatos¢)
Stos okruchowy kruszywa i ilo§¢ cementu powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniona byta maksymalna
szczelnos¢ mieszanki betonowej. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej w
przypadku masywnych konstrukcji  hydrotechnicznych powinna odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:
- nie powinna by¢ wieksza niz 2% jezeli nie stosuje sie domieszek napowietrzajgcych
- w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych w betonach o wymaganej
mrozoodpornosci powinna zawiera¢ sie w przedziale:
- 3do 6% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm
- 2do 4% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm
- 1.do 3% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm
- w przypadku konstrukcji nie masywnych zawartos¢ powietrza powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2006P.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdzaé wediug metod okredlonych w normie.
Sprawdzenie zawartosci powietrza nalezy dokonywaé w miejscu uktadania mieszanki
e Stosunek w/c
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Wartos$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy okresla¢ w zaleznosci od warunkéw uzytkowania
tzn. od wymaganej wytrzymatosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci i rodzaju oddziatywania
obcigzen.

Maksymalne wartosci stosunku w/c dla réznych rodzajow betonéw bez domieszek podano w tablicach
ponizej:

- w zalezno$ci od stopnia wodoszczelnosci betonu:

Stopien wodoszczelnosci Wartos$¢ stosunku w/c najwyzej
W2, W4 0,65
W6, W8 0,60
W10, W12 0,55

- w zalezno$ci od stopnia mrozoodpornosci:

Stopien mrozoodpornosci Wartos$¢ stosunku w/c najwyzej
W50, W100 0,60
w150, W200 0,55
W250 0,50

- w zaleznosci od sposobu oddziatywania obcigzen:

Sposoéb oddziatywania obcigzen | Warto$¢ stosunku w/c najwyzej

Diugotrwate obcigzenia wywotane | 0,50
przez parcie hydrodynamiczne lub
materiaty wleczone

Oddziatywanie wywotane przez|0,45
kawitacje

e Produkcja mieszanki betonowej
Wszystkie wagi wytwdrni musza byé co najmniej raz do roku legalizowane przez Panstwowy Urzad Miar
i Wag. Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegdlnych
sktadnikow nie moga przekroczy¢:

- dlacementu - + 2%

- dla kruszywa - + 3%

- dla wody - + 2%

- dla domieszek - + 2%.
Optymalny czas mieszania sktadnikéw mieszanki betonowej, powinien by¢ okreslony doswiadczalnie na
budowie w oparciu o parametry techniczno-technologiczne betonowni. Najkrotszy czas mieszania
sktadnikéw od chwili ich wprowadzenia do betonowni, do czasu jej oprdznienia nie powinien by¢
mniejszy niz 6,0 minut dla mieszanki gestoplastycznej KH-2 oraz nie mniejszy niz 2,5 min. przy
konsystencji plastycznej KH-3.
Czas wbudowania mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20°C nie powinien
przekracza¢ | godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temperaturze do +20°C -1,5 godziny od
chwili zarobienia.
e Transport mieszanki betonowej
Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie do miejsca utozenia mieszanki betonowej o
takiej konsystencji i temperaturze jaka zatozona byta przy ustaleniu sktadu betonu. Nalezy dgzy¢ do
tego, aby czas transportu z miejsca produkcji mieszanki do miejsca wbudowania, byt mozliwie
najkrétszy, aby pozostat dostateczny czas na utozenie i zageszczenie mieszanki przed rozpoczeciem
wigzania cementu.
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Wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym niz podano w p.”produkcja mieszanki
betonowej”.

Sposob transportu mieszanki betonowej na miejsce ukfadania nie powinien powodowac:

- segregaciji sktadnikéw

- zmian skfadu mieszanki

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2.1.2. Zbrojenie

o Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny byé zgodne z
wymaganiami PN-H-84023.

e Atestowanie i znakowanie stali.
Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe, wytwérca zobowigzany jest zatgczy¢é na
zgdanie zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z
wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe
powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na ktérych nalezy podaé w sposéb
trwaty: znak wytwérczy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrdbki
cieplne;.

¢ Kontrola stali zbrojeniowe;j.
Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddaé kontroli sprawdzajgc:
zgodnos$¢ atestu z zamdwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do
kregow i wigzek pretow. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz
prostoliniowos$¢ pretéw dostarczanych w wigzkach.

o Skfadowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementéw zbrojenia.
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny by¢ skladowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wplywem czynnikéw atmosfery
oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

e Przygotowanie zbrojenia.
Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio
wyposazonych (zbrojeniach), zabezpieczonych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem,
wymagang technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zbrojarnia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia i maszyny do:

- prostowania stali dostarczanej w kregach oraz do prostowania pretéw dostarczanych w
wigzkach ,

- ciecia oraz giecia pretéw

- zgrzewania i spawania.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywac¢ wedtug projektu przy jednoczesnym

przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008P. Haki, petle oraz odgiecia pretow

nalezy wykonywaé przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od

klasy stali oraz $rednicy preta.

2.1.3. Deskowanie.

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

2.1.4. Dylatacja

Jako uszczelnienia dylatacji zaleca sie stosowanie tasm z PCV specjalnie do tego celu produkowanych.
Przeznaczone sg one do zabetonowania w obu czesciach dylatowanej konstrukciji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera . W oznaczonym terminie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamoéwienia i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, atesty producentéw i
prébki do zatwierdzenia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie.

21. Warunki dostaw i magazynowanie

- Stal zbrojeniowa . Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy jg
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem , nalezy wiec dgzy¢, zeby byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

- Beton dostarczaé z wytwérni betonu betonowozem bezposrednio przed planowanym betonowaniem.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogdélne" punkt 3. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ST.

3.1. Sprzet
Do wykonywania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji, zgodnie z technologig przyjetg w
Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowac nastepujgcy sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera sprzet:

* Zuraw samojezdny na podwoziu ggsienicowym

* przyczepa diuzycowa 10 t

* ciggnik kotowy 110 KM

* samochod skrzyniowy 5 - 10 t

» spawarka elektryczna 300 A

* betonow6z 5 -10 m3

* wibratory do zageszczenia betonu

* obrabiarki stali zbrojeniowe;j

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Typy i ilosci sprzetu uzywanego do realizacji robét winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektem organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0 ,Wymagania Ogdlne" punkt 4.

41.  Srodki transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen, zgodnie z technologig przyjeta w
Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochdd skrzyniowy

ciggnik kotowy 110 KM

przyczepa dtuzycowa

betonowéz

4.2, Typ i ilo$¢ srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Typ i ilos¢ srodkow transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.

4.3. Ruch publiczny
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robé6t podano w ST-0.0 ,Wymagania Ogdlne" punkt 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
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wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
Programem Zachowania Jakosci oraz poleceniami Inzyniera.

5.2 Zakres robét zasadniczych

5.21. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej jest wykonanie elementéw Zelbetowych w
ktérych sktad wchodzg zelbetowe elementy budowanego nabrzeza tj. oczepy, itp.

5.2.2. Szalunki i montaz zbrojenia

Stosowac szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki. Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac
podkfadki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile
mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny byé
pofgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.

5.2.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wytwdérnia betonu na podstawie wynikéw badan materiatéw,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek w
przypadku wytwarzania mieszanki na placu budowy.

5.2.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie np.
przepusty dla przewoddéw energetycznych (oswietlenia terenu) itp., oczy$ci¢ deskowanie, sprawdzié
montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.2.6. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni. Dobor
metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Szalunki muszg by¢ nieodksztatcalne, a technologia betonowania i
wibrowania powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc o zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed
gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Sposéb pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien byé kazdorazowo
uzgadniany przez Inzyniera.

5.2.7. Rozbiérka szalunkéw
Catkowita rozbiérka szalunkow i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 0.0 ,Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie placu budowy i poza nim.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ $wiadectwa jakosci producentow.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w
niniejszej Specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonania powinna pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekaze Inzynierowi do akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- szalunkow, podparé

- zbrojenia,

- osadzenia elementow do zabetonowania,

- betonowania,

- robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 ,Wymagania Ogdlne"
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania robot objetych niniejszg specyfikacja sa:
— m3 (metr szescienny) - dla robét zelbetowych
— m?2( metr kwadratowy ) — dla deskowania
— kg/m? ( kilogram/metr kwadratowy ) — dla deskowania ( wskaznik )
— kg/m3 ( kilogram/metr kwadratowy ) — dla zbrojenia ( wskaznik )

71. Dokonywanie obmiarow

lloS¢ robdt oblicza sie wg sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury
udokumentowanych Dokumentacja Powykonawczg z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWiORB i Dokumentacji Projektowej i ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady przeprowadzania Odbioru Robét podano w ST-0.0 ,Wymagania Ogdlne" punkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci, warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje techniczng powykonawczg robét.

Odbidr ma na celu sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci zgodnie z tabelami ,Podstawa ptatnosci" stanowigcymi zatgcznik do materiatow
przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 12620:2004P Kruszywa do betonu.

PN-EN 206 Beton.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-19707:2003P Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
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