
Gdanska 148 elewacja frontowa (północno-zachodnia) i elewacja od strony Gdańskiej 146 (południowo-zachodnia)OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  przy ul. Gdańska 148 w Bydgoszczy

1 REMONT  I  KOLORYSTYKA  ELEWACJI  FRONTOWEJ
1.1 Rozbiórki i demontaże

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

12,13*12,52 m2 151,87
RAZEM 151,87

2
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

151,87 m2 151,87
RAZEM 151,87

3
d.1.1

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej m2

1,50*12,52 m2 18,78
RAZEM 18,78

4
d.1.1

kalkul.indyw. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego, wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumen-
tacją i zezwoleniem oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

0,98*1,83*14+0,60*0,50*5+2,50*3,30 m2 34,86
RAZEM 34,86

6
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie istniejących  tynków zewn.-cementowo-wapiennej na ścianach - słaba
przyczepność do podłoża ( przyjęto 100 % ścian i cokół )

m2

ściany (12,13+0,20*2)*(3,67+7,94) m2 145,47
3,36*0,51 m2 1,71

otwory -(0,98*1,83*14+0,60*0,50*5+2,50*3,30) m2 -34,86
A  (suma częściowa) ---------------

m2 112,32
cokół (4,37+4,40)*0,38 m2 3,33

RAZEM 115,65
7

d.1.1
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15
cm- II piętro

m

ościeża (0,98+2*1,83*2)*2 m 16,60
RAZEM 16,60

8
d.1.1

KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20
cm

m

ościeża 3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00

9
d.1.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie piwnicznych ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej

m2

(0,50*2+1,00)*0,90*5 m2 9,00
RAZEM 9,00

10
d.1.1

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

11
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

gzymsy 0,20*(12,13+0,20*2+1,40*4+0,95*2+1,00*2) m2 4,41
parapety 0,20*(0,98*14+0,60*5) m2 3,34

RAZEM 7,75
12

d.1.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,50 m 12,50
RAZEM 12,50

13
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12,50 m 12,50
RAZEM 12,50

14
d.1.1

kalkul.indyw. Demontaż ; oświetlenia i innych elementów instalacji elektrycznych i telekomu-
nikacyjnych  zamocowanych do budynku i ponowny montaż w bruzdach lub
rurkach pod tynkiem.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

115,65*0,02 m3 2,31
(0,10*16,60+0,20*6,00)*0,02 m3 0,06

cegła 0,12*9,00 m3 1,08
RAZEM 3,45

16
d.1.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km do 20 km
Krotność = 19

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,45 m3 3,45

RAZEM 3,45
17

d.1.1
utylizacja
gruzu

Koszty składowania i utylizacji gruzu m3

3,45 m3 3,45
RAZEM 3,45

18
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

(7,75*5,50+12,50*3,00+35,0*5)*0,001 t 0,255
RAZEM 0,255

19
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km do 10 km
Krotność = 9

t

0,255 t 0,255
RAZEM 0,255

1.2 Remont ściany frontowej
20

d.1.2
KNR 0-25
0101-01

Mycie powierzchni ścian ciepłą wodą pod ciśnieniem UWAGA : z uwagi na  de-
tale architektoniczne ,profile i elementy ornamentowe zastosowano współczyn-
nik

m2

ściany (12,13+0,20*2)*(0,13+3,67+0,20+7,94+0,20) 152,11
3,36*0,38 1,28

otwory -(0,98*1,83*14+0,60*0,50*5+2,50*3,30) -34,86
ościeża 0,10*(0,98*1,83*14+0,60*0,50*5+2,50*3,30) 3,49

A  (obliczenia pomocnicze) ========
122,02

122,02*1,10 m2 134,22
cokół (4,37+4,40)*0,38 m2 3,33

RAZEM 137,55
21

d.1.2
KNR 0-23
2611-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie m2

137,55 m2 137,55
RAZEM 137,55

22
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Nałoźenie wstępnej obrzutki z gotowej zaprawy na ścianach -np Tubag Trass-
Werksteinmortel ( zużycie ok. 15 kg/m2 )

m2

odbicie tynków na ścianach
112,32 m2 112,32

RAZEM 112,32
23

d.1.2
KNR 0-23
0931-03

J.w - ościeża o szer. do 15 cm m2

0,10*16,60+0,20*6,00 m2 2,86
RAZEM 2,86

24
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Druga warstwa  z gotowej zaprawy na ścianach -np. Tubag Trass- Kalk - Ma-
chinenleichtputz ( zużycie 10 kg/m2 )

m2

112,32 m2 112,32
RAZEM 112,32

25
d.1.2

KNR 0-23
0931-03

J.w - ościeża o szer. do 15 cm m2

2,86 m2 2,86
RAZEM 2,86

26
d.1.2

KNR 2-02
0916-05 Rx5

Zewn.profile - lekka ,szybkoschnąca zaprawa do wykonania narzutu-rdzenia
Tubag Stuckprofilmortel grob( zużycie 10 kg/m2 dla gr. 1 cm ) plus Tubag
Stuckoplan spezial - wyprawa nadająca ostateczny kształt profili o szer.w rozw.
do 30cm ( wielkość orientacyjna )

m

gzyms 4,00+12,13+2*0,20 m 16,53
RAZEM 16,53

27
d.1.2

KNR 2-02
0916-05 Rx5

Zewn.profile - lekka ,szybkoschnąca zaprawa do wykonania narzutu-rdzenia
Tubag Stuckprofilmortel grob( zużycie 10 kg/m2 dla gr. 2 cm ) plus Tubag
Stuckoplan spezial - wyprawa nadająca ostateczny kształt profili o szer.w rozw.
do 30cm ( wielkość orientacyjna )

m

gzyms dolny 4,37+4,40 m 8,77
RAZEM 8,77

28
d.1.2

KNR 2-02
0916-05x5

J.w o szer.w rozw.do 20cm ( zużycie 10kg/m2 gr. 1 cm ) - wielkość orientacyj-
na - renowacja

m

1,50*4+0,90*2 m 7,80
RAZEM 7,80

29
d.1.2

KNR 2-02
0916-01 Rx5

J.w o szer.w rozw.do 15cm ( zużycie 10 kg/m2 gr. 5 cm ) - wielkość orientacyj-
na

m

4,50 m 4,50
opaski (1,50+1,85*2)*5 m 26,00

(0,80+0,50)*2*5 m 13,00
detal arch. 12,13+0,20*2 m 12,53

(1,40+2*1,83)*5 m 25,30
RAZEM 81,33

30
d.1.2

KNR 2-02
0916-01 Rx5

J.w o szer.w rozw.do 30cm ( zużycie 10 kg/m2 gr. 1 cm ) - wielkość orientacyj-
na

m

gzyms górny 12,13+0,20*2 m 12,53
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RAZEM 12,53

31
d.1.2

KNR 2-02
0916-01 Rx5

J.w o szer.w rozw.do 5 cm ( zużycie 10kg/m2 gr. 2 cm )- wielkość orientacyjna m

gzymsy pod-
ok.

3,40*2+1,50 m 8,30

RAZEM 8,30
32

d.1.2
KNR 0-23
0931-01

Grunt podkładowy np ispo Putzgrund na ścianach ( zużycie ok. 0.25 kg/m2 ) m2

mycie pow. ścian z współczynnikiem
(122,02-3,49)*1,10 m2 130,38

RAZEM 130,38
33

d.1.2
KNR 0-23
0931-03

J.w - ościeża o szer. do 15 cm m2

ościeża 0,10*((0,98+2*1,83)*14+(0,60+2*0,50)*5)+0,20*(4,00+2*3,30) m2 9,42
RAZEM 9,42

34
d.1.2

KNR 0-23
0931-02

Mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakładana na 2-4
mm grubości zawierajaca mikroelementy - gładka powierzchnia ( Ispo Klasyk )
- zużycie ok. 1.2 kg/m2

m2

130,38 m2 130,38
RAZEM 130,38

35
d.1.2

KNR 0-23
0931-03

J.w. - ościeża o szer. do 15 cm m2

9,42 m2 9,42
RAZEM 9,42

36
d.1.2

KNR 2-02
1505-12

Grunt np ispo Silikon-Impragrund LF pod farby (zużycie ok.0,02l/m2) m2

130,38+9,45 m2 139,83
RAZEM 139,83

37
d.1.2

KNR 2-02
1505-10

Farba silikatowa np isposil (zużycie 0.25 l/m2 ) m2

139,83 m2 139,83
RAZEM 139,83

38
d.1.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2

0,15*(12,13+2*0,20)*2 m2 3,76
0,15*(1,00*2+1,50*4+0,90*2) m2 1,47
0,15*(4,37+4,40) m2 1,32
(0,10+2*0,07)*(0,98*14+0,60*5) m2 4,01

RAZEM 10,56
39

d.1.2
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

40
d.1.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

12,50 m 12,50
RAZEM 12,50

1.3 Remont cokołu
41

d.1.3
KNR 19-01
0828-02

Wykucie starych luznych i zwietrzałych spoin na murach z cegły ( przejęto100
%)

m2

cokół (4,37+4,40)*0,38 m2 3,33
RAZEM 3,33

42
d.1.3

KNR 19-01
0829-02

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin m2

3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

43
d.1.3

KNR 19-01
0827-02

Spoinowanie murów cegły - uzupełnienie spoin przy użyciu fugi trassowo-wa-
piennej

m2

3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

44
d.1.3

KNR 0-23
0931-01

Tynk renowacyjny wybranej firmy - obrzutka tworzaca mostek ułatwiający przy-
czepność następnych warstw maksymalna gr. 5 mm-tynk podkładowy

m2

3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

45
d.1.3

KNR 0-23
0933-01

Tynk renowacyjny j.w- nakładany w dwu warstwach na grubość do 2 cm ,wars-
twa ostateczna

m2

3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

46
d.1.3

KNR 2-02
1505-12

Grunt  pod farby (zużycie ok.0,02l/m2). m2

3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

47
d.1.3

KNR 2-02
1505-10

Farba silikatowa (zużycie 0.25 l/m2 ) o wysokiej hydrofobowości i paroprze-
puszczalności

m2

3,33 m2 3,33
RAZEM 3,33

1.4 Izolacja fundamentów
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48

d.1.4
KNR 0-26
0634-01

Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-
dy kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej;
wykonanie otworów w jednym poziomie

m2

0,50*(12,13+2*0,20) m2 6,27
RAZEM 6,27

49
d.1.4

KNR 2-31
1206-04

Remont - rozebranie i ponowny montaż nawierzchni  chodnika z kostki na pod-
sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.

m2

1,00*(12,13+2*0,20-0,80*4-3,36) m2 5,97
RAZEM 5,97

50
d.1.4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

1,00*(12,13+2*0,20-0,80*4-3,36)*0,80 m3 4,78
RAZEM 4,78

51
d.1.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78

52
d.1.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km do 20
km
Krotność = 19

m3

4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78

53
d.1.4

kalkul. indyw. Koszt przyjęcia i składowania ziemi m3

4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78

54
d.1.4

KNR 0-25
0101-01

Mycie powierzchni ścian ciepłą wodą pod ciśnieniem m2

(12,13+2*0,20-0,80*4-3,36)*0,80 m2 4,78
RAZEM 4,78

55
d.1.4

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na  murów z cegły - mury gładkie m2

4,78 m2 4,78
RAZEM 4,78

56
d.1.4

KNR 19-01
0829-02

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne  spoin m2

4,78 m2 4,78
RAZEM 4,78

57
d.1.4

KNR 0-23
0931-01

Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyrównawcza i uzupełniająca m2

4,78+0,3*12,13 m2 8,42
RAZEM 8,42

58
d.1.4

KNR 2-02
0602-05

Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm m2

8,42 m2 8,42
RAZEM 8,42

59
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Zamocować membrane profilowaną - folia kubełkowa m2

4,78 m2 4,78
RAZEM 4,78

60
d.1.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów grunt średniorzepuszczalny (żwir )z przerzutem na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm

m3

4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78

61
d.1.4

kalkul. indyw. Montaż doświetlenia okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym.
80x40 cm ,głęb.105 cm

kpl

5 kpl 5,00
RAZEM 5,00

1.5 Wymiana stolarki
62

d.1.5
KNR 0-19
0930-01

Wymiana okien istniejących od frontu na okna drewniane poddasza U=0,9,
trzyszybowe, typ b.szczelne +nawiewniki sterowane ręcznie, kolor biały z za-
chowaniem detalu historycznego - jednodzielne, rozwierane i uchylno-rozwie-
rane

m2

O2 - strychowe
O2 0,72*0,62*5 m2 2,23

RAZEM 2,23
63

d.1.5
KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien istniejących na okna PCV piwniczne U=0,9 , trzyszybowe, typ
b.szczelne + nawiewniki sterowane ręcznie, kolor biały z zachowaniem podzia-
łów - dwudzielne, rozwierane i uchylno-rozwierane

m2

O8 - piwniczne
O3 0,95*0,95*5 m2 4,51

RAZEM 4,51
64

d.1.5
kalkul. indyw. Renowacja i konserwacja drzwi wejściowych, naprawa lub wymiana klamki,

wzmocnienie zawiasów bramy od frontu itp.
kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 BUDYNEK  FRONTOWY  -  ściana szczytowa  dz.nr 99/1od Gdańskiej 146
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2.1 Rozbiórki
65

d.2.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

11,98*13,40 m2 160,53
-(2,00*0,50*0,5+5,40*0,70*0,5+(1,03+0,50)*0,5*5,80+7,0*0,30+7,10*7,28) m2 -60,62

RAZEM 99,91
66

d.2.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie  istniejących  tynków zewn.-cementowo-wapiennej na ścianach -
zniszczone i słaba przyczepność do podłoża ,(przyjęto 100 % powierzchni
ścian)

m2

ściany 11,98*13,00 m2 155,74
-(2,00*0,50*0,5+5,40*0,70*0,5+(1,03+0,50)*0,5*5,80+7,0*0,30+7,10*6,88) m2 -57,78
A  (suma częściowa) ---------------

m2 97,96
cokół 5,10*0,41 m2 2,09

RAZEM 100,05
67

d.2.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

100,05*0,02 m3 2,00
opaska bet. 0,46 m3 0,46

RAZEM 2,46
68

d.2.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km do 20 km
Krotność = 19

m3

2,46 m3 2,46
RAZEM 2,46

69
d.2.1

utylizacja
gruzu

Koszty składowania i utylizacji gruzu m3

2,46 m3 2,46
RAZEM 2,46

70
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,60*(0,43+1,03+1,62+0,66+5,31)+0,3*12 m2 9,03
RAZEM 9,03

71
d.2.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

9,03*5,0*0,001 t 0,045
RAZEM 0,045

72
d.2.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km do 10 km
Krotność = 9

t

0,045 t 0,045
RAZEM 0,045

2.2 Docieplenie ścian
73

d.2.2
KNR 0-25
0101-01

Mycie powierzchni ścian ciepłą wodą pod ciśnieniem m2

ściany 11,98*13,00 m2 155,74
-(2,00*0,50*0,5+5,40*0,70*0,5+(1,03+0,50)*0,5*5,80+7,0*0,30+7,10*6,88) m2 -57,78
A  (suma częściowa) ---------------

m2 97,96
cokół 5,10*0,41 m2 2,09

RAZEM 100,05
74

d.2.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie  - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

100,05 m2 100,05
RAZEM 100,05

75
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - gruntowanie m2

100,05 m2 100,05
RAZEM 100,05

76
d.2.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie  - sprawdzenie przyczepności
zaprawy klejącej do podłoża

m2

100,05 m2 100,05
RAZEM 100,05

77
d.2.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków wełną mineralną gr. 14 cm - system  - przyklejenie
płyt do ścian

m2

śc.szczyt 97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96

78
d.2.2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96

79
d.2.2

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system  - przymoco-
wanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

97,96*6 szt 588
RAZEM 588

80
d.2.2

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system  - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13,00*2 m 26,00

RAZEM 26,00
81

d.2.2
KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy
cokołowej

m

5,10 m 5,10
RAZEM 5,10

82
d.2.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

wełna 97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96

83
d.2.2

KNR 0-23
0932-02

Tynk mineralny wykonana ręcznie  - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2

97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96

84
d.2.2

KNR 2-02
1505-12

Grunt pod farby (zużycie ok.0,02l/m2) m2

97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96

85
d.2.2

KNR 2-02
1505-10

Malowanie  farbami silikonowymi  wg. kolorystyki powierzchni zewnętrznych -
dwukrotne

m2

97,96 m2 97,96
RAZEM 97,96

86
d.2.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

0,60*(0,43+1,03+1,62+0,66+5,31)+0,3*12 m2 9,03
RAZEM 9,03

87
d.2.2

kalkul.indyw. Prace dodatkowe - demontaż i ponowny  montaż ; oświetlenia i innych elemen-
tów , częściowe zatynkowanie z wykuciem bruzd przewodów elektrycznych i te-
lekomunikacyjnych,

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2.3 Izolacja ścian fundamentowych i cokół
88

d.2.3
KNR 0-26
0634-01

Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-
dy kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej;
wykonanie otworów w jednym poziomie

m2

0,50*5,10 m2 2,55
RAZEM 2,55

89
d.2.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3

0,60*5,10*0,15 m3 0,46
RAZEM 0,46

90
d.2.3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

szczyt 0,60*5,10*0,70 m3 2,14
RAZEM 2,14

91
d.2.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

2,14 m3 2,14
RAZEM 2,14

92
d.2.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km do 20
km
Krotność = 19

m3

2,14 m3 2,14
RAZEM 2,14

93
d.2.3

kalkul.indyw. Koszty przyjęcia i składowania ziemi m3

2,14 m3 2,14
RAZEM 2,14

94
d.2.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

szczyt 5,10*0,70 m2 3,57
RAZEM 3,57

95
d.2.3

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

96
d.2.3

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie starych spoin na  murach z cegły m2

fund. 5,10*0,70 m2 3,57
cokół 5,10*0,41 m2 2,09

RAZEM 5,66
97

d.2.3
KNR 0-23
0931-01

Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyrównawcza i uzupełniająca fugi
warstwa gr .1-2 cm ( zużycie ok.15 kg/m2 na 1cm

m2

5,66 m2 5,66
RAZEM 5,66
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98

d.2.3
KNR 2-02
0602-05

Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm (zużycie 5-6 l/m2 m2

5,66 m2 5,66
RAZEM 5,66

99
d.2.3

KNR 0-23
2612-01

Przymocowanie płyt styrodur gr.7 cm do ścian m2

5,66 m2 5,66
RAZEM 5,66

100
d.2.3

KNR 2-02
0607-03

Zabezpieczenie ocieplenia fundamentu z folii kubełkowej m2

fund. 3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

101
d.2.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów grunt średniorzepuszczalny (żwir )z przerzutem na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm

m3

fund. 2,14 m3 2,14
RAZEM 2,14

102
d.2.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - cokół szt

cokół 2,09*6 szt 13
RAZEM 13

103
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

cokół 2,09 m2 2,09
RAZEM 2,09

104
d.2.3

KNR 0-23
0933-01

Tynk akrylowy kamyczkowy barwiony m2

2,09 m2 2,09
RAZEM 2,09

105
d.2.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

cokół 0,60*5,10 m2 3,06
RAZEM 3,06

106
d.2.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

cokół 5,10 m 5,10
RAZEM 5,10

107
d.2.3

Kalkulacja
własna

Praca podnośnika lub rusztowanie specjalistyczne - należy uwzględnić w kal-
kulacji konieczność używania podnośnika, oszacować czas jego pracy ze
względu na budynek z dachem stromym dwuspadowym dostawionym do
przedmiotowej ściany

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Użytkownik: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.


