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2. Roboty budowlane przebudowa i remont w pomieszczeniach w budynku 

dydaktyczno-administracyjnym CJP II KUL. 

 

Widok. nr 1. 
Budynek Dydaktyczno-Administracyjny Collegium JP II  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

przy Al. Racławickich 14, Lublin. 

2.1. Część ogólna. 

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach na I; III; VIII; IX piętrze 
w budynku dydaktyczno-administracyjnym Collegium JP II. W skład pomieszczeń przeznaczonych do 
przebudowy i remontu wchodzą pomieszczenia: strefa wypoczynku na I piętrze, pomieszczenia biurowe na III 
piętrze, pomieszczenia biurowe na VIII piętrze, sala na IX piętrze.  

Podstawą opracowania jest: 
- wizja lokalna,  
- aktualnie obowiązujące przepisy. 

Realizacja robót budowlanych (przebudowa i remont pomieszczeń) obejmująca zakres opracowania 
będzie wykonywana w oparciu o art. 29 ust. 4, pkt 1) ppkt a) oraz pkt 3) ppkt d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane.  

2.2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje: 
- wyburzenie ścian działowych murowanych,  
- wykucie otworów w ścianach murowanych niestanowiących konstrukcji budynku przewidzianych do 

wbudowania stolarki drzwiowej, 
- dostawę i montaż nowych drzwi wewnętrznych, 
- montaż ścian działowych systemowych z płyt G-K, 
- wykonanie uzupełnień posadzek parkietowych, 
- malowanie ścian sufitów, 
- cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych. 
- budowa, przebudowa instalacji oświetlenia pomieszczeń, 
- budowa instalacji dla projektorów multimedialnych wraz z instalacją 230V celem ich zasilenia. 
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2.3. Opis stanu technicznego pomieszczeń przeznaczonych do prac budowlanych 

remontowych. 

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania w nich przebudowy i prac remontowych zlokalizowane są na 
I; III; VIII; i IX piętrze budynku dydaktyczno-administracyjnym Collegium JP II. Są to następujące pomieszczenia: 
strefa wypoczynku, biurowe, sala seminaryjna, sala. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do prac 
budowlanych oprócz pomieszczeń na I piętrze gdzie znajdują się aneksy stref wypoczynku mają posadzkę z 
parkietu lakierowanego. Pomieszczenia te są wyposażone w system sygnalizacji pożaru oraz DSO, część z nich 
jest oraz obsługiwana przez instalację wentylacji mechanicznej albo wentylację grawitacyjną. 

  

         
Widok. nr 2                                                                                                Widok. nr 3 

Pomieszczenie (I piętro) - Strefa wypoczynku                                                       Pomieszczenie (III piętro) - Biurowe 

   

2.4. Opis techniczny wykonania prac budowlanych. 

2.4.1. Prace rozbiórkowe. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 
- wyburzenie ścian działowych murowanych,  
- wykucie otworów w ścianach murowanych przewidzianych do wbudowania stolarki drzwiowej, 
- wywóz i transport gruzu oraz wszystkich materiałów rozbiórkowych nienadających się do ponownego 

wbudowania wraz z ich utylizacją. 
2.4.2. Prace remontowo-budowlane. 

Zakres prac remontowo–budowlanych obejmuje: 
- uzupełnienie posadzki parkietowej, 
- montaż ścian działowych systemowych dźwiękoizolacyjnych z płyt G-K, 
- dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych, 
- montaż drzwi wewnętrznych pochodzących z demontażu, 
- wykonanie prac malarskich na ścianach i sufitach, 
- budowa, przebudowa instalacji oświetlenia pomieszczeń, 
- budowa instalacji dla projektorów multimedialnych, ekranów wraz z instalacją 230V celem ich zasilenia. 

2.4.3. Opis robót. 

2.4.3.1. Roboty budowlane. 

Prace budowlano-remontowe przewidziane do wykonania w pomieszczeniach opisanych w dokumentacji 
technicznej należy rozpocząć od wykonania zabezpieczeń przed zniszczeniem podłóg parkietowych w 
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pomieszczeniach biurowych. Do powierzchni zabezpieczanych należy użyć arkusze tekturowe z folią 
budowlaną.  

Na I piętrze budynku należy wykonać cztery ścianki działowe wydzielające strefy wypoczynku od korytarzy 
(rys. B1). Ścianki należy wykonać jako systemowe z płyt G-K na podwójnych rusztach metalowych 75 
wypełnioną wełną mineralną z pokryciem dwukrotnym obustronnym płytą gipsowo-kartonową. W ściankach 
działowych należy zamontować drzwi drewniane wewnętrzne, które zostaną przekazane przez Zamawiającego 
w komplecie z ościeżnicami. Drzwi posiadane przez Zamawiającego pochodzą z demontażu zrealizowanego 
w innym budynku, dlatego Wykonawca będzie zobowiązany przewieźć te drzwi z magazynu Zamawiającego 
przy ul. Konstantynów w Lublinie. 

Na III piętrze w zakresie prac budowlanych jest wykonanie wyburzeń ścian dzielących pokoje biurowe 
C-329, C-330, C-333, oraz wykonanie w ścianach działowych przebić otworów i wstawienie w nich drzwi 
przejściowych pomiędzy pokojami biurowymi C-333 i C-336, C-338 i C-340 oraz C-344 i C-345 (rys. B2). Ściany 
przeznaczone do wyburzeń są murowane z ½ cegły ceramicznej pełnej, tynkowanej obustronnie tynkiem 
cementowo wapiennym. Przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych i przebiciowych konieczne będzie 
wykonanie w pokojach biurowych zabezpieczeń podłóg z nawierzchnią z parkietu zniszczeń. Podłogi 
z parkietem należy zabezpieczyć sklejką lub płytą pilśniową oraz folią budowlaną. Po wykonanych 
wyburzeniach i przebiciach pozostałe bruzdy poziome w podłogach należy uzupełnić deszczułkami 
parkietowymi. W miejscach wykonanych przebić należy wstawić nowe drzwi wewnętrzne płycinowe bezprogowe 
w kolorystyce zbliżonej do istniejących w pokojach biurowych. Drzwi dostarczy Wykonawca robót. W pokojach 
biurowych C-329, C-330, C-333, C-336, C-338, C-340, C-344, C-345 objętych zakresem prac należy wykonać 
malowanie ścian i sufitów. Przed przystąpieniem do prac malarskich należy wykonać wszelkie naprawy 
i reparacje ścian i sufitów z istniejących pęknięć, dziur, odprysków i innych uszkodzeń. Powierzchnie 
przeznaczone do malowania należy zagruntować farbą gruntującą. Przygotowane powierzchnie należy 
dwukrotnie pomalować białą farbą lateksową. W pokojach biurowych C-329, C-330, C-333, należy wykonać 
cyklinowanie parkietu z dwukrotnym lakierowaniem wraz z realizacją naprawy podłóg w związku wyburzeniem 
ścian między pomieszczeniami. W pomieszczeniach w których planowany jest montaż drzwi w istniejących 
ścianach należy wykonać uzupełnienia posadzki w parkiet w przejściach. 

Na VIII piętrze w zakresie prac budowlanych (rys. B3) jest przebicie w ścianach działowych otworów i 
wstawienie w nich drzwi przejściowych wewnętrznych płycinowych bezprogowych w kolorystyce zbliżonej do 
istniejących w pokojach biurowych. Drzwi dostarczy Wykonawca robót. W progach po przebiciach wykonać 
uzupełnienia z deszczułek z parkietu dębowego. Przebicia i wstawienie nowych drzwi są do wykonania 
pomiędzy pokojami C-842 i C-843 i C-844-C-846. Dodatkowo w wymienionych pokojach biurowych należy 
wykonać dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi.  

Na IX w zakresie prac budowlanych (rys. B5) jest wykonanie podziału obecnie połączonych sal C-910 i C-
911. Podział należy wykonać ściankami systemowymi z płyt G-K. Konstrukcję ścianek należy wykonać na 
rusztach metalowych 75 z wypełnieniem wełną mineralną z pokryciem dwukrotnym obustronnym płytą gips-
kartonową. W powstałych salach należy wykonać dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, a 
nowe ściany dodatkowo przed malowaniem należy zagruntować 

  
Uwaga: Budynek jest wyposażony w System Sygnalizacji Pożaru, który jest aktywowany w przypadku 

wykrycia dymu lub nagromadzonego pyłu w powietrzu, w związku z tym przed przystąpieniem do wszelkich prac 
budowlanych konieczne jest zabezpieczenie czujek pożarowych w pomieszczeniach, w których będą 
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prowadzone prace, żeby nie wzbudzać fałszywych alarmów pożarowych. Wszelkie prace należy wykonywać z 
należytą starannością, w sposób nienaruszający konstrukcji nośnej obiektu. Przebicia wykonywać z należytą 
ostrożnością. Należy uwzględnić w sposobie prowadzenia prac, że jest to obiekt czynny.  
 

2.4.3.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

Zakres opracowania 

Opracowanie techniczne swoim zakresem obejmuje budowę, przebudowę instalacji oświetlenia, 
pozwalającą m.in. na właściwy sposób sterowania załączaniem oświetlenia wewnętrznego. W 
nowotworzonych pomieszczeniach na Ip w miejscach stref wypoczynku należy wykonać instalację 
oświetlenia podstawowego w postaci opraw typu LED z natężeniem oświetlenia 500 lux na płaszczyźnie 
roboczej. Oświetlenie podzielić na dwie sekcje załączania oświetlenia przy zastosowaniu włącznika 
dwubiegunowego. Instalację zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych. 
Przebudowie nie podlega instalacja DSO oraz SSP. W przypadku systemu SSP należy jedynie zmienić 
nazewnictwo oraz przyporządkowanie do grup czujek wydzielanych pomieszczeń. 
Na kondygnacji IX istniejące włączniki schodowe zaślepić deklami PCV od puszek celem umożliwienia 
sterowania włącznikami z danego pomieszczenia.  
W przypadku wystąpienia kolizji instalacji elektrycznej z wyburzaną ścianą działową, instalację przełożyć do 
koryta kablowego mocowanego do stropu właściwego. Przy wyburzaniu ścian działowych należy pozostawić 
ścianę przy słupku kablowym.  
Celem przyłączenia projektorów i ekranów, których dostawa i montaż nie wchodzi w zakres zamówienia 
należy zainstalować pojedyncze gniazdo 230V na suficie pomieszczenia w każdej z planowanych sal na I 
piętrze budynku CJPII. Dodatkowo należy przewidzieć pojedyncze gniazdo elektryczne celem zasilenia 
ekranu sterowanego elektrycznie. Między projektorem, a planowanym stanowiskiem prowadzącego ułożyć 
przewód HDMI-HDMI, który od strony biurka zakończyć gniazdem natynkowym typu HDMI. 

 
Uwagi końcowe 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić przegląd odbiorczy obejmujący: 
 oględziny i sprawdzenie działania urządzeń, 
 pomiary skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie 

zasilania, 
 Pomiary i sprawdzenie zgodności wykonania instalacji powinny być udokumentowane protokołami 
podpisanymi przez uprawnione osoby. 
Wszystkie prace montażowe i pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
energetycznymi i normami. 

 
2.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, i znaki ostrzegawcze, (UWAGA ROBOTY BUDOWLANE, TEREN ROBÓT 
- WSTĘP WZBRONIONY,) i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę terenu budowy do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub 
zniszczone mienie wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.  
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3. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
3.1. Podstawa opracowania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
3.2. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników 
przy pracach na wysokości i przy pracach rozbiórkowych. Transport gruzu w kierunku poziomym powinien 
uwzględniać wszelkie zasady bezpieczeństwa. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież 
roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i okulary ochronne. Podczas prac 
budowlanych szczególna uwagę należy zwrócić na prace z wykorzystaniem elektronarzędzi. 
3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przy robotach szczególnie 

niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia 
odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 
instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracowników 
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 
pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz 
instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego 
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie 
okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia 
dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące 
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane 
były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, 
specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
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- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Pracę mogą podejmować pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
3.4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- oznaczyć strefę wykonywania prac. 
- prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami i dokumentacją budowlaną oraz pod nadzorem Inwestora oraz 

właściwych jednostek administracyjnych 

- przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla budownictwa oraz branżowych i zakładowych 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) stosownie do zakresu obowiązków.  

 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

– ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz682 z póź. zm.); 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401); 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 
1126); 

– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 207 i 212 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z 
późn. zm.); 

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 583 z późn. zm.); 

– norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny; 
– norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników. 
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4. Obliczenia 
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5. Zestawienie podstawowych materiałów.  

Wszystkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, 
nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub 
urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w 
krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano 
w dokumentacji projektowej. 

 

5.1. Zestawienie podstawowych materiałów przewidzianych do wykonania prac budowlanych. 

L.p. Nazwa materiału Ilość J.m. 

1. Parkiet dębowy gr.18 mm Gat. I 2,67 m2 

2. Materiały gruntujące, klejowe i lakiery do parkietu 2,67 m2 

3. 
Drzwi wewnętrzne płycinowe 90/200 (na wzór istniejących) wraz z 
ościeżnicą. 5 szt. 

4. Płyta G_K 1,2 mm 291,50 m2 

5. Wełna mineralna  gr.75 mm 70,75 m2 

6. Profile stalowe C-75, MFCC50 70,75 m2 

7. Folia + sklejka (zabezpieczenie podłóg) 80,00 m2 

8. Farba lateksowa do zastosowań wewnątrz biała 160 litr 

9. Lakier podkładowy do renowacji parkietów 7 litr 

10 Lakier nawierzchniowy  7 litr 

  

5.2. Zestawienie podstawowych materiałów przewidzianych do wykonania w branży elektrycznej. 

 

L.p. Nazwa materiału Ilość J.m. 

1. Instalacja elektryczna – I piętro CJP II   

1 Kabel N2XH-J 3x 1,5mm2; B2ca 100 m 

2 Kabel N2XH-J 3x 2,5mm2; B2ca 60 m 

3 Gniazdo zasilające 230V/16A, natynkowe (zasilenie projektora, ekranu) 8 szt. 

4 Włącznik dwubiegunowy 4 szt. 

5 Listwa kablowa LN40x25 100 m 

6 Oprawa oświetleniowa LED wisząca, 37W, 6000lm, IP20 16 szt. 

7 Kabel HDMI-HDMI 1.4 o długości 15m 4 szt. 

8 Gniazdo natynkowe 2M Mosaic z wtykiem HDMI 4 szt. 

9 Listwa kablowa LN50x20 50 m 

2. Instalacja elektryczna – IX piętro CJP II   

1 Zaślepka do puszki wyłącznika schodowego dwubiegunowego 3 szt. 
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6. Część rysunkowa. 

6.1. Branża budowlana 

Rys.  B/1 – Rzut I piętra 
Rys.  B/2 – Rzut III piętra 
Rys.  B/3 – Rzut VIII piętra 
Rys.  B/4 – Rzut IX piętra 

6.2. Branża elektryczna 

Rys. E/1 – Rzut I piętra 



COLLEGIUM JP II
RZUT III PIĘTRA

POZIOM +11.85

LEGENDA:
Obszar objęty zakresem prac w pom.

 C 329-330-333-336; C 338-340; 

 C 344-345.

ZAKRES PRAC:

1) wyburzenie ściany z cegły + 

uzupełnienie podłogi parkietem.

2) wykucie otworu w ścianie + montaż 

nowych drzwi

3) renowacja w pom. podłogi z parkietu

4) malowanie ścian i sufitów pom. 

    C- 329; 330; 333; 336; 338; 340; 344;   

         345.

D

D

D

D

Wyburzenie ścian pomiędzy pom.

 C 329-330-333.

Montaż nowych drzwi  w pom.

 C-333; C-338; C-344.

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

COLLEGIUM JP II
RZUT I PIĘTRA

POZIOM +3.60

LEGENDA:
Obszar objęty zakresem prac 

w pom. Strefa Wypoczynku.

D1

D1

Ścianka działowa systemowa G-K. 

o wymiarach 410 x 336 cm.

Drzwi wewnętrzne D1 [90x200] 

(materiał  Zamawiającego).

ZAKRES PRAC:

1) wybudowanie czterech ścianek systemowych z płyt G-K z drzwiami .

2) montaż drzwi wewnętrznych.

4) szpachlowanie i malowanie ścianek białą farba emulsyjną.     

Rys.  B1

Rys.  B2



D

D

2

2

4

4

4

4

4

COLLEGIUM JP II

RZUT VIII PIĘTRA

POZIOM +29.70

LEGENDA:

D

Obszar objęty zakresem prac w pom.

 C 843-844-846-848.

Montaż nowych drzwi  w pom.

 C-843; C-844; C-846.

ZAKRES PRAC:

2) wykucie otworu w ścianie + montaż 

nowych drzwi

4) malowanie ścian i sufitów pom. 

   C-843; 844; 846; 848.

COLLEGIUM JP II

RZUT IX PIĘTRA

POZIOM +33.00

LEGENDA:
Obszar objęty zakresem prac w pom.

 C 910-911.

Ścianka działowa systemowa G-K.

ZAKRES PRAC:

4) malowanie ścian i sufitów pom. 

    C-910; 911.

5) montaż ścianki działowej   

    systemowej z płyt G-K.

5

Rys.  B3 Rys.  B4

istn. 3x

istn. 3x



GE F H I J RZUT I PIĘTRA

POZIOM +3.60

D1

Rys.  E1

LEGENDA:
Obszar objęty zakresem prac 

w pom. Strefa Wypoczynku.

Oprawa oświetleniowa typu LED - wisząca

Włącznik dwubiegunowy natynkowy

Gniazdo pojednyncze natynkowe


