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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne (ST-WO) odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  
 

Budowa budynku zaplecza socjalnego, na terenie 
Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych  

w Sieradzu. 
Sieradz, ul. Dzigorzewska 4.    

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Zakres robót budowlanych związanych z inwestycją:  
 

• Opis konstrukcji:  
   Obiekt został zaplanowany do realizacji w technologii i konstrukcji stanowiącej 
kontynuację zabudowy stosowanej na terenie SPOK. Ściany murowane z materiałów 
silikatowych lub ceramicznych (o wymaganej klasie odporności ogniowej). Dach 
o konstrukcji stalowej (dźwigary i płatwie) z pokryciem płytą warstwową. Układ 
konstrukcyjny budynku - prosty.    
    Planowana inwestycja obejmuje budowę budynku zaplecza socjalnego w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy budynku administracyjno-magazynowego (dylatacja 2 cm) 
Dostep do pomieszczeń sanitarno-higienicznych realizowany jest poprzez wejścia 
bezpośrednio z poziomu terenu.   
   Ściany budynku murowane z bloczków silikatowych. Dach zaplanowano w konstrukcji 
stalowej, dźwigary IPE 220 + płatwie IN 140, z pokryciem płytą warstwową dachową 
PWD18cm. Pomieszczenia zaplecza socjalnego wydzielone ściankami działowymi 
z bloczków gazobetonowych. Pomieszczenia wykończone głównie w płytkach 
glazurowanych. Budynek zostanie wyposaŜony w instalacje elektryczne i sanitarne oraz 
urządzenia i armaturę. Instalacje w budynku stanowią rozbudowę istniejących 
w sąsiadującym budynku administracyjno-magazynowym.  
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budowa:  
-Ściany konstrukcyjne nadbudowy zaplanowano do wykonanie w technologii murowej, 
ścian warstwowych murowanych z cegły silikatowej z dociepleniem warstwą wełny 
mineralnej o grubości 14 cm. Ściany w wymaganych miejscach wzmocnione elementami 
Ŝelbetowymi. Ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami murowane z bloczków 
gazobetonowych.  
Murowanie ścian zewnętrznych wykonać na ławach fundamentach i ścianach 
fundamentowych Ŝelbetowych.      
NadproŜa okienne i drzwiowe – typowe prefabrykowane.     
- Rdzenie, wieńce, nadproŜa, elementy konstrukcyjne Ŝelbetowe – wykonać zgodnie 
z załączonymi rysunkami z betonu C2/25, zbrojone stalą RB500w.  
-Stropodach wykonać jako płyta warstwowa o gr. 18 cm, ułoŜona na stalowej konstrukcji 
z kształtowników IPE 220 i płatwie I 140.      
- Podłogi i posadzki, wykonać zgodnie z opisem warstw na rysunkach. Posadzki we 
wszystkich pomieszczeniach z płytek gress.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy  będzie zawierać następujące części: 

- Projekt zagospodarowania terenu, 
- Projekt architektoniczno-budowlany, 
- Projekt techniczny, 
- STWiORB,   
- Przedmiar robót, 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Program zapewnienia jakości (PZJ).   
 

Program zapewnienia jakości, zawierający: moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.  
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• sposób realizacji zadania - zastosowane materiały, 
• terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie, 
• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
• wykaz środków transportu, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
• prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona 

z projektantem. 
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 2. Plan BIOZ.  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów:  
       Zamierzenie inwestycyjne jednoetapowe. Budowa obejmuje wykonanie robót budowlanych 
związanych z realizacją budynku zaplecza socjalnego. Budynek stanowi odrębną strefę poŜarową. 
Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze związane z demontaŜem izolacji termicznej oraz 
likwidacją okien w istniejącym budynku administracyjno-magazynowym, przebudowę instalacji 
gazowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. Następnie wzniesienie budynku zaplecza socjalnego, 
wykonanie robót wykończeniowych oraz instalacyjnych. Budowa obejmuje jeden obiekt 
kubaturowy.    
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
       Przedmiotowa działka jest zabudowana i zagospodarowana.   
- budynek administracyjno-magazynowy, obok którego będzie budowany przedmiotowy budynek,   
- pozostałe zabudowania i zagospodarowanie terenu SPOK, które są oddalone w sposób nie 
kolidujący z planowaną nadbudową, oraz towarzysząca im infrastruktura techniczna i drogowa. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
        - wjazd na działkę i waga samochodowa na nim zlokalizowana znajduje się w sąsiedztwie 
planowanej budowy, i ruch kołowy w trakcie realizacji inwestycji i jednoczesnej pracy zakładu, 
moŜe powodować zagroŜenie zarówno dla ekipy budowlanej jak i pracowników Stacji. NaleŜy tak 
zaplanować rozmieszczenie stanowisk pracy oraz dostępność do obiektów Stacji aby nie 
występowały kolizje dla obu stron procesu budowlanego.  
 - ponadto elementy uzbrojenia podziemnego, występującego w sąsiedztwie budynku 
administracyjnego, moŜe powodować kolizje w trakcie robót przy fundamentach schodów 
zewnętrznych.   
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót  
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania:   
Potencjalne zagroŜenia mogące wystąpić w trakcie realizacji obiektu: 
a/ upadku z wysokości, 
b/ przyciśnięcie elementami konstrukcji, 
c/ poraŜenia prądem;  

Wszelkie prace naleŜy prowadzić pod nadzorem wykwalifikowanych osób, z uwzględnieniem 
realizacji odpowiednich zabezpieczeń miejsca pracy, dla poszczególnych rodzajów robót:    
Wytyczne bezpiecznego wykonania robót elektrycznych (BiOZ) 

• Teren działki (fragment) przed rozpoczęciem prac budowlanych naleŜy odgrodzić i oznaczyć 
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

W obrębie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu występują następujące elementy 
mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napięcia, 
ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót 
W trakcie realizacji robót moŜliwe jest wystąpienie zagroŜenia: 

• obecność sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów i urazy spowodowane 
brakiem ostroŜności - skala zagroŜenia średnia, 
• przy układania kabla w wykopie - moŜliwość osunięcia się ziemi - skala zagroŜenia średnia, 
• poraŜenie prądem elektrycznym podczas prowadzenia prac pod napięciem - skala zagroŜenia 
wysoka. 

Prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Pracownicy musza być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem do pracy. Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonym przez kierownika budowy. Pracownicy 
zatrudnieni przy pracach montaŜowych muszą być przed rozpoczęciem pracy zapoznani 
z kolejnością wszystkich robót. 
 

Przy budowie mogą być zatrudnieni pracownicy spełniający następujące wymagania:  
• wykazujący się odpowiednimi kwalifikacjami dla danego stanowiska pracy, 
• wykazujący się udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu BHP na danym stanowisku, 
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• wykazujący się odpowiednią sprawnością fizyczną i umysłową oraz warunkami zdrowotnymi 
niezbędnymi do prowadzenia robót, potwierdzonymi orzeczeniem lekarskim. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany 
jest do przeprowadzenia instruktaŜu pracowników w zakresie sposobu ich wykonania oraz ogólnych 
zasad BHP. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać załoŜenia zawarte w Rozporządzeniu 
z dnia 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120, poz.1126/.   
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
� wszelkie roboty budowlane naleŜy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. /Dz. U. Nr 47, poz. 401/.   
� stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy.  
� bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
� w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  
� prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, naleŜy prowadzić ręcznie.  
 

   Materiały budowlane naleŜy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku 
konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed 
dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, 
utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczno-materiałowe oraz ich zakres realizacji 
z uwzględnieniem spełnienia wymagań przedmiotu zamówienia (rozwiązania zastępcze 
o parametrach porównywalnych lub lepszych, racjonalnie uzasadnione) -  
W przypadku jednoczesnego wystąpienia woli zastosowania rozwiązania zamiennego 
zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy. W/w uzgodnienie winno zostać zawarte 
w formie pisemnej, z uzasadnieniem zastosowania oraz jego skutkiem finansowym.    

 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli 
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz instalacje prowadzone wewnątrz budynku, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń na Terenie 
Budowy i powiadomić InŜyniera o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze (Inwestora) 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych jak równieŜ prowadzonych wewnątrz 
budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe: 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
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Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych - 
składa się w szczególności z projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów. 

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego (InŜynier) - osoba  posiadająca odpowiednie  uprawnienie  
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową i która reprezentuje interesy inwestora na budowie. 
 

2. MATERIAŁY 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 

2.1. Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych,  określonych w art.  5  ust. 1  pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

2.2. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu 

budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane 

materiały, urządzenia i elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 

przeprowadzenia inspekcji. 

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót  budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

2.5. KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi 

w normach i aprobatach technicznych. 

2.6. JeŜeli dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują moŜliwość  

wariantowego zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

podejmie odpowiednią decyzję. 
 
3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu wszystkie materiały przewoŜone 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien być 

bezpieczny i nie stwarzać zagroŜenia dla osób transportujących te materiały. Wykonawca  jest   

zobowiązany  na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny moŜna uruchomić dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. NajeŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązujacymi normami oraz wytycznymi ustalającymi 

sposób realizacji, dopuszczalne odchyłki oraz warunki realizacji poszczególnych robót. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji program zapewnienia jakości, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem planowanych robot. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niŜ 

w wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu  poniesie 

wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. 
 
Wymagania ogólne: 
- Ustanowienie kierownika budowy (robót) ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego, 
- Wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz 
aktualne przeszkolenia z zakresu bhp,  
- Kierowanie robotami przez osobę (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, 
 
Kontrola jakości robót 

a) Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora nadzoru. 

b) Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają 
wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub są oznakowane znakiem 
CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004 roku. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
4.1. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy (Dziennik Robót) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
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Do Dziennika Budowy (Robót) naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dla robot nie wymagających prowadzenia dziennika budowy – przyjąć powyŜsze zalecenia dla 
prowadzenia Dziennika Robót. 
 (2) Rejestr  Obmiarów (wariantowo) 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Księga obmiaru stanowi dokument 
pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu robót. Szczegółowe obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.  
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1-2), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

 (4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji InŜyniera na piśmie. 
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5.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z inŜynierem. 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
6.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów oraz w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleŜy przedłoŜyć komisji protokoły z badań. 
  
6.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier, w obecności kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiającego.  
Z czynności odbioru sporzadza się protokół, podpisany przez przedstawiciela wykonawcy 
i zamawiającego.   
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje).     
 
6.3. Odbiór końcowy Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
6.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Instrukcje eksploatacyjne. 
12. Protokoły badań szczelności instalacji.  
13. Protokół badań kominiarskich, dotyczący przewodów kominowych i wentylacyjnych.  
14. Protokoły odbioru urządzeń podlegających odbiorowi przez UDT.  
15. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych.      
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 



 11
 

6.4. Odbiór pogwarancyjny   
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 6.3. „Odbiór końcowy Robót”. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

7.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 

7.2. Płatności 
Zasady płatności określa umowa. Ryczałt lub cena jednostkowa. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, 

montaŜ i demontaŜ sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie i oczyszczenie 

stanowiska pracy z resztek materiału. 

   W szczególnych uzasadnionych przypadkach (roboty konieczne do realizacji, a nie 
przewidziane w projekcie) dopuszcza się przy rozliczeniu ryczałtowym zastosowanie 
cen kosztorysowych, opartych o dokonane obmiary robót, z zastosowaniem wielkości 
stawek i czynników cenotwórczych jak w ofercie przetargowej.  
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 725. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego  
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454). 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019r – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320). 
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r, w sprawie dziennika 
budowy (Dz. U. z 2023, poz. 45).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r, poz. 1225). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2015r. o wyrobach budowlanych. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126).  
Wraz z ich uaktualnieniami.   
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Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne:  
 
 
SST - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
(Kod CPV 45110000-1) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy demontaŜach i rozbiórkach, koniecznych do wykonania 
w związku z realizacją inwestycji.   
1.3. Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie 
przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, demontaŜowych i wyburzeniowych.  
Niniejsza specyfikacja techniczna, jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania czynności poprzedzających budowę stanowiącą przedmiot 
inwestycji; niezbędnych do jej wykonania, a obejmujących roboty demontaŜowe 
i rozbiórkowe.  
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Rozbiórka demontaŜowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.  
1.5.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów 
obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 
utylizacji.  
1.5.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 
urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 
odpadów.  
1.5.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe 
określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST-WO.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.  
Niniejsza Specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.  
2.2. Składowanie materiałów.  
Urobek z prac rozbiórkowych naleŜy składować na placu budowy w kontenerach 
przeznaczonych do tego celu.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych.  
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania 
podane w ST-WO. Wykonawca przystępujący do robót powinien zapewnić:  

� pomieszczenie sanitarne, umywalni i wc,  
� drabiny przystawne wys. 4,0-4,5 m,  
� rusztowania wolnostojące typu RR-1 lub warszawskie,  
� rynny do spuszczania gruzu,  
� siatki osłonowe,  
� apteczka ze środkami opatrunkowymi,  
� elektronarzędzia do robót rozbiórkowych,  
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� środki transportowe – samochody skrzyniowe samowyładowcze dla transportu 
materiałów rozbiórkowych.  

 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO. 
Transport materiałów z rozbiórek i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO.  
5.2. Prace wstępne.  
Po przejęciu budowy, Wykonawca winien dokonać wszelkich koniecznych zabezpieczeń 
terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Prawem Budowlanym. 
Wykonawca winien wygrodzić teren robót rozbiórkowych przed dostępem osób postronnych 
i oznakować o groŜącym niebezpieczeństwie. Wykonawca winien zamocować na ogrodzeniu 
tablice koloru Ŝółtego informujące o groŜącym niebezpieczeństwie. Wykonawca deklaruje 
przeprowadzenie wszystkich robót rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i prawem. Przed przystąpieniem do rozbiórki, Wykonawca dokona odłączenia istniejących 
przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych dla rozbieranego obiektu. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami obowiązującej 
Ustawy o odpadach. Przed rozpoczęciem rozbiórek, Wykonawca winien uzgodnić trasę 
(w kierunku miejsca zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i moŜliwość korzystania z dróg 
publicznych z właściwymi zarządcami dróg.  
5.3. Szczegółowe zasady wykonania robót.  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu istniejącego, rozeznać ich 
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg 
ustalenia z Inspektorem Nadzoru. Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów 
podlegających rozbiórce. Rozbierane elementy budowli są długotrwale eksploatowane, 
dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między 
sobą oraz stopień zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przyległego do urządzeń, aby 
moŜna było dobrać właściwy sposób rozbiórki.  
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych.  
5.4.1. Dziennik robót rozbiórkowych.  
W zaleŜności od ustaleń z Inspektorem Nadzoru przebieg robót rozbiórkowych powinien być 
odnotowany w Dzienniku Rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać:  

- kolejność i sposób wykonywania robót,  
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli, na których będą pracowali robotnicy 
oraz ustawione rusztowania i drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,  
- opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce,  
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót 
i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.  

5.4.2. Szczegółowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych.  
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, pracownicy powinni być zapoznani 
z programem oraz harmonogramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania,  
- teren robót rozbiórkowych winien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,  
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego,  
- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym,  
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- roboty naleŜy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. KaŜdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne, waŜne 
okresowe badania lekarskie,  
- pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe winni posiadać odzieŜ roboczą i sprzęt 
ochrony osobistej: hełmy, okulary ochronne, rękawice, maski przeciwpyłowe, buty 
z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z linkami asekuracyjnymi,  
- prace rozbiórkowe powyŜej 4 m nad terenem winny być zabezpieczone rusztowaniami, 
barierkami z dekami krawęŜnikowymi lub stosować indywidualne środki bezpieczeństwa 
dla poszczególnych pracowników (pasy i liny asekuracyjne),  
- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych i rozbiórkowych,  
- stosowane rusztowania i pomosty powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 
KaŜdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do uŜytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego. Wymagane są równieŜ przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 
określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno być zabezpieczone 
siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty,  
- elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym,  
- nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno 
spalać materiałów na miejscu budowy,  
- Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy 
przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać 
czynne po zakończeniu budowy naleŜy utrzymać w sprawności,  
- roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu,  
- przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne,  
- w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi naleŜy stosować się 
do następujących zasad:  
- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,  
- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej 
i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm,  
- węŜe gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m,  
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 
gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione,  
- po zakończeniu prac spawalniczych naleŜy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
Ŝarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 
czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na moŜliwość 
zaistnienia poŜaru,  
- jeŜeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia 
mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych przez 
władze lokalne,  
- po zakończeniu dnia pracy Wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa,  
- naleŜy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego 
wykorzystania lub przekazania właścicielowi,  
- odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach,  
- odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby moŜliwy był ich 
wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów),  
- przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów,  
- odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa,  
- Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP,  
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- Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania 
powyŜszych przepisów przez pracowników i podwykonawców.  

5.5. Program prac rozbiórkowych.  
Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną. Rozbiórka prowadzona będzie ręcznie, przy 
pomocy elektronarzędzi, bez uŜycia sprzętu cięŜkiego. Roboty rozbiórkowe:  

- NaleŜy prowadzić z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa,  
- prace przy uŜyciu materiałów wybuchowych są niedopuszczalne,  
- elementy Ŝelbetowe naleŜy wycinać diamentową tarczą tnącą,  
- elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe naleŜy przecinać palnikiem 
acetylenowym,  
- wszelkie materiały z rozbiórek naleŜy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie duŜych fragmentów konstrukcji na wymiary umoŜliwiające transport,  
- znajdujące się w pobliŜu rozbieranych elementów urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami,  
- rozbiórkę prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sztuki budowlanej,  
- pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe muszą być zaznajomieni z zakres prac, 
kolejnością i zasadami bezpieczeństwa prowadzenia robót,  
- materiały pochodzące z rozbiórki winny być wywiezione na legalne składowisko 
materiałów odpadowych i do utylizacji.  

5.5.1. DemontaŜ urządzeń i przewodów instalacyjnych.  
Wszystkie instalacje wewnętrzne wraz z urządzeniami występujące w rozbieranym obiekcie, 
po odłączeniu od czynnych sieci, naleŜy rozebrać i zdemontować. Przed przystąpieniem do 
robót rozbiórkowych instalacji wewnętrznych naleŜy:  
- opróŜnić rurociągi z wody/ścieków,  
- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – odłączenie 
naleŜy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich słuŜb UŜytkownika, 
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez Kierownika 
Budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu.  
5.5.2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.  
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeŜnice wykuć 
z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami dla zapewniania bezpieczeństwa 
pracy przy następnych robotach.  
5.5.3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  
Rozbiórkę pokrycia dachowego z papy i obróbki blacharskie prowadzić od góry kalenicy 
w kierunku okapu.  
5.5.4. Segregacja odpadów, transport i utylizacja.  
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na bieŜąco 
w miarę postępu prac rozbiórkowych. Wywóz samochodami cięŜarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 
Wykonawca na własny koszt usunie materiały z rozbiórki z Terenu Budowy, wywiezie na 
legalne wysypisko oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy 
o odpadach i prawie o ochronie środowiska. Wykonawca moŜe zostać zobowiązany przez 
Zamawiającego do wysegregowania z materiałów rozbiórkowych złomu metalowego oraz 
demontowanych maszyn, urządzeń i instalacji. Materiały te naleŜy złoŜyć wówczas w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-WO 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO 
Jednostką obmiaru jest:  

- m3,  
- m2,  
- mb,  
- kg,  
- tona,  
- szt/kpl.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO 
Wykonanie robót określonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robót zanikających wg 
zasad określonych w pkt. 6.1. ST-WO.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST „Wymagania ogólne".  
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SST - ROBOTY MURARSKIE 
(Kod CPV 45262500-6) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie ogólnym, 
w obiektach eksploatowanych w warunkach nie naraŜonych na destrukcyjne oddziaływanie 
środowiska korozyjnego.  
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna, jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mnoga mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawa. 
Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
konstrukcji murowych. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawa murarska. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułoŜenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeŜeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie i specjalne np. Ŝaroodporne, montaŜowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych 
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania napręŜeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – róŜnego 
rodzaju wyroby metalowe, Ŝelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin.  
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały 
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe.  
Warunki środowiskowe – w zaleŜności od stopnia naraŜenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróŜnia się zgodnie z PN-B-03002 piec klas środowiska. 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób naleŜyty przed przenikaniem wody 
uwaŜać moŜna za znajdujący sie w środowisku klasy 2. 
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Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z norma, która 
producent jest zobowiązany uzyskać przy załoŜonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczby elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równowaŜnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar 
w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na 
właściwości uŜytkowe).  
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, 
której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na 
recepturę).  
Czas korekty świeŜo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej 
na określonym podłoŜu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta 
przylegająca zaprawą. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST-WO.   
1.7. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom 
murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa uŜytkowania, 
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp.  
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres 
uŜytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały załoŜonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji 
i doborze materiałów naleŜy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których 
konstrukcja będzie naraŜona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, 
a takŜe sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
-WO 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).  
2.2.1. Elementy murowe przeznaczone do zastosowania przy realizacji przedmiotowego 
zadania : 
- cegła ceramiczna pełna klasy nie mniejszej niŜ 100 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich przewidzianych do realizacji robót murarskich : 
- cementowo - wapienna M7 
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- cementowa M12 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: 
ściany, stropy, belki i słupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz 
zespolone i złoŜone nadproŜa prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin 
wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać 
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych moŜna stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy 
PN-EN 13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjna, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien sie kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów).  
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, 
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe naleŜy 
przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny 
z wymaganiami normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poni Ŝej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niŜ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią 
inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich naleŜy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łata murarska, 
– łata waŜona, 
– waz wodny, 
– poziomnice uniwersalna, 
– łata kierunkowa, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 
oraz do wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastre na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirke, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
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– packa murarska, 
– drag murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
– kielnia murarska, 
– czerpak, 
– łopata do zaprawy, 
– rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 
duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca sie uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów 
i materiałów w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. Wapno gaszone 
w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza 
specyfikacja techniczna i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
` mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby 
ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
` elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rab lub na stojąco, 
` spoiny poprzeczne i podłuŜne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 



 22
 

` mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, 
` elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
` przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeŜeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
` stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczba konieczna do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
` liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
` konstrukcje murowe o grubości mniejszej niŜ 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
` wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza sie przy 
temperaturze poniŜej 0°C pod warunkiem 
stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych 
w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej moŜliwości przez 
producenta zaprawy, 
` w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 
5.4. Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 
rodzaju budowy, 
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
budowlanych (najbliŜej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami 
drogi transportowe), 
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 
przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje naleŜycie wyszkolony zespół pod nadzorem 
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jeŜeli zaprawy są 
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, 
natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezaleŜna od 
wykonawcy.  
Kategoria B – warunki określające kategorie A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót 
moŜe kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowaŜniona przez wykonawcę. 
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
– krzyŜykowe (weneckie), 
– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
– holenderskie, 
– wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i naroŜników powinno być wykonane zgodnie z przykładami 
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a takŜe w normie 
archiwalnej PN-68/B-10020. 
5.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
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– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
– z wypełnieniem kieszeni zaprawa, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednia 
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa 
otworów utworzonych na styku wyrobów, 
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 
5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
– murowanie na wycisk, 
– murowanie na docisk. 
5.5.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada sie bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
– połoŜenie elementów pierwszej warstwy naleŜy kontrolować za pomocą poziomicy lub 
niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów moŜna dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 
bloczków z betonu komórkowego, 
– w celu umoŜliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) 
o poŜądanej grubości (1 do 3 mm) układa sie ja specjalna, dostosowana do szerokości muru, 
kielnia z ząbkowaną krawędzią, 
– połoŜenie elementów drugiej i kolejnych warstw moŜna korygować w ciągu pierwszych 7-
15 minut od ich ułoŜenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
5.6. Rodzaje murów z kamienia 
Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróŜnia sie następujące typy murów: 
* nieregularne 
– mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni łamanych 
niesortowanych, 
– mury półdzikie z kamieni sortowanych, 
– mury cyklopowe z kamienia łamanego, specjalnie przycinanego w kształcie nieforemnego 
wieloboku, 
* półregularne 
– mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych 
płaskich i jednocześnie równoległych, 
– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o róŜnej wielkości, 
– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości 
tak, by po ich ułoŜeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu, 
* regularne 
– mury z ciosów, czyli z duŜych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym 
lub polskim, 
– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 
5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.7.1. Ścianki działowe o grubości L cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej 
o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości 
powyŜej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach 
nośnych na głębokość nie mniejsza niŜ 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi 
zazębionych krytych. 
5.7.2. W budynkach o konstrukcji nośnej Ŝelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz 
osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie 
tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocą kotew stalowych. 
5.8. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 
5.8.1. Warstwa wewnętrzna jest ściana konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania 
jak dla ścian konstrukcyjnych. 
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5.8.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejsza niŜ 70 mm, o ile 
w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwa 
wewnętrzna za pomocą kotew. 
5.8.3. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub 
mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłoŜone na równym poziomie. 
Dopuszcza sie ułoŜenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej 
osłonowej. 
5.8.4. Liczba kotew nie powinna być mniejsza niŜ 4 szt./1 m2 ściany. WzdłuŜ wszystkich 
krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy naroŜu budynku, wzdłuŜ 
krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) naleŜy ułoŜyć dodatkowe kotwie w liczbie nie 
mniejszej niŜ trzy sztuki na metr krawędzi ściany.  
5.8.5. Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawa lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 
5.8.6. Zaleca sie, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie 
większa niŜ: 
– 8 m – jeŜeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 
– 12 m – jeŜeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 
5.8.7. Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umoŜliwiać odprowadzenie wody, która 
przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu warstwy 
zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonać fartuch z materiału wodochronnego 
na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory 
zabezpieczone siatka lub kratka, którymi woda moŜe spływać na zewnątrz. 
5.8.8. Wykonując otwory okienne i drzwiowe naleŜy stosować zasady podane w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, cześć A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB – 2006r.: 
– obie warstwy murowe w Ŝadnym miejscu nie mogą stykać sie ze sobą, 
– stolarka moŜe być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 
– dla obu warstw murowych naleŜy wykonać niezaleŜne nadproŜa, 
– stolarka musi być zabezpieczona przed woda zbierająca sie w szczelinie, w tym celu 
wzdłuŜ pionowych krawędzi ościeŜa naleŜy przeprowadzić pionową izolację 
przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa 
powinna być równieŜ zainstalowana powyŜej i poniŜej otworu. Pozioma izolacja połoŜona 
powyŜej okna powinna „ześlizgiwać sie” w dół – w kierunku zewnętrznej warstwy, która 
powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez 
które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 
5.9. Ogólne zasady wykonywania nadproŜy 
5.9.1. NadproŜa mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. NadproŜa 
prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
5.9.2. NadproŜa murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
A. NadproŜa ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 
1,5 m. NadproŜe wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę 
cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. 
Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery 
lub piec warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie moŜna 
rozebrać po upływie dwóch tygodni. NadproŜe powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 
B. NadproŜa płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów 
o rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniŜej 1,5 m zaleca sic wykonywanie 
nadproŜa o wysokości co najmniej 1/2cegły (cegły ułoŜone na rąb). W przypadku otworów 
o szerokości od 1,5 m nadproŜe powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułoŜone na stojąco 
lub dwie płyty z cegieł ułoŜonych na rąb). Liczba uŜytych prętów powinna wynikać 
z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 
5.9.3. NadproŜa murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek 
nadproŜowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki 
nadproŜowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 
NadproŜa naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 
NadproŜa powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 
podłuŜnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproŜa powinno być nie mniejsze niŜ 100 
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mm. Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niŜ 50% pustek 
powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna 
długość oparcia końca nadproŜa powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co 
najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproŜy murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
5.9.4. NadproŜa Ŝelbetowe wylewane stosuje sie w ścianach wewnętrznych oraz jako 
nadproŜa warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. NadproŜa te naleŜy wykonywać 
zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji Ŝelbetowych, a wiec przestrzegać 
wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
5.9.5. NadproŜa prefabrykowane stalowe Ŝelbetowe, spręŜone, ceramiczne, silikatowe, 
z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych 
wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. MoŜna je montować bez konieczności 
stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproŜy murowych 
zespolonych (pkt. 5.9.3.). 
5.10. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 
5.10.1. Podział przewodów kominowych 
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów 
kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zuŜyte powietrze z pomieszczeni ponad dach 
budynku. 
5.10.2. Elementy kominowe 
Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi moŜna stosować zwykłe cegły 
ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki 
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 
5.10.3. Przekroje i wymiary kanałów 
Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych 
z cegieł wynosi ˝1/2˝ cegły, tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu dymowego 
okrągłego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy 
wymiar przewodu wynosi nie mniej niŜ 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny 
być zgodne z dokumentacja projektowa. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych 
w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny 
przekraczać +10 i -5 mm.  
5.10.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 
W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w ścianach 
ogrzewanych wewnętrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych ścianach 
przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych.  
Przewody wentylacyjne i dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga 
w ogrzewaniu sie przewodów wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. 
Przewody spalinowe powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych 
szczelnymi ściankami grubości minimum 1/2cegły. 
5.10.5. Kierunek prowadzenia przewodów 
Przewody naleŜy prowadzić w miarę moŜności pionowo, bez załamań. Ewentualne 
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewn ętrzne 
przewodów w miejscach załamań naleŜy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej 
ochraniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu 
nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności 
wykonania nie powinno być większe niŜ dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 
w pkt. 5.12.6. niniejszej specyfikacji technicznej. 
5.10.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 
Przewody dymowe naleŜy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub 
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy 
powinny znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte 
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych. 
Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych 
w pomieszczeniach, w których znajduje sie wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m 



 26
 

od podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być 
zamknięte szczelnie drzwiczkami. 
Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony 
muru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. 
Wyloty przewodów dymowych naleŜy wykonywać wg następujących zasad: 
– przy dachach płaskich o kacie nachylenia połaci dachowych nie większym niŜ 12°, 
niezaleŜnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować sie co najmniej 
o 0,6 m wyŜej od poziomu kalenicy lub obrzeŜy budynku przy dachach wgłębionych, 
– przy dachach stromych o kacie nachylenia połaci dachowych powyŜej 12° i pokryciu: 
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować sie na wysokości co najmniej 
o 0,6 m wyŜej od poziomu kalenicy, 
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny sie znajdować co 
najmniej o 0,30 m wyŜej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku 
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. 
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla 
prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować sie ponadto: 
a) ponad płaszczyzna wyprowadzona pod katem 12° w d ół od poziomu najwyŜszej 
przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących sie w odległości od 3 do 10 m od tej 
przeszkody przy dachach stromych,  
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, 
c) co najmniej o 0,3 m wyŜej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 
5.10.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 
Przewody spalinowe naleŜy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub 
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować sie 
na poziomie 0,4 m poniŜej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być usytuowane 
tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.10.6. niniejszej specyfikacji technicznej).   
5.10.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne naleŜy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny 
być wykonane boczne otwory wylotowe. 
Dopuszcza sie wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania 
nasad blaszanych nad wylotem. 
5.10.9. Łączenie przewodów kominowych 
W budynkach niskich, jeŜeli jest to moŜliwe, naleŜy nie łączyć przewodów kominowych czyli 
prowadzić oddzielne przewody dla kaŜdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. 
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyŜszej kondygnacji nie mogą być łączone 
z innymi przewodami. 
Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 
– w przypadku przewodów dymowych jest moŜliwe łączenie maksimum trzech pieców 
zlokalizowanych po tej samej stronie 
budynku (co druga kondygnacja), 
– do jednego przewodu spalinowego moŜna podłączyć najwyŜej dwa piecyki gazowe (co 
druga kondygnacja). 
Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do 
przewodów wentylacyjnych. 
5.10.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-
89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad: 
– kształt, wymiary zewnętrzne, połoŜenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów 
kominowych, obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa, 
– wmurowywać naleŜy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach 
kominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej, 
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– najniŜsza klasa cegieł uŜytych do murowania wynosi 15, 
– jeŜeli dokumentacja projektowa tego wymaga naleŜy stosować zaprawy Ŝaroodporne lub 
kwasoodporne, 
– elementy murowe naleŜy układać na pełne spoiny, 
– spoiny pionowe kaŜdej z warstw powinny być przewiązane, 
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, 
jeśli warunki na to pozwalają, to powinny znajdować sie tylko w naroŜnikach przewodów, 
– cegły w przegrodach miedzykanałowych naleŜy wmurowywać przynajmniej jednym 
końcem w prostopadle do nich połoŜone ścianki zewnętrzne, 
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 
– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niŜ ½ 
cegły,  
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi L cegły, 
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej 
niŜ 1 cegłę, 
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje sie w taki sposób, aby spoiny 
poziome poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o 1/2 wysokości 
pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi naleŜy wypełniać zaprawą cementowo-
glinianą lub specjalną zaprawą, jeŜeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych 
pustaków, 
– powszechna zasada powinno być uŜywanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych 
w przewodach spalinowych, 
– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułoŜone 
prostopadle do kierunku przewodu, 
– przewody powinny być droŜne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku 
górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zuŜytego powietrza ponad 
dach,  
– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą 
szablonu, 
– naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 
– nie naleŜy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 
– do wykonywania kominów ponad dachem naleŜy uŜywać cegieł licowych, chyba ze 
w dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegieł 
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 
– w miejscu przebicia komina przez dach naleŜy wykonać obróbkę blacharską 
zabezpieczającą poddasze przed woda opadowa, – wierzch komina powinien być nakryty 
czapa Ŝelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa papy, 
– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 
5.11. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
5.11.1. Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeŜeli nadwieszenie 
cegły nie przekracza 10 cm. 
Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać 
z dokumentacji projektowej. 
Gzymsy mogą być równieŜ murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
5.12. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 
3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać 
odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
5.12.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
5.12.2. Grubość muru 
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Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niŜ: 
– dopuszczalne odchyłki uŜytych elementów murowych w przypadku murów o grubości L,  
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niŜ 1 cegła, 
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
5.12.3. Wymiary otworów (w świetle ościeŜy) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 
- szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
- wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyŜej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
- wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
5.12.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 
mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm 
niŜ grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłuŜnie grubość spoiny powinna 
być co najmniej o 5 mm większa niŜ grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa, aŜ do lica 
muru.  
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleŜy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawa na głębokość 5÷10 
mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone 
zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie 
mniejsza niŜ 10 mm i nie większa niŜ 20 mm. 
5.12.5. Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niŜ: 
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
– ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast 
grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-
03340.  
5.12.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru   
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 
 powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 
Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni 
nie więcej niŜ 3 mm/m 

i ogółem 
nie więcej niŜ 10 mm na 

całej 
powierzchni ściany 

pomieszczenia 

nie więcej niŜ 6 mm/m 
i ogółem 

nie więcej niŜ 20 mm na 
całej 

powierzchni ściany 
pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

nie więcej niŜ 2 mm/m i nie 
więcej niŜ jedno na długości 

2 m 

nie więcej niŜ 4 mm/m i nie 
więcej niŜ dwa na długości 

2 m 
Odchylenie powierzchni 

i krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niŜ 3 mm/m 
i ogólnie 

nie więcej niŜ 6 mm na 

nie więcej niŜ 6 mm/m 
i ogólnie 

nie więcej niŜ 10 mm na 
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wysokości kondygnacji oraz 
20 mm na całej wysokości 

budynku 

wysokości kondygnacji oraz 
30 mm na całej wysokości 

budynku 
Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych 
powierzchni kaŜdej warstwy 

cegieł 

nie więcej niŜ 1 mm/m 
i ogółem 

nie więcej niŜ 15 mm na 
całej długości budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m 
i ogółem 

nie więcej niŜ 30 mm na 
całej długości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 

powierzchni ostatniej 
warstwy 

pod stropem 

nie więcej niŜ 1 mm/m 
i ogółem 

nie więcej niŜ 10 mm na 
całej długości budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m 
i ogółem 

nie więcej niŜ 20 mm na 
całej długości budynku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w projekcie 

nie więcej niŜ 3 mm nie więcej niŜ 6 mm 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe naleŜy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych murowanych. 
JeŜeli ściany fundamentowe są Ŝelbetowe, to sprawdzenia naleŜy dokonać zgodnie 
z odpowiednia szczegółowa specyfikacja techniczna.  
6.2.2. Badania materiałów 
Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów uŜytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na 
wniosek zamawiającego przez niezaleŜne laboratorium, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych 
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych 
części muru ulegających zakryciu, a takŜe kontroli jakości zapraw wykonywanych na 
budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale 
przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków naleŜy 
sprawdzić przewody kominowe.  
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrole: 
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno 
w szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości 
i wypełnienia spoin, liczby uŜytych wyrobów ułamkowych. Badania te naleŜy przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
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6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania 
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
a) sprawdzenie droŜności przewodów naleŜy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza sie równocześnie ze 
sprawdzeniem droŜności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacja 
projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej, 
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar 
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub 
bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacja projektowa, 
d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza sie za pomocą taśmy stalowej 
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie 
z dokumentacja projektowa, 
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza sie za pomocą dwóch listew włoŜonych do 
sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśma stalowa z dokładnością 
do 5 mm, 
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje 
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza sie 
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza sie 
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory 
kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed 
podłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych: 
a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza sie za pomocą łuczywa lub świecy 
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu 
w wylocie – przez zamkniecie wylotu i obserwacje sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych 
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym 
wylocie lub wlocie naleŜy w przewód ten wpuścić obciąŜony na końcu biały sznur lub taśmę 
i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez 
okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu, 
b) sprawdzenie wyposaŜenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez 
dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich 
ręką,  
c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza sie przez dokładne ich obejrzenie, 
pomiary i porównanie z dokumentacja, 
d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 
e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza sie za 
pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu 
przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia sie płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza sie przez próbne palenie 
i stwierdzenie prawidłowego spalania sie materiału opałowego, 
f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takŜe 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystać wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacja – powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje sie na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; 
pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza sie z dokładnością do 10 mm; pomiar 
grubości murów i ościeŜy wykonuje sie z dokładnością do 1 mm; za wynik naleŜy 
przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech róŜnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i naroŜnikach – naleŜy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – naleŜy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 
naleŜy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 
nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, ze grubość spoiny moŜe być 
przekroczona; średnią grubość spoin poziomych naleŜy obliczać przez odjecie przeciętnej 
grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości 
co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej naleŜy określać 
identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku raŜących róŜnic grubości 
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich naleŜy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 
1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – naleŜy przeprowadzać pośrednio 
na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. 
niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarka z dokładnością do 
0,5 mm, 
– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru 
– naleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, 
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, 
a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu miedzy łata 
a powierzchnia lub krawędzią muru, 
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – naleŜy przeprowadzać 
z dokładnością do 1 mm; badanie moŜna wykonać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałka milimetrowa, 
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – naleŜy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnica murarska i łata kontrolna lub poziomnica 
węŜowa, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi sie płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 
– naleŜy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających sie płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; 
odchylenie (prześwit) mierzy sie w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; 
badanie moŜna przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna 
i przymiarem z podziałka milimetrowa, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1 niniejszej specyfikacji, 
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i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych – naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna, 
j) sprawdzenie liczby uŜytych wyrobów ułamkowych – naleŜy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów 
przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, 
pieców ogrzewczych oraz kominków, a takŜe w miarę potrzeby wykonanie pozostałych 
badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-WO 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarów podanych 
w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala sie wg znormalizowanych wymiarów 
cegły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 2. 
 
Tablica 2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 
Grubości 
ścian 
 w 
cegłach 

1/4 1/2 1 1i1/2 2 2i1/2 3 3i1/2 

Grubości 
ścian 
 w cm 

6,5 12 25 38 51 64 77 90 

 
7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu naleŜy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu 
pierwszej izolacji ściany. 
7.2.4. Ściany oblicza sie: 
Wariant I 
- w metrach kwadratowych ich powierzchni 
Wariant II 
- w metrach sześciennych ich objętości. 
7.2.5. Ścianki działowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach naleŜy przyjmować od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyŜszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk 
naleŜy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysokość ścianki działowej naleŜy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza sie w metrach ich długości mierzonej po najdłuŜszej krawędzi. 
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) naleŜy odejmować: 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych 
(z wyjątkiem prefabrykowanych nadproŜy Ŝelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niŜ 
połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub 
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, 
Wariant I 
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– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 
m2, 
Wariant II 
– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 
Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca sie: 
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
– nadproŜy z cegieł lub prefabrykowanych, 
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru 
uwzględnia się wymiary: 
– dla otworów bez ościeŜnic: w świetle muru, 
– dla otworów, w których ościeŜnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem 
muru: w świetle ościeŜnic, 
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
Od powierzchni ścianek działowych naleŜy odejmować powierzchnie otworów, liczone 
według projektowanych wymiarów w świetle ościeŜnic, a w przypadku ich braku w świetle 
muru. 
7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala sie odrębne ceny 
wykonania ościeŜy, oblicza się w sztukach. 
7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 
projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje sie od 
poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. 
Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony niŜszej połaci. 
Od objętości komina nie odlicza sie objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i 
dymowe z pustaków oblicza sie w metrach długości pojedynczego przewodu według 
wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie 
konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
7.2.11. Sklepienia płaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 
płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnie rzutu oblicza sie w świetle murów lub podciągów, na których opiera sie 
sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnie otworów według ich 
projektowanych wymiarów w świetle. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulęgającymi zakryciu są zbrojenia 
i wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulęgających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulęgające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. JeŜeli chociaŜ 
jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulęgające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji i uŜytkownika oraz 
trwałości elementów murowych zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
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końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulęgających zakryciu 
naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Szczegółowe zasady odbioru określają ST-WO.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-WO 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 
Wariant I 
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających 
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyŜszych niŜ 4,5 m, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usuniecie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 
w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidacje stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyŜej 4,5 m od poziomu ich ustawienia 
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do 
wykonania konstrukcji murowych o wysokości powyŜej 4,5 m a takŜe pomostów i barier 
zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 
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Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
Wariant II 
Podstawę rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót obejmujący konstrukcje murowe. 
Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania 
następujących robót murowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaŜ, demontaŜ i prace rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót murowych, niezaleŜnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usuniecie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 
w szczegółowej specyfikacji technicznej 
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidacje stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne. 
6. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
7. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
8. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
9. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
11. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badan. 
12. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
13. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu). 
14. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
15. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
16. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeŜej 
zaprawy. 
17. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
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18. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w 
świeŜej zaprawie. 
19. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeŜej zaprawy. 
20. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
21. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
22. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
23. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
24. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
25. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 
26. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
27. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
28. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 
29. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
30. PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
31. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
32. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
33. PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów 
jednościennych – Wymagania i metody badan. 
34. PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
35. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
36. PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
37. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i 
nieuzbrojonych konstrukcji murowych. 
38. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły 
ogólne – Projektowanie 
konstrukcji na wypadek poŜaru. 
39. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór 
materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
40. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 
metody obliczania 
nieuzbrojonych konstrukcji murowych. 
41. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 
42. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
43. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi – Część 1: Wymagania 
i metody badan odporności na poŜar sadzy. 
44. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi – Część 2: Wymagania 
i metody badan w warunkach wilgotnych. 
45. PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – 
Wymagania i metody badan. 
46. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
47. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
48. PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania 
i badania 
49. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
50. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
51. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
52. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – 
Część 1: Klasyfikacja na 
Podstawie badan reakcji na ogień. 
53. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
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54. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II 
OWEOB Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
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SST - ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE  
(Kod CPV 45262350-9) 
 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 
i Ŝelbetowych w obiektach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem betonowych 
i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem rusztowań, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-WO, a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
konstrukcji wszystkich względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R (np. 
Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RG – wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-
3:2001. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST-WO. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST –WO. 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.Cement - wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy B20, B25, B30 i B40 powinien być stosowany cement 
portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N 
spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować 
się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 
- zawartość alkaliów do 0,6%, 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
- zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 
- zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki 
betonowej naleŜy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niŜ 8 mm 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 
twardniejącym, większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez 
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą 
niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
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KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być 
większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane 
w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
- nasiąkliwość - do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach: 
- do 0,25 mm – 14 ÷ 19%, 
- do 0,50 mm - 33 ÷ 48%, 
- do 1,00 mm - 53 ÷ 76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 
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oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uŜycie takiego kruszywa 
moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.2.3. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206-1:2003, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 do 5) mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30, 
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- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 st. 
C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5-5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 
opadowego. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) 
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5ºC a poniŜej +35ºC. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niŜ 10.  
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
Do wykonywania robót betonowych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 
wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
3.2.3.Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niŜ 10 m. 
3.2.5.Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 
6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia krzyŜującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do 
wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości. 
    
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
• Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone 
we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania 
i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający 
dane zgodnie z PNEN 197-1:2002. 
• Do kaŜdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo naleŜy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłoŜu 
w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
4.4.1. Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową moŜna 
transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek naleŜy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
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4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-WO. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur, itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 
i PN-B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak 
nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naleŜy 
stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów  
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; 
rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
w Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie 
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st. C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułoŜonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 
5 st. C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
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+20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki 
nie powinna być wyŜsza niŜ 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.7. Rusztowania 
Rusztowania naleŜy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania 
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za 
strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru układanego 
betonu. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 
robocze rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym 
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy 
rozdeskowania konstrukcji naleŜy ustalić według PN-B-06251. 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
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- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej.  
5.9 Wykonanie elementów betonu architektonicznego 
Technologia przygotowania deskowań 
W przypadku samozagęszczalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do 
przygotowania deskowania są identyczne jak dla betonu zagęszczanego w tradycyjny 
sposób. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na czystość i szczelność deskowania. Ze 
względu na właściwości mieszanki samozagęszczalnej naleŜy liczyć się z odwzorowaniem 
na powierzchni betonu wszelkich niedoskonałości deskowania (naleŜy wziąć pod uwagę 
zmianę deskowania po kilku uŜyciach lub obicie go nową sklejką), bądź teŜ zmianę 
kolorystyki betonu ze względu na wypłynięcie betonu lub mleczka przez wszelkie 
pozostawione otwory i szpary. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe połączenie 
płyt szalunkowych. Nieprawidłowe połączenie (uszczelnienie) moŜe spowodować wyciek 
mleczka cementowego, co moŜe skutkować przebarwieniem powierzchni jak i powstaniem 
spękań. 
Środki antyadhezyjne do szalunków 
Podobnie jest w przypadku uŜycia środka antyadhezyjnego. Zasada jego stosowania jest 
identyczna jak dla standardowego betonu architektonicznego. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na naniesienie go w moŜliwie jak najmniejszej ilości. Płyta 
szalunkowa musi być musi być dokładnie wyczyszczona oraz pozbawiona wszelkich 
zanieczyszczeń. Środek antyadhezyjny naleŜy nanieść na powierzchnię płyty przynajmniej 
godzinę przed betonowaniem. W przypadku spryskiwania powierzchni płyty, spryskiwacz 
naleŜy utrzymywać w odległości 60 - 90 cm od spryskiwanej powierzchni. Nadmiar środka 
antyadhezyjnego spowoduje powstanie porów na powierzchni betonu po rozszalowaniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości ST-WO. 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek 
o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm 
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 
6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań naleŜy przeprowadzić w zaleŜności od uŜytego materiału 
zgodnie z: 
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
KaŜde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
- klasy drewna i jego wady (sęki) 
- szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych 
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości załoŜonych 
w projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw Ŝeber ± 0,5%, lecz nie więcej niŜ o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) róŜnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
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d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niŜ - 0,5 cm, 
- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ + 2 cm, 
- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ + 0,5 cm. W kaŜdym rusztowaniu w czasie 
odbioru naleŜy sprawdzić: 
- rodzaj materiału (klasę drewna - nie naleŜy stosować do rusztowań klasy niŜszej niŜ K27), 
- łączniki i złącza, 
- poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzie dolne, 
- efektywność stęŜeń, 
- przygotowanie podłoŜa i sposób przekazywania nacisków na podłoŜe. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieŜącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontaŜu 
(sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego. 
System kontroli będzie polegał na włączeniu, zaangaŜowaniu całego personelu technicznego 
na budowie, laboratorium, zaopatrzenia oraz właściwego 
sprzętu kontrolno-pomiarowego w cykl produkcyjny. 
Wszystkie badania i pomiary oraz ich częstotliwość będą wykonywane zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną.   
Badana będzie jakość oraz powtarzalność zarówno surowców do produkcji mieszanki 
betonowej, jak i betonu na poszczególnych etapach: węzeł betoniarski, transport, szalunki 
i zbrojenie przed podaniem pompą, układanie i zagęszczanie w szalunkach. 
Masa betonowa będzie wykonywana w węźle betoniarskim dostawcy betonu. Próbki w celu 
określenia jakości masy betonowej będą pobierane bezpośrednio przed wbudowaniem ze 
środków transportowych i poddawane badaniom wytrzymałościowym w laboratorium 
dostawcy betonu. 
Inspektor nadzoru ma zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST 
stosowane będą wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.  
Wyniki pomiarów i badań będą gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika Budowy, 
a kopie przekazywane InŜynierowi. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-WO 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do 
obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 6 cm2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podano w ST-WO 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe roboty 
betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową). 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny roboty naleŜy uznać za niezgodne 
z wymaganiami. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
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Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej 
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Szczegółowe zasady odbioru określają ST-WO.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TO WARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia podano w ST-WO 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót 
betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- montaŜ rusztowań z pomostami i deskowań, 
- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz 
z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- demontaŜ deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych i urządzeń, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie 
obejmuje podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
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5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego uŜytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. - 
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania 
próbek. 
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody pomniejszania 
próbek laboratoryjnych. 
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. - 
12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: WyposaŜenie 
podstawowe i wzorcowanie. 
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego -Metoda przesiewowa. 
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. - 
16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu 
ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. - 
19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren -Wskaźnik kształtu. 
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. - 
22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw. 
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. - 
24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 
26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 
27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - 
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. - 
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. - 
33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. - 
35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. - 
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. - 
38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. - 
40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 
czasu wiązania. 
41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
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43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 
w podczerwieni. 
44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie 
umownej zawartości suchej substancji. 
45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. - 
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. - 
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. - 
52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia. 
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. - 
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 
57. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 
zastąpienia) 
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
59. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania. 
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i 
główne parametry. 
64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe 
z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
66. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 
67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia. 
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania. 
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania. 
70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 
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SST – ZBROJENIE KONSTRUKCJI śELBETOWYCH  
(Kod CPV 45262310-0) 
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych 
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego 
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montaŜem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-WO. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
napręŜeń w sposób czynny. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
WO. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 
IBDiM Nr AT/2001-041115) o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 8-10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłuŜenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60º brak pęknięć i rys w złączu. 
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Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 6-32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłuŜenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60º brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 
o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5-40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłuŜenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5-40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłuŜenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
2.2 Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
2.3 Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST-WO. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
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W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO. 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN91/5-10042 , a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na 
nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i pręt montaŜowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie 
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i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą 
co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2 Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów 
naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli podano w ST-WO. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy 
pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%,  
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 
- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
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7 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1-kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-WO. 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.3 Odbiór robót zbrojarskich odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO. 
9.1 Cena jednostkowa obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 
i usunięcie ich poza teren budowy. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SST – KONSTRUKCJE  STALOWE    
(Kod CPV 45262400-5) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montaŜem konstrukcji 
stalowych, w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie budynku 
administracyjnego. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
Elementy stalowe:  
wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie,  
elementy (jeŜeli tak opisano w PW) powinny być zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST-WO  
3.2. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji  
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 
izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych.   
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST-WO.  
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
4.2. Transport materiałów  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport 
pionowy za pomocą dźwigu.   
4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, 
długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym 
połoŜeniu.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO.  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montaŜu czy to w warsztacie, czy teŜ na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, Ŝe plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz Ŝe wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montaŜu zostały zaakceptowane.  
Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montaŜu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montaŜu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iŜ montaŜ 
moŜna przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace 
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane 
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych naleŜy produkować zgodnie z prawidłami 
rzemiosła technicznego.  
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o duŜej wytrzymałości - dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.  
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostroŜności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób 
ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani teŜ nadmiernego zmniejszenia ich 
grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniŜeli młotem mechanicznym.  
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych naleŜy wykonać przy pomocy 
noŜyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. 
W związku z tym, cięcia wykonane noŜycami nie wymagają juŜ obróbki przecinakiem czy 
tarczą szlifierską. JeŜeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre 
krawędzie naleŜy dokładnie ukosować lub wykrawać.  
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne naleŜy 
dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką.  
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o duŜej 
wytrzymałości naleŜy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba Ŝe 
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraŜą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 



 61
 

odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 
śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o duŜej wytrzymałości 
winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz 
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie moŜe być niŜszy 
niŜ 0,3).  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uwaŜany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.  
Powinien on równieŜ dostarczyć InŜynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa 
o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na 
placu budowy, zgodnie z normami.  
 
5.2. Zabezpieczenie przed korozją  
Elementy stalowe naleŜy czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5. Następnie 
oczyszczoną konstrukcje naleŜy pokryć powłoką antykorozyjną (np. malowanie zestawem 
farb chlorokauczukowych, ...). 
Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach połączeń i uszkodzeń powłoki antykorozyjnej 
powierzchnie elementów naleŜy odtłuścić, oczyścić do wymaganego stopnia czystości, 
odpylić po czym nałoŜyć taką samą warstwę powłoki jak dla pozostałych części konstrukcji. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiałów.  
 
5.3. MontaŜ elementów stalowych  
MontaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W kaŜdym stadium 
montaŜu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. Roboty naleŜy 
tak wykonywać, aby Ŝadna część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub 
trwale odkształcona.  
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części.  
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 
przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm  
- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm  
- strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niŜ 15 mm  
- wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niŜ 15 mm  
- odchyłka strzałki montaŜowej 0,2 projektowanej  

5.4. Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem.  
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.  
Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej  

  - 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
  -   5% – dla spoin czołowych  
  - 10% – dla pozostałych.  
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Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 
w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica.  
Wymagania dodatkowe takie jak:  

 - obróbka spoin  
 - przetopienie grani  
 - wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy.  

Zalecenia technologiczne  
 - spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne  
 - wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-WO.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO.  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji 
w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość gotowych 
elementów stalowych w sztukach [szt].  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO  
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- montaŜ całej konstrukcji stalowej,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

Cena jednostkowa montaŜu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- montaŜ poszczególnych elementów stalowych,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST – ROBOTY POKRYWCZE    
(Kod CPV 45261210-9) 
SST - WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
(Kod CPV 45261320-3) 
 
1. CZĘĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania i odbioru pokryć dachowych 
wraz z obróbkami blacharskimi, w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 - Dach z płyt warstwowych.  
 - Obróbki blacharskie kominów, okapów, balkonów, murków attyk i wiatrownic z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6 mm. 
 - Rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachowego, wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku.  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne wg ST_WO 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć następujące materiały: 
- Płyta dachowa, z rdzeniem izolacyjnym, (współczynnik przenikania ciepła, kolorystyka, 
kształt fali, odporność ogniowa, izolacyjność akustyczna, cięŜar jednostkowy – zgodnie 
z Dokumentacją projektową).  
Płyty warstwowe PWS i PWD składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia 
konstrukcyjnoizolacyjnego. Rdzeń wykonany ze styropianu samogasnącego klasy EPS CS,  
jest odpowiedzialny za przenoszenie napręŜeń stycznych, utrzymanie stałego dystansu 
między okładzinami oraz zapewnienia wysokiej izolacyjności cieplnej. 
Połączenie okładzin płyt z rdzeniem za pomocą jednoskładnikowego kleju charakteryzuje się 
wysoką spoistością na całej powierzchni płyty i stabilnością parametrów w długim okresie 
uŜytkowania. Dzięki frezowaniu kaŜdego łączenia rdzeni styropianowych wewnątrz płyty 
warstwowej następuje ich zazębianie i całkowite termiczne uszczelnienie, rdzeń jest ciągły 
na całej długości płyty i nie następuje jego rozwarstwienie.  
Okładziny płyt wykonane są z blachy stalowej S220GD, S250GD, S280GD o grubościach 
0,50 lub 0,60 mm, pokrytej powłokami metalicznymi oraz organicznymi. Dostępna jest 
równieŜ płyta z jednostronną okładziną z blachy powlekanej, stosowana głównie na 
ocieplenia budynków. Zadaniem okładzin jest przenoszenie napręŜeń normalnych, jak 
równieŜ zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Taka konstrukcja płyty 
powoduje, Ŝe są one bardzo lekkie, przy zachowaniu wysokiej nośności i sztywności 
pozwalającej na zwiększanie rozpiętości podpór (płatwi, rygli). 
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Dwustronne płyty warstwowe są materiałem budowlanym powszechnie stosowanym do 
lekkiej obudowy hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonów 
i obiektów handlowych. Konstrukcja płyt umoŜliwia szybki i prosty montaŜ niezaleŜnie od 
warunków pogodowych, w układzie pionowym, poziomym i ukośnym. 
Płyty warstwowe dwustronne przeznaczone są do stosowania jako elementy ścienne, 
stropowe i dachowe, a płyty jednostronne wyłącznie do wykonania okładzin docieplających. 
Zastosowanie płyt powinno być zgodne z projektem technicznym uwzględniającym 
wymagania polskich norm, przepisów budowlanych oraz z postanowieniami Aprobaty 
Technicznej ITB. Stosując płyty warstwowe naleŜy uwzględnić postanowienia zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie; przy uwzględnieniu 
klasyfikacji ogniowej dla płyt warstwowych ObciąŜenia wiatrem oraz rozpiętości podpór 
w elementach ścian i przekryć dachowych nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych 
podanych przez producenta.  
Ze względu na właściwości akustyczne, płyty warstwowe mogą być stosowane w obiektach 
przemysłowych, usługowych. Płyty mogą być równieŜ stosowane w obiektach, dla których 
nie są stawiane wymagania akustyczne.  
-  Rodzaje styków płyt warstwowych.  
Unikalny kształt styków wzdłuŜnych o optymalnej proporcji pomiędzy grubością pióra, 
a głębokością wpustu w obu okładzinach, zarówno ze strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, 
znacząco podwyŜszył parametry odporności ogniowej płyt ściennych PWS. 
W płycie dachowej PWD wprowadzono jako standard fabryczne podcinanie dolnej okładziny 
wraz z rdzeniem w celu ułatwienia łączenia płyt na długości oraz montaŜu rynien. 
WyróŜniającym elementem jest takŜe specjalnie frezowany styk poprawiający opór cieplny 
w miejscu łączenia oraz ułatwiający montaŜ płyt i ich wzajemne dociśnięcie. Badania 
laboratoryjne wykazały, Ŝe w przypadku płyt PWD w celu ściśnięcia płyty wymagana jest 4- 
krotnie mniejsza siła. 
W praktyce oznacza to, iŜ płyty zamykają się pod własnym cięŜarem. 
- wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, 
- pozostałe materiały konieczne do prawidłowego wykonania prac. 

Blacha stalowa powlekana, 
Zaprawa cementowo – wapienna.  
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do uŜytku 
w krajach UE. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne wg ST-WO. 
NaleŜy uŜyć sprzętu zalecanego przez producenta płyt. 
Do cięcia płyt naleŜy stosować pilarki drobno-zębne lub noŜyce do blach. Stanowczo 
odradza się stosowania przecinarek ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych urządzeń, 
które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. NaleŜy pamiętać, iŜ po 
przeprowadzonym montaŜu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłek 
stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić do powstania korozji powłoki.  
Ponadto zaleca się usunięcie folii ochronnej z płyt warstwowych przed upływem 14 dni od 
daty dostarczenia wyrobu. 

Roboty przy obróbkach, moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, 
np.: noŜyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do 
stali lub noŜyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne wg ST-WO. 
Materiały powinny być przewoŜone odpowiednim środkiem transportu. 
Za ewentualna utratę i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 
Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej 
długości w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułoŜyć dwa stosy 
płyt obok siebie, płyty warstwowe w czasie transportu musza być zabezpieczone pasami 
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transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie moŜe powodować odkształcenia płyt 
Rozładunek płyt warstwowych moŜe odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch 
wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W kaŜdym przypadku naleŜy zwracać uwagę na to 
aby nie uszkodzić płyt. PodłoŜe, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi 
być równe i utwardzone. Płyty naleŜy układać na podkładkach np. z krawędziaków 
drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niŜ 250 mm, zachowując róŜnice 
wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuŜ bocznej krawędzi płyty. Uzyskane 
w ten sposób pochylenie płyt umoŜliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw 
podkładów nie moŜe być większy niŜ 1500 mm, natomiast poszczególne płyty naleŜy układać 
na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włoŜone przekładki ze styropianu 
w rozstawie nie większym niŜ 1500 mm. Składowanie płyt przez dłuŜszy czas na otwartej 
przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub 
silnym wiatrem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST-WO 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 
pracy na wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji 
przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie naleŜy mocować w sposób, 
zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. Dopuszcza się mocowanie 
podokienników do czoła profili okiennych za pomocą uszczelki gumowej. Powierzchnie 
ościeŜy pod podokiennikiem naleŜy wyrównać przy pomocy masy klejowo – szpachlowej. 
Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. NaleŜy zwrócić uwagę, aby drgania 
elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. 
Obróbki blacharskie i parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne.  
Przed montaŜem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoŜe zaprawą , dając 
mu mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłoŜu układa się obróbki 
na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy moŜna wykonywać o kaŜdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15ºC. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Płyty warstwowe.  
Do montaŜu płyt i blach naleŜy uŜywać systemowych i zalecanych przez producenta blach 
łączników i przekładek. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia 
i montaŜu naleŜy zamalować farba zaprawową.  
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niŜszej od +5ºC i przy prędkości wiatru poniŜej 10m/s. Po 
przeprowadzonym montaŜu naleŜy oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłków 
stalowych, poniewaŜ zanieczyszczenia te mogłyby doprowadzić do powstania korozji 
powłoki. 

Pakiety z płytami o długości do 6 m moŜna podnosić przy uŜyciu podnośnika widłowego lub 
Ŝurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych. NaleŜy zachować szczególną 
ostroŜność aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej płyty w pakiecie. 
W przypadku zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych naleŜy zabezpieczyć krawędzie płyt 
przed miejscowymi uszkodzeniami. 
Pakiety z płytami o długości ponad 6 m naleŜy podnosić przy uŜyciu śurawia budowlanego 
z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. 
Płyty z pakietu naleŜy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę. 
Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej 
układane w miejscu montaŜu ręcznie przez montaŜystów. Do dłuŜszych płyt stosuje się 
śuraw budowlany, wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania. 
Poszczególne płyty naleŜy zawsze podnosić bardzo ostroŜnie aby zapobiec ich uszkodzeniu. 
Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub 
końcowe. NaleŜy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach. 
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MontaŜyści, podczas montaŜu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec 
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia 
powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp). 
Folia ochronna 
Folia ochronna na pakietach z płytami słuŜy jako tymczasowa ochrona płyt przed 
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię naleŜy usunąć z płyt.  
MontaŜ na placu budowy.  
Aby zapewnić przebieg robót montaŜowych zgodny z przepisami BHP, dla kaŜdego budynku 
naleŜy dokładnie zaplanować montaŜ lekkiej obudowy dachu i ścian. Najczęściej firma 
montaŜowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcję montaŜu lekkiej obudowy, która 
wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposaŜenia/sprzętu (szczególnie 
wyposaŜenia/sprzętu bhp) UŜywanego na kaŜdym etapie robót montaŜowych oraz ustala 
technologiczną kolejność robót montaŜowych. 
Sposób montaŜu płyt dachowych i ściennych– zasady ogólne: 
   Sprawdzić czy płatwie dachowe/rygle ścienne zostały zamontowane w jednej płaszczyźnie 
– gwarantuje to prawidłowy montaŜ płyt warstwowych. 
   MontaŜ lekkiej obudowy rozpocząć od krawędzi dachu lub krawędzi ściany. Sprawdzić czy 
pierwsza płyta jest ułoŜona w poziomie/pionie, sprawdzić krawędzie złączy płyt, a następnie 
przymocować płytę łącznikami zgodnie z instrukcją montaŜu. Zaleca się układać płyty w taki 
sposób aby szczeliny złącz bocznych nie znajdowały się od kierunku najczęściej wiejących 
wiatrów. 
   Zamocować płytę do konstrukcji wsporczej budynku przy UŜyciu zalecanej liczby 
i rodzajów łączników rozmieszczonych we właściwych miejscach. Liczba łączników zaleŜy od 
obciąŜenia od ssania wiatru. Łączniki naleŜy przykręcać w kierunku układania płyt. 
   Łączniki naleŜy przykręcać na odpowiednią głębokość tak aby uszczelki były poprawnie 
dociśnięte do płyty. Opiłki powstałe w wyniku wwiercenia łącznika muszą być usunięte z płyty 
aby zapobiec uszkodzeniom powłoki ochronnej. 
   Przed przymocowywaniem uszczelek w złączach bocznych i końcowych płyt naleŜy 
sprawdzić czy powierzchnia jest czysta i sucha. Taśmę uszczelniającą nakładać na 
powierzchnię płyty przed usunięciem papieru znajdującego się pod spodem. Taśmę naleŜy 
ciąć (a nie przedzierać) na końcu złącza. 
   JeŜeli zachodzi konieczność docięcia płyt na placu budowy do cięcia naleŜy stosować 
jedynie piły poruszające się ruchem postępowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). 
Nie wolno UŜywać pilarek kątowych. Po ucięciu płyty naleŜy usunąć z powierzchni płyty 
metalowe opiłki oraz zadziory powstałe na uciętych krawędziach płyt. Podczas cięcia 
i wiercenia otworów w płycie warstwowej naleŜy zawsze mieć załoŜone na oczy okulary 
ochronne. 
Zastosowanie do montaŜu łączników przeznaczonych do tego celu specjalistycznych 
narzędzi zapewni poprawną pracę zamocowanych łączników. 
Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka 
uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Powstaje wtedy połączenie 
odporne na działanie czynników atmosferycznych. Wkrętarka akumulatorowa musi być 
wyposaŜona w nasadkę z regulowanym czujnikiem głębokości wkręcania. Czujnik powoduje 
odłączanie sprzęgła we wkrętarce, gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią 
głębokość. 
Zalecenia dotyczące montaŜu 
Niezmiernie waŜne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą 
zalecanej wkrętarki 
akumulatorowej wyposaŜonej we właściwe akcesoria, dobrane w zaleŜności od łącznika oraz 
wierconego elementu. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15ºC. Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
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przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST-WO 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
Grubość płyty - 2mm 
Długość płyty - 10mm przy L>3m 
Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm 
Wygięcie max 10mm 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie zgodności z projektem uŜytych materiałów, 
– sprawdzenie sposobu montaŜu i ilości łączników, 
– sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
– sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
– sprawdzenie szczelności pokryć i obłoŜeń, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy 
wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie 
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– m2 pokrytej powierzchni, 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg ST-WO. 
8.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę. 
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 
- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt 
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny 
z rdzeniem 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów, 
protokoły odbiorów. 
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót 
z zamówieniem. 
Protokół odbioru zawiera 
- ocenę wyników, 
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Karty techniczne uŜytych materiałów. 
Instrukcje montaŜu producenta uŜytych materiałów. 
Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego 
w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości 
Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona w sposób 
ciągły. 
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SST – TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY ŚCIENNE   
(Kod CPV 45410000-4) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych w odniesieniu do wykonania 
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
PodłoŜe – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałoŜona na podłoŜu. 
Tynk gipsowy (gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Zaprawy budowlane uŜywane do przygotowania podłoŜa pod tynki oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych naleŜy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 
AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; 
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych 
moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna 
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoŜy odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych. 
2.3 Okładziny ścienne 
- płytki gresowe w pomieszczeniach mokrych oraz wyprawy tynkarskie. 
Płytki kamienne mocowane są na całą wysokość ścian zaś przy otworach okiennych 
zakończone są parapetem wewnętrznym. Spoina 0,5 cm, cm i wypełnić fugą. Fuga w kolorze 
do uzgodnienia z Zamawiającym, cofnięta w stosunku do lica kamienia. 
W pomieszczeniach, w których zaprojektowano wykończenie ścian w formie okładzin 
ceramicznych [łazienki, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe,] naleŜy stosować płytki 
ścienne gresowe [gres naturalny], zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Płytki naleŜy 
przyklejać klejem elastycznym. W pomieszczeniach mokrych przed ułoŜeniem glazury 
wykonać podpłytkową izolacje przeciwwodną. Pozostałe ściany wewnętrzne pokryte są 
wyprawą tynkarską kat. III.  
Uwaga: 
Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniająca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów 
i materiałów, niŜ uŜyte w projekcie, o podobnych właściwościach, spełniających wymagania 
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających 
wymagane prawem aprobaty. 
Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia 
konstrukcji oraz obróbki naleŜy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi 
dostawcy systemu. 
Kolorystyka wnętrz i podział okładzin ściennych będzie uzgadniana z Zamawiającym. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
2.5. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niŜ 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa raz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach) 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO. 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych naleŜy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków, pace metalowe 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu, wg ST-WO 
4.2. Transport materiałów 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych 
na paletach naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów 
w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umoŜliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót – zgodnie z ST-WO 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0ºC. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod tynki 
PodłoŜem moŜe być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, 
na który nakłada się wyprawę. 
Tynki moŜna wykonywać na podłoŜach: 
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
PodłoŜa powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, 
kawerny i ubytki podłoŜa naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, 
olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami 
odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoŜy naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. PodłoŜa z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.  
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 
załoŜonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku 
podkładowego. Uwzględniając stan podłoŜa, wskazówki pochodzące od producenta 
mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, 
konieczne moŜe być wstępne przygotowanie podłoŜa do tynkowania, poprzez jego zwilŜenie 
wodą zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do 
podłoŜa. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoŜa stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoŜa musi być zgodny 
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej.   
5.4. Wykonanie tynków 
Przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność załoŜonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
naroŜnikowymi 
- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 
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– w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę, w naroŜnikach wypukłych i na 
krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; 
na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 
– świeŜe tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację 
5.5. Wymagania dotyczące tynków 
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoŜa polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy 
z podłoŜem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłoŜem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności 
tynku do podłoŜa naleŜy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niŜ przyczepność całego tynku 
do podłoŜa. 
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia 
jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. 
niniejszej SST.  
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zaleŜności od rodzaju podłoŜa i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2-1,5 cm – z tym, Ŝe dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2-0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3-0,8 
cm; w tynkach wielowarstwowych grubość kaŜdej warstwy powinna zawierać się w granicach 
0,1-0,5 cm. 
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a takŜe odznaczać się jednolitą barwą 
– bez smug i plam oraz prześwitów podłoŜa. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, a takŜe zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni 
itp. są niedopuszczalne.  
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 
powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku 
5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 
Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty 
dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być 
zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak 
dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są 
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające 
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montaŜu. 
5.5.6. Wykończenie naroŜy i obrzeŜy tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, 
przy ościeŜnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami 
i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien 
być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej 
5.5 Wykonanie okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. 
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PodłoŜe pod okładziny ceramiczne stanową nie otynkowane mury z cegły. 
Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoŜe naleŜy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do 
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do podłoŜa na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową 
(wodoodporną w przypadku okładziny basenu). 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5ºC. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny 
być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 
2 mm na długości łaty dwumetrowej 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST-WO 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoŜy. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Badania przygotowania podłoŜy 
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania (skrobania) 
i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 
i próbę zwilŜania, 
f) chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu. 
ŚwieŜe podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać naleŜy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5ºC. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe 
przygotowane podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniŜej 0ºC 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać metodą 
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania 
tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie naleŜy wykonać na tynkach 
suchych i po ich zwilŜeniu wodą.  
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu 
po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy 
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej 
ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków naleŜy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 
zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej naleŜy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm 
w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy 
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być 
wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) naleŜy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia naleŜy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów 
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich naleŜy 
sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o cięŜarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików). 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
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6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie 
z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru, podano w ST-WO. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów 
w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. 
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-WO. 
8.2 Odbiór podłoŜa i tynków 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. JeŜeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeŜeli odchylenia od wymagań nie 
zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,  
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
Dopuszczalne usterki tynków:  

a) odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

b) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 
2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. 

c) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 
3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) trwałe zacieki 
b) wykwity 
c) wypryski i spęcznienia 
d) pęknięcia 
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 

8.3 Odbiór okładziny z polytek ceramicznych 
Zgłoszona do odbioru okładzina ścian z płytek ceramicznych powinna być czysta.  
Niedopuszczalne jest występowanie na stronie licowej płytek śladów zaprawy do 
spoinowania. Przy odbiorze okładzin ceramicznych sprawdzeniu podlegają: wygląd 
płaszczyzn, pionowość/poziomość płaszczyzn, krawędzie przecięcia się płaszczyzn, 
naroŜniki, styki z ościeŜnicami.  
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*odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
* spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 
2 mm na metr i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
*grubość spoin między płytkami powinna mieścić się w przedziale grubości wskazanym 
w karcie technicznej zaprawy do spoinowania. Grubości spoin powinny być jednakowe. 
* płytki powinny być na całej swojej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Sprawdzenie 
naleŜy przeprowadzić przez opukiwanie. Głuche odgłosy świadczą o braku kleju pod 
płytkami. Szczególną uwagę na wypełnienie przestrzeni klejem między płytką ceramiczną, 
a podkładem naleŜy zwracać w przypadku płytek wielkowymiarowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w ST-WO. 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i obsługę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, przygotowanie podłoŜa, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie 
bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, 
reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 
modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykat Ŝelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich beton z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003r. 
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SST - POSADZKI 
(Kod CPV 45430000-0) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-WO.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-WO. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-WO. 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, 
z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek (PN-EN 13139:2003) Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy,  
a w szczególności: nie powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje 
róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) Kruszywo do posadzek 
cementowych i betonowych W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie 
powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie 
największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 
3,5 cm – 16 mm. 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 
 Uwaga:  
Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniająca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów 
i materiałów, niŜ uŜyte w projekcie, o podobnych właściwościach, spełniających wymagania 
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających 
wymagane prawem aprobaty.   
Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Kolorystyka wnętrz i podział okładzin ściennych będzie uzgadniana na etapie nadzoru 
autorskiego. 
 



 79
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-WO. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom 
przez producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót, podano w ST-WO. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: 
podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 
wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 
na ściskanie – 12 Mpa, 
na zginanie – 3 Mpa,  
podłoŜe, na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu 
podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5ºC, zaprawy 
cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, podkład powinien mieć powierzchnię 
równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
5.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoŜa przystępujemy 
do gruntowania. W zaleŜności od rodzaju podłoŜa dobieramy odpowiedni grunt (podłoŜe 
nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy 
samopoziomującej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę 
rozprowadzamy na podłoŜu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. 
„mleczka cementowego” 
5.3. Posadzki z gresu (terakota) – kamienie sztuczne oraz posadzki płyt kamiennych. 
Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
Posadzki z gresu (terakoty) naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw 
klejowych i spoinowych.  
Do wykonania posadzek z płytek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego 
i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać 
temperaturę zgodną z zaleceniami producenta.  
Posadzki z płytek naleŜy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłoŜu tzn. po 
wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duŜych zawilgoceń 
i działania środowiska agresywnego. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 
cokolikiem z płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy 
niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo 
o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. 
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Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niŜ 5 mm na całej 
długości łaty. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO.     
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy 
stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
Odbiór powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
-sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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SST - STOLARKA I ŚLUSARKA  
(Kod CPV 45421100-5) 
 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu stolarki i ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej (drzwi, okien),  
balustrad i pochwytów.  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST-WO. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST-WO. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
WO. 
Wbudować naleŜy stolarkę / ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną.  
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem wykonawczym 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Opis, gabaryty poszczególnych elementów jak i wyposaŜenie oraz dobór wypełnień 
i oszklenia, wyszczególnione są w zestawieniu stolarki / ślusarki. 
Do pomieszczeń sanitarnych drzwi posiadają w dolnej części skrzydła drzwiowego kratkę 
transferową z ramką maskującą.  
Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniająca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów 
i materiałów, niŜ uŜyte w projekcie, o podobnych właściwościach, spełniających wymagania 
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających 
wymagane prawem aprobaty. 
Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia 
konstrukcji oraz obróbki naleŜy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi 
dostawcy systemu.  
Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spełniać stosowne normy oraz wymogi 
bezpieczeństwa i być zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
10-letnia gwarancja na: 
- przyczepność powłoki, odporność na złuszczanie i tworzenie się pęcherzy. 
- odporność na korozję włącznie z korozją nitkową. 
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe, utratę koloru i połysku przekraczające 
określone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod 
- trwałość połączeń 
- zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych izolacji w granicach określonych 
wymaganiami technicznymi. 
- akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych 
Uwaga: 
Konstrukcje stalowe zabezpieczać antykorozyjnie 
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Na pochwycie mocować elementy uniemoŜliwiające zsuwanie się po poręczy. 
2.3 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
naleŜy układać w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu, wg ST-WO.  
4.2. Transport materiałów 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia 
nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu ale muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne . 
Ogólne zasady wykonania robót, podano w ST-WO. 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeŜy 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione (nie dotyczy balustrad) między ościeŜem, 
a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki 
wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2. MontaŜ 
Podczas montaŜu naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu wybranego producenta 
Przed osadzeniem stolarki / ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad 
w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić 
i naprawić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę / ślusarkę naleŜy 
zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie stolarki / ślusarki naleŜy sprawdzić 
w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m 
wysokości , jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. 
Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. RóŜnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. 
Okna i drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów 
ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.  
Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. 
Mocowanie do ściany zewnętrznej jest takŜe moŜliwe ale naleŜy wówczas stosować 
specjalne izolowane elementy kotwiące. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 
pianki. Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej 
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oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeŜnicy 
aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm 
na ościeŜnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. 
Podczas montaŜu stolarki / ślusarki w budynku naleŜy stosować następujące elementy 
kotwiące: 
- Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami mocowania wynosi 700 mm. 
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, 
kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi 
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 
NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium 
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół  
wbudowanych konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.  
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. 
W takich wypadkach naleŜy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 µm. Cięcia 
elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związki fluoru. 
5.2.2. Wykończenie powierzchni. 
Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powłoką lakierniczą. 
- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni 
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniającej równieŜ przyczepność 
powłoce malarskiej 
- płukanie wodą demineralizowaną 
- malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa min. gr. 65 µm.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badanie materiałów. 
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność 
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 
działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów 
pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 
i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową dla stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej, ścianek systemowych oraz 
klap dymowych jest m2; dla balustrad i pochwytów mb.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru, podano w ST-WO. 
KaŜdy element podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby - zgodności z projektem - zgodności z atestem 
wytworni - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji - jakości powłok 
antykorozyjnych - jakości prac montaŜowych.  
Odbiór elementów stolarki / ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia 
usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montaŜu, zamontowanie, ewentualne 
uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
DIN EN ISO 10077-2 Izolacyjność termiczna 
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SST – ROBOTY MALARSKIE  
(Kod CPV 45442100-8) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.  
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych 
wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, w odniesieniu do wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) 
obiektów budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
- przygotowanie podłoŜa 
- wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów  
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań 
dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-WO: 
PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona 
na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników 
w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów 
i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do 
zarobienia wodą. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.7. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna 
w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– warunki uŜytkowania powłok malarskich. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
WO.   
2.2. Rodzaje materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni 
wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 
do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do 
malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu 
- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Rozwiązania szczegółowe 
Przewiduje się malowanie ścian wewnętrznych w całym budynku, farbami odpornymi na 
zmywanie. W łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, powyŜej płytek gresowych ściany 
i sufity malować farbami dedykowanymi do pomieszczeń wilgotnych. 
Powierzchnie drewniane naleŜy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi 
i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw korozji biologicznej a następnie pokryć zewnętrzną 
powłoka lakierniczą – transparentną ukazującą naturalny rysunek drewna, poprze dwukrotne 
malowanie. 
Elementy z kamienia naturalnego naleŜy malować środkiem ochronnym [impregnatem] 
przeznaczonym do kamienia. 
Elementy z płytek gresowych naleŜy malować środkiem ochronnym [impregnatem] 
przeznaczonym do gresów. 
Uwaga: 
Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniająca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów 
i materiałów, niŜ uŜyte w projekcie, o podobnych właściwościach, spełniających wymagania 
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających 
wymagane prawem aprobaty. 
Kolorystyka wnętrz będzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego. 
Elementy drewniane naleŜy impregnować jako nie rozprzestrzeniające ognia. 
Elementy drewniane impregnować przeciwgrzybicznie 
Konstrukcję stalową zabezpieczać antykorozyjnie 
Konstrukcje nośną poszycia zabezpieczyć do NRO. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) 
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 
z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty 
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charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 
1171 z późn. zmianami), 
- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 
1679, z późn. zmianami), 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia 
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów 
i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŜej +5ºC, a poniŜej +35ºC. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. 
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
- agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 
duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania podano w ST-WO 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających rob budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie 
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a takŜe kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna 
wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń 
sanitarnych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
- ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie  
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny 
muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających 
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego 
wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie 
moŜe być większa od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do 
malowania 

Lp  
 

Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoŜa,  

w % masy 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
 
3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia 
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
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3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe 
o wilgotności nie większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.3.7. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być 
prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniŜej 0ºC, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25ºC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura 
podłoŜa nie przewyŜszyła 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. Roboty malarskie moŜna rozpocząć, 
jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 
wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. Przy wykonywaniu prac 
malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być źródłem poŜaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych.  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robót wymagania określone 
w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie 
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naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione 
w pkt. 5.4.2. 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 
i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
Ŝywicznych oraz farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoŜa. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoŜa. 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 
cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoŜa, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST-WO 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie.  
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać 
w następujących terminach: 
• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, 
wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoŜy betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 
szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać 
metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd 
powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów.  
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 
w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
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• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów 
farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5ºC i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę, a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli 
Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy 
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-WO 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, element aŜurowych, 
grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne i szczegółowe zasady odbioru, podano w ST-WO 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy 
pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoŜy. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) 
oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-WO 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających 
wykonanie rob na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- ocenę i przygotowanie podłoŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
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- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montaŜu, 
demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyŜej 5 m 
od poziomu ich ustawienia: 
Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyŜej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
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SST – SYSTEMY DOCIEPLEŃ   
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : 
Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.   
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru elewacji oraz ocieplenia ścian, w odniesieniu do wykonania 
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie okładzin 
elewacyjnych. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-WO. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
PodłoŜe - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoŜe lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej 
i konstrukcji do podłoŜa, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - słuŜą do 
zapewnienia funkcji technicznych i ukształtowania jego powierzchni. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST-WO.  
2.2. Elewacje 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń i okładzin elewacyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) 
oraz posiadać parametry podane w dokumentacji projektowej. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów elewacyjnych 
Wyroby do systemów elewacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót elewacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót elewacyjnych 
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Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
2.5. Rodzaje materiałów. 
Okładzina z betonu siatkowego: 
NaleŜy dobrać system elewacyjny z betonu siatkowego. Wszelkie parametry oraz warunki 
zabudowy zgodnie z dostawcą systemu. 
System ociepleń. 
NaleŜy dobrać system ociepleń budynków za pomocą wełny mineralnej/styropianu. Wszelkie 
parametry oraz warunki zabudowy zgodnie z dostawcą systemu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót elewacyjnych 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duŜe pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.3. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.2.4. Do mocowania płyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
3.2.5. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO 
4.2. Transport materiałów.  
Materiały wchodzące w skład systemów elewacyjnych naleŜy transportować zgodnie 
z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. Wyroby mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych 
(na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały 
wyściółowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania, podano w ST-WO 
5.2. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem elewacji naleŜy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie terenu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montaŜu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty elewacyjne 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoŜa, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST-WO 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 
2.2. niniejszej SST.  
6.2.2. Ocena podłoŜa 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność okładziny elewacyjnej zaleŜy od prawidłowości wykonania 
wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie 
wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających 
zakryciu). 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
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6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót elewacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
- prawidłowości wykonania konstrukcji nośnej i montaŜu płyt elewacyjnych 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 
a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-WO 
Jednostki oraz zasady obmiarowania. 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 
1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną 
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi 
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne i szczegółowe zasady odbioru podano w ST-WO.    
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty elewacyjne 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- montaŜ konstrukcji nośnej 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili 
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
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zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, malowaniem. 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
- Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić 
w postanowieniach umownych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.   
 
 
 


