



GMINA

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 23 lutego 2022r.

ZP.271.4.2022

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie”**.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Operacja: 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności w zakresie dokumentacji technicznej.

Wobec konieczności przygotowania odpowiedzi na pytania, Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, określonego w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 3 marca 2022r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 1 kwietnia 2022r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Zastępca Burmistrza*