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584 km 1+500 - 3+200 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont DW 584 od km 1+500 - 3+200
1 BCD D-05

05.03.11.
32-02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 10 km

m2

11000,05 m2 11 000,050
RAZEM 11 000,050

2 BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

3 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

218 m 218,000
RAZEM 218,000

4 BCD D-01
01.02.04.
23-01

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

5 BCD D-01
01.02.04.
91-01

Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z be-
tonu

m3

3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500

6 BCD D-04
04.04.02.
12-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

7 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

33000,15 m2 33 000,150
RAZEM 33 000,150

8 BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km

t

880 t 880,000
RAZEM 880,000

9 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

11000,05 m2 11 000,050
RAZEM 11 000,050

10 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

11000,05 m2 11 000,050
RAZEM 11 000,050

11 BCD D-04
04.04.02.
11-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

12 BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

13 BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

14 BCD D-08
08.01.01.
12-04

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

15 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

218 m 218,000
RAZEM 218,000
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16 BCD D-06
06.04.01.
21-02

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 20 cm

m

2693 m 2 693,000
RAZEM 2 693,000

17 BCD D-02
02.01.01.
14-02

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z ufor-
mowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

18 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla prze-
pustów fi 40 cm.

szt

68 szt 68,000
RAZEM 68,000

19 BCD D-03
03.01.06.
11-01

Wykonanie ścianek czołowych i ław pod ścianki czołowe przepustów z
betonu dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowa-
nia, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem

m3

3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500

20 BCD D-06
06.01.01.
66-02

Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem.

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

21 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

732 m2 732,000
RAZEM 732,000

22 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

3925 m2 3 925,000
RAZEM 3 925,000

23 Kalkulacja
własna

Demontaż i montaż wiaty przystankowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

25 BCD D-07
07.01.01.
11-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i
krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie

m2

542 m2 542,000
RAZEM 542,000
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