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584 km 1+500 - 3+200

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont DW 584 od km 1+500 - 3+200
1/BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gru- |m2
05.03.11. bos¢ warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odleg-
32-02 tos¢ do 10 km
11000,05 m?2 11 000,050
RAZEM 11 000,050
2|BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
01.02.04. towo-piaskowej
41-01
72 m 72,000
RAZEM 72,000
3|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy |m
01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw
71-01
218 m 218,000
RAZEM 218,000
4|BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo$¢ nawierzchni 15 cm m2
01.02.04.
23-01
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
5|/BCD D-01 Rozebranie scianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z be-|m3
01.02.04. tonu
91-01
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
6/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
04.04.02. stwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
12-01
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
7|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg |m?2
04.03.01. asfaltowg
22-04
33000,15 m?2 33 000,150
RAZEM 33 000,150
8/BCD D-04 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg t
04.08.01. AC 16 P dowozong z odlegtosci do 10 km
11-01
880 t 880,000
RAZEM 880,000
9|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 10 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12-03 6 cm
11000,05 m?2 11 000,050
RAZEM 11 000,050
10/BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 10 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4 cm
11000,05 m?2 11 000,050
RAZEM 11 000,050
11|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
04.04.02. stwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
11-01
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
12/BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na  |m?2
05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
13|BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z opo- |m
08.03.01. rem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
17 m 17,000
RAZEM 17,000
14|/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z m
08.01.01. wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-04
72 m 72,000
RAZEM 72,000
15|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm |m
06.02.01. pod zjazdami
11-02
218 m 218,000
RAZEM 218,000
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16|BCD D-06 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ m
06.04.01. namutu 20 cm
21-02
2693 m 2 693,000
RAZEM 2 693,000
17/BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-1V z transpor-  |m3
02.01.01. tem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 6 km wraz z ufor-
14-02 mowaniem i wyrébwnaniem skarp na odktadzie
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
18|BCD D-06 Wykonanie $cianek czotowych z prefabrykatow betonowych dla prze- |szt
06.02.01. pustoéw fi 40 cm.
11-02
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
19/BCD D-03 Wykonanie $cianek czotowych i taw pod $cianki czotowe przepustéw z |m3
03.01.06. betonu dla przepustéw o $rednicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowa-
11-01 nia, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
20|BCD D-06 Umocnienie dna rowoéw i $ciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi|m?2
06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni betonem.
66-02
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
21|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- m2
05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23-01
732 m?2 732,000
RAZEM 732,000
22|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- m2
05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza
23-01
3925 m?2 3 925,000
RAZEM 3 925,000
23|Kalkulacja Demontaz i montaz wiaty przystankowej szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych  |szt.
07.02.03. (U-1a)
11-01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
25/BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i |m?2
07.01.01. krawedzie ciggte, malowane mechanicznie
11-01
542 m?2 542,000
RAZEM 542,000
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