

Warszawa, 23 lipca 2021 r.

## Informacja na stronę internetową

**SZI-SZP.2612.33.2021**

**Dotyczy:** trybu podstawowego – Sprawa 33/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia przez Komisję przetargową Stołecznego Zarządu Infrastruktury ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych: *Zadanie 1 – Przebudowa budynku biurowego nr 8 WKU Warszawa Ochota przy ul. Sękocińskiej 8 w Warszawie, Zadanie 2 – Przebudowa budynku nr 9 na wartownię oraz Lokalne Centrum Nadzoru przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie* – Sprawa 33/2021, zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi przez Zamawiającego, komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury za najkorzystniejszą dla Zadania 1 uznała ofertę złożoną przez firmę: **STEKOP S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa**

Warunki przedstawione w ofercie:

Cena oferty (netto) wynosi: **225 105,00 zł**

(słownie: *dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięć zł 00/100*)

Cena oferty (brutto) wynosi: **276 879,15 zł**

(słownie: *dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł 15/100*)

Liczba przyznanych punktów: **57,31**

**Liczba dni, o które Wykonawca skróci termin wykonania Programu Inwestycji wraz z dokumentacją przedprojektową: 20**

Liczba przyznanych punktów: **15,00**

**Kwalifikacje zawodowe** (liczba projektów w poszczególnych branżach):

- architektoniczna: 7
- konstrukcyjno-budowlana: 7
- sanitarna: 7
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 5

- telekomunikacyjna: 5

Liczba przyznanych punktów: **21,00**

**Firma STEKOP S.A. uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych za wszystkie kryteria spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 93,31 punktów**

Podstawa prawna:

Art. 239 ust.1 ustawy Pzp: *Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.*

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów wyliczonych w oparciu o kryteria oceny ofert: cena oferty – 57,31 pkt, liczba dni, o które Wykonawca skróci termin wykonania Programu Inwestycji wraz z dokumentacją przedprojektową – 15,00 pkt, kwalifikacje zawodowe – 21,00 pkt, co jest zgodne z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Oferta Wykonawcy otrzymała 93,31 pkt.

Od wyników postępowania przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w załączeniu przesyłam informacje o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Załącznik: 1 na 2 str. - Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik: 2 na 2 str. - Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert


**SZEF ZARZĄDU**



**wz. płk Sebastian CZAJKOWSKI**

**Sprawa 33/2021**

Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych:  
**Zadanie 1 – Przebudowa budynku biurowego nr 8 WKU Warszawa Ochota przy ul. Sękocińskiej 8 w Warszawie, Zadanie 2 – Przebudowa budynku nr 9 na wartownię oraz Lokalne Centrum Nadzoru przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie**

**Zbiorcze zestawienie ofert (po poprawieniu omyłek)****Zadanie 1**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **307 500,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty (netto)	Cena oferty (brutto)	Liczba dni, o które Wykonawca skróci termin wykonania Programu Inwestycji wraz z dokumentacją przedprojektową	Kwalifikacje zawodowe (ilość projektów w poszczególnych branżach)	Warunki płatności	Data i godzina wpływu na Platformę zakupową
1	<b>Konsmetal Alians Sp. z o.o.</b> ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2 01-248 Warszawa	215 000,00 zł	<b>264 450,00 zł</b>	20	architektoniczna - 10 konstrukcyjno-b. - 6 sanitarna - 6 elektryczna - 10 telekomunikacyjna - 10	30 dni od daty wpływnia prawidłowo wystawionej faktury	06.07.2021 15:37:13
2	<b>PWUH Zielński</b> ul. Panoramiczna 13/6 71-447 Szczecin	368 400,00 zł	<b>453 132,00 zł</b>	20	architektoniczna - 6 konstrukcyjno-b. - 6 sanitarna - 6 elektryczna - 6 telekomunikacyjna - 6	30 dni od daty wpływnia prawidłowo wystawionej faktury	06.07.2021 15:54:01
3	<b>Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o.</b> ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	249 500,00 zł	<b>306 885,00 zł</b>	20	architektoniczna - 6 konstrukcyjno-b. - 6 sanitarna - 6 elektryczna - 6 telekomunikacyjna - 6	30 dni od daty wpływnia prawidłowo wystawionej faktury	07.07.2021 08:24:35
4	<b>STEKOP S.A</b> ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa	225 105,00 zł	<b>276 879,15 zł</b>	20	architektoniczna - 7 konstrukcyjno-b. - 7 sanitarna - 7 elektryczna - 7 telekomunikacyjna - 7	30 dni od daty wpływnia prawidłowo wystawionej faktury	07.07.2021 09:05:31




**Zadanie 2**Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **367 000,00 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty (netto)	Cena oferty (brutto)	Liczba dni, o które Wykonawca skróci termin wykonania Programu Inwestycji wraz z dokumentacją przedprojektową	Kwalifikacje zawodowe (ilość projektów w poszczególnych branżach)	Warunki płatności	Data i godzina wpływu na Platformę zakupową
1	<b>Konsmetal Alians Sp. z o.o.</b> ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2 01-248 Warszawa	259 000,00 zł	<b>318 570,00 zł</b>	30	architektoniczna - 10 konstrukcyjno-b. - 6 sanitarna - 6 drogowa - 3 elektryczna - 10 telekomunikacyjna - 12	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury	06.07.2021 15:37:13
2	<b>PWUH Zieliński</b> ul. Panoramiczna 13/6 71-447 Szczecin	367 840,00-zł 367 838,10 zł	452 443,20-zł <b>452 440,86 zł</b>	30	architektoniczna - 6 konstrukcyjno-b. - 6 sanitarna - 6 drogowa - 8 elektryczna - 6 telekomunikacyjna - 6	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury	06.07.2021 15:54:01
3	<b>Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o.</b> ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	239 000,00 zł	<b>293 970,00 zł</b>	30	architektoniczna - 4 konstrukcyjno-b. - 6 sanitarna - 4 drogowa - 3 elektryczna - 6 telekomunikacyjna - 6	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury	07.07.2021 08:24:35
4	<b>STEKOP S.A</b> ul. Mołdawska 9 02-127 Warszawa	oferta odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp					

A. Pokusa-Fondaś  
podpis osoby sporządzającej protokół

23.07.2021 r.

  
podpis kierownika Zamawiającego


**Sprawa nr 33/2021**

Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 – Przebudowa budynku biurowego nr 8 WКУ Warszawa Ochoła przy ul. Sękocińskiej 8 w Warszawie, Zadanie 2 – Przebudowa budynku nr 9 na wartownię oraz Lokalne Centrum Nadzoru przy ul. Wojska Polskiego 54 w Ciechanowie

**PUNKTACJA PRYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT - Zadanie 1**

**KRYTERIA:**

- Cena - 60%
- Termin wykonania zamówienia - 15%
- Doświadczenie osób wykonujących zamówienie - 25%



Nr oferty	Nazwa firmy	Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu	Cena z rozpatrywanej oferty	Punkty za cenę	Punkty za termin wykonania	Punkty za doświadczenie	Łączna suma punktów
1	Konsmetal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2 01-248 Warszawa	264 450,00 zł	264 450,00 zł	60,00	15	13	88,00
2	PWUH Zieliński ul. Panoramiczna 13/6 71-447 Szczecin	264 450,00 zł	453 132,00 zł	35,02	15	23	73,02
3	Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	264 450,00 zł	306 885,00 zł	51,70	15	23	89,70
4	STEKOP S.A ul. Moldawska 9 02-127 Warszawa	264 450,00 zł	276 879,15 zł	57,31	15	21	93,31

*A. Pokusa-Fondaś*  
(podpis osoby sporządzającej)

*[Signature]*  
(data i podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)  
19 LIP. 2021