

Warszawa, dnia 5.01.2024 r.

**Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Leasing dwóch samochodów typu liftback”, Nr postępowania:
ZP/26/2023**

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany treści SWZ). W celu doprecyzowania Specyfikacji technicznej zgodnie z udzielonymi w dniu 19.12.2023 roku odpowiedziami na pytania, **przekazujemy w załączeniu aktualną treść załącznika nr 1 do SWZ.**

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

Tym samym **treść SWZ w Rozdziale VIII Termin składania i otwarcia ofert ustęp 1 i 2 otrzymuje odpowiednio następujące brzmienie:**

„ 1. Termin składania ofert: **12.01.2024 r. godzina 10⁰⁰.**

2. Termin otwarcia ofert: **12.01.2024 r. godzina 10⁰⁵,** z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.”

Treść SWZ w Rozdziale IX Termin związania ofert otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Termin związania ofertą: **09.02.2024 r.**”

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmienioną Specyfikację techniczną/Ofertę techniczną pojazdów będących przedmiotem zamówienia.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna/Oferta techniczna pojazdów będących przedmiotem zamówienia po zmianie.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ oraz załączników do niej stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 uPzp, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

**DYREKTOR
dr hab. inż. Witold Luty**