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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
rob6t drogowych w ramach zadzniaPrzebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. nr 1502NJerutki) — Olszyny -
Gawrzyjalki w km 4+306 — 8+076 ,km 8+955 - 11+145

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi obmwjics podstaw stosowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych zwizanych z budow
- jezdni drég klasy Z,
- chodnikow,
- urzzdzer odwadniagjcych,
- urzzdzenr bezpieczastwa ruchu drogowego (BRD),
- przebudowy istnigpej infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zgodnie z dokumentagcprojektovs.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty drogowe wraz z robotami towarzysgcymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-iytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowqca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdparuchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawaizeana do usugtia po jego zakéaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapgiatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznadici zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagpych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym &lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystionami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligge szkicéw i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.
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1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beedoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s migdzy warstw scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napkzen W nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjoa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@. Podbudowa mie sktada

sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkciji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni

przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgstek podiga. Maze zawieréd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub
odcinajca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltownyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanaitaizia mrozu.

h) Warstwa odcingpa - warstwa stosowana w celu unigfivienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyze).

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokeéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowarmagowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy iaoréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugzizen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22.Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapdow, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24.Podiare ulepszone nawierzchni - gorna warstwa piaijtdezagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemefriodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmkiad
droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢s¢z dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu hdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
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1.4.34.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee cz$¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - e przedsiwziccia budowlanego, stanoygda odebrg calds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolmp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polega na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robodt, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspéhrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiatji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone geadezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgrundanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwedpiiajgcym podziat na dokumentggprojektows:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow dokumentag)
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2.1. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc

Wykonawca w wilasnym zakresie opracuje i uzgodnVEatlzi z zainteresowanymi organami projekty wykeoze
wyszczegoblnione w Szczegdtowych Specyfikacjach Tieamych, zgodnie z okéonymi przepisami prawa m.in. ngptjace
dokumenty:

1 Projekty technologiczne i organizacyjne robdét.

2 Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlapgcistniejcej sieci drég oraz ewentualnych drég technologichn
3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy wrazezb;dnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

4. Projekty objazdéw tymczasowych wraz z nigltiymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

5. Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dfekéw drogowych wg statej organizaciji ruchu.

6 Projekty szczegotowe tablic drogowskazowych ptatganizacii ruchu.

7 Projekty ogrodzenia.

8 Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopow fundamenth.

9 Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z opdw.

10. Projekt wykonaniacianek szczelnych

11. Wykonanie i prowadzenie dokumentacji geodezyphégktow irkynierskich

12. Projekty drenay roboczych

13. Projekt iniekcji podstaw pali wielkeednicowych

14. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z PrawBodowlanym.

15. Projekty elementéw matej architektury.

16. Projekt roboczy technologii rob6t rozbidrkowymidynkdw i obiektdw inynierskich.
17. Projekt zabezpieczenieian wykopdw (grodzice i ksztattowniki).

18. Projekt organizacji i harmonogram rob6t ziemnych

19. Projekt technologiczny i organizacji palowania.

20. Projekt technologiczny i organizaciji wykonafign szczelinowych.

21. Projekt prébnego obgieniascian szczelinowych.

22. Projekt technologiczny wykopu i rozparé@an szczelinowych z uwzglnieniem wptywu faz wykonania rob6t na sity

wewretrzne i przemieszczenia konstrukcii.
23. Projekt prébnego olgienia pali.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatka@ekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanowi czes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimnosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuje kolejné¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdinych wakath umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorailnzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyr wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieosci, wymiary podane na finie § wazniejsze od wymiardw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiylzgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wart@i docelowe, od ktorych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli muszwykazywa zgodnéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i wplynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,pruchem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektdw (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreésvania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,ganiony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eohot w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencébpa biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguajv ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jestieodzowne ze
wzgledéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezdyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wgeehnesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecécio
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z gnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzldw i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyiterem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoggem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych t&ebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zné i stosowd w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dabe ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢stdo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredaie uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaz&m innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymag bedzie miat szczeg6lny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwosciag powstania pzaru.



D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbwvapyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazg@ach.

Materiaty tatwopalne ¢tla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawniop jednostk,
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu rob6t ich szkodlivg zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z@ wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nmyod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organéw administracji
panstwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdicych wigcicielami tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przeéknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamai rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadwaz lgdzie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca ¢dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudmwy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a
wilascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wkaska i drdg wewntrznych. Jednade, ani Irtynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied$ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy trangporc
materiatéw i wyposgenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszetiéztzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéenganormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spenigje tych warunkdw zostaly
usuntte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwwszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawcgdbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegéinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byagdowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruearstaego.
5
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie zaragdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe me przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami itizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdkigymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgtu, materiatéw lub urgzen
uzytych lub zwjzanych z wykonywaniem robét i w sposéhgly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwyzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdiji dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.RGwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageksnkretne normy i przepisy, ktore spethiaapg materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowizywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypagély powotane normy i
przepisy § pastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasgizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Raice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawiqrzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowggduwazane za wasnié Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonji
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
ilub wystpia op&nienia w robotach, ttynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysékdwoty, o ktdg nalery zwigkszye cere kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgijrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne
urzadzenia towarzysice, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongechrobét,
Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnig odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdta nie oznacza automatyczni® wszelkie materialy z danegaodia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegita w
sposob cjgly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow zédet
miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoozm eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddhymateriatéw, dzierawy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskaniatematow miejscowych ¢t
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utghvaciji terenu po ukieczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢blg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie édzie prowad4i zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsgne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisermizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
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Eksploatacjarodet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu
wskazanym przez kyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow
do innych robdt, ni te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychteratow zostanie odpowiednio przewdrdimwany
(skorygowany) przez hyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli dokumentacja projektowa lub SST przewigunaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie ziimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wada/maganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangdzaj materiatu nie me by p&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyedla one uyte do rob6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty syakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@slabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Proilaterialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
whasciwosci. Wyniki tych kontroli lzdg stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjbt,

c) Jereli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekisfida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptw, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojé
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien tyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robét, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaler wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie spiz do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienig sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdrwzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptaciji layniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakid
wykonywanych robdt i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewéiarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umowy.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznycrodki transportu nie spetnigje tych warunkow
mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywroie stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bkdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, dtazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym piéglgkonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceewi planie i wyznaczenie wysaod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Iayniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadnét.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wysgtujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny lBywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Imyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyoniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okég¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaia powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizacg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

- organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robaét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycihganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesighriologicznym, proponowany
spos6b i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,waytania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robot,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t ¢&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@wom
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge zagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedociagnigcia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przéeNykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcagedizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezziniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaav
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie péniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwanea\Wykonawca i producent materialdw powinien udzi@fiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie oceniad zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektovy i SST. Mae réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgszowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa wydany przed 1 maja 2004, ang do czasu wydaiecia dokumentu,
wykazupcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndgci wyrobdéw na podstawie zgod§ed z Polsk Norma (nie magca statusu normy wycofane;
(badz aprobata techniczp,
3. oznakowanie znakiem B (wyréb oznakowany w opaocknajows deklaracg zgodndci wyrobu z PN lub AT

wydana przez producenta) lub znakiem CE (oznakavanioparciu o deklaragjzgodndci z PN-EN lub EAT,
wystawiona przez producenta lub upawi@nego przedstawiciela) zgodnie z przepisami ugtaw wyrobach
budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvwsymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bAdbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dfac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z oh@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stubowego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezp@ednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegdIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonogramow

robét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoinych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
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Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przykcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badd@/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie lryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iriyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Ireyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fgdg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od ob@azku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olltnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary tkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akzé w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @hbjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dokhczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmstpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpij jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie gniera/Kierownika
projektu.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia fiynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztpgo wykonania robdt w odniesieniu do ichédlio jakaici | wartgici.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ditzod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakgzenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbieegia roboty dokona ich oceny jaloiowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozgazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikagcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czydaa ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentsielznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwno ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowé&nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata sporgdzona w trakcie
ealizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentow umowy i ew. uzupetnigg lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opink technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do dokumentdw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

pn

Nookwn

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsepgych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowe| ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naijewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wetmgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
€) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instfjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatezeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

)] tymczasowy przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
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D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier
i Swiatel,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).
2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, maontai
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13Boz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gadiejszymi zmianami).
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