
 

 

                                                                                                                 Konstancin-Jeziorna, 10.04.2024 r.  

              

                                                                                                                             Do wszystkich 

                                                                                                                             Uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o szacunkowej wartości powyżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”. Znak sprawy – PN 

95/2023. 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie  

Ze względu na brak załączników na serwerze FTP o których informuje Zamawiający w dokumentach: 

„Odpowiedzi na pytania X PN 95-2023r” z dnia 10.04.2024 oraz „Załącznik nr 1 do SWZ OPZ.Modyfikacja - 

odp. X” prosimy umożliwienie ich pobrania. 

Odpowiedź; W związku z wystąpieniem trudności technicznych wystąpił problem z umieszczeniem przedmiotowych 

załączników. 

Uprzejmie informujemy, że załączniki zostały już umieszczone na serwerze FTP. 
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