


INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - CPV 45331000-6
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:
ZLECENIODAWCA : Gmina Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13

INWESTOR : Gmina Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13

OBIEKT : STADION PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM

DZIALKA 398/3, 654/2,398/2,397/3 obreb 5

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ |
KLIMATYZACYJNEJ

MODERNIZACJI STADIONU SPORTOWEGO
PRZY UL. ORKANA W ZAKOPANEM

1.2. Zakres stosowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t dla zadania
jw.

1.3._Zakres robot objetych opracowaniem

Zakres robot obejmuje podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych:

. Instalacji wentylacji mechaniczne;

W zakres tych rob6t opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania wchodza;

»  Zabezpieczenie terenu robét

*  Roboty przygotowawcze

*  Roboty montazowe

*  Proby ci$nieniowe

*  Roboty ogoino budowlane w zakresie ujetym w kosztorysie

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegétowych wynikajacych ze specyfiki wymagan danego Producenta
elementow sktadowych. Wykonawca winien zada¢ informacji od Producenta o szczegdlnych wiasno$ciach i wymaganiach
dotyczacych tych wyrobow. Jezeli wymagania Producenta danych elementéw sg bardziej rygorystyczne, nalezy stosowaé
wymagania ostrzejsze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacia,
projektowq, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociggowych, i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.4. Informacie o terenie

budowy
1.4.1. Teren budowy
Wg ST Architektura + Konstrukcja.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w miejscach gdzie jest on niezbedny, do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. W
czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez




Inwestora. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa,

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:

*  utrzymywaé Teren Budowy w nalezytym porzadku

»  podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub ucigZliwo$ci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wpltyw na:

*  Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.5. QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakoniczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moggq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych uzytkowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.4.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen, mienia Inwestora. Po stronie Wykonawcy jest wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego ich uszkodzenia Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia. Wszelkie prace niezbedne przy realizacji zadania, podczas ktorych ich naruszenie jest
konieczne powinno by¢ skonsultowane z Zamawiajacym i zaakceptowane przez niego.

1.4.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego




ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu
budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik
Budowy oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢
nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5. Nazwy i kody

Klasyfikacja robot Kod Opis robot

numeryczny
KLASA ROBOT 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
KLASA ROBOT 45331200-8 Wentylacja i klimatyzacja

2. Wymagania dotyczace zastosowanych wyrobéw budowlanych

2.1 Jakos¢

Elementy dostarczane na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,

kompletnoSci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na Zadanie Inwestora,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

*  pozytywne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie

(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

»  pozytywng aktualng ocene higieniczng (PZH)

» wyniki badan stwierdzajacych zgodnos¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujacych norm

»  karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym - B" lub CE. Znakiem B sg oznaczane wyroby, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktdrych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie
certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi
powinna by¢ potwierdzona oceng zgodno$ci wyrobu dokonang przez Producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzecie;
(jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje zgodnosci z
wiasciwg zharmonizowana specyfikacja techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

2.2. Transport
Transport elementéw sktadowych instalacji powinien odbywac sie¢ w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich



wiasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe
istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ uktadane na réwnym i czystym podiozu oraz zabezpieczone przed
uszkodzenie (zarysowaniem, przewracaniem przesuwaniem itp.). Rury nalezy uktada¢ w potozeniu poziomym. Podczas prac
przetadunkowych nie nalezy materiatéw rzuca¢ ani wlec. Transport elementow instalacji powinien odbywac sie w sposéb
zalecany lub narzucony przez Producenta.

2.3. Przechowywanie

Przechowywanie elementéw sktadowych instalacji powinno odbywa¢ sie w warunkach i w sposéb gwarantujgcy utrzymanie
ich wtaéciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste, réwne i suche - magazynowane elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego i temperaturg
nizszg niz 0°C lub przekraczajacy 40°C takze zabezpieczone przed ingerencja osob trzecich. Sktadowanie powinno
odbywa¢ sie na réwnym podtozu. Rury powinny by¢ sktadowane na wysoko$¢ nie przekraczajacq 1,0m. Elementy powinny
by¢ sktadowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywac sie w wigzkach).
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur dostarczonych w wigzkach) mozna
dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw. Elementy nieodporne na ujemne temperatury przechowywa¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych. Przechowywanie powinno odbywac sie w sposéb zalecony lub narzucony przez Producenta.

3. Wykaz podstawowych materiatdw

3.3. Instalacja wentylacji

3.3.1.  Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej
3.3.2.  Kanaly okragte wykonaé z rur typu spiro oraz rur aluminiowych typu flex

3.3.3.  Wentylatory dachowe i wywietrzaki dachowe

3.3.4. Centrale

3.3.5. Izolacja termiczna

3.3.6. Podwieszenia, obejmy i punkty state do rur

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
projekcie budowlanym, odpowiadajagce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Z materiatami nalezy dostarczy¢
stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci, jako$ci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

4. Wymagania ogdlne i wykaz podstawowego sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét ,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykaz podstawowego sprzetu:

4.1. Samochod dostawczy

4.2. Samochod skrzyniowy

4.3. Zgrzewarka do rur z polipropylenu

4.4. Spawarka

4.5. Betoniarka

4.6. Sprzet reczny montazowy

4.7. Rusztowania przesuwne lekkie

Nalezy uniemoZliwi¢ dostep do maszyn i urzadzenn osobom nieuprawnionym. Pracownikéw obstugi nalezy przeszkoli¢.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace



do ich eksploatacii.

5. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio dostosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukgji

lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi
wstrzasami lub drganiami. Wykonawca powinien zapewni¢ transport samochodowy niezbedny do wykonania niniejszego
zadania. Przewiduje sie przewd6z elementow sktadowych sieci bezposrednio od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw. Przewdz materiatow powinien odbywac sie w zasadzie dowolnym $rodkiem transportu w sposéb bezpieczny,
zgodny z przepisami ruchu drogowego (materialy musza by¢ dowiezione na budowe w stanie pozwalajacym na ich wiaciwe
wykorzystanie). Srodek transportu powinien byé dostosowany do przewozonego materiatu. Transport elementéw instalagji
powinien odbywac si¢ w sposob zalecany lub narzucany przez Producenta. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét
elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Zaleca sie, aby materialy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Ostatecznie wybér $rodkéw oraz metod
transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

6. Wykonanie rob6t

6.1. Zabezpieczenie terenu robot

Zapewni¢ zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami - teren
budowy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony przed osobami trzecimi Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich
drzwi i bramy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé zezwolenie na
rozpoczecie robot i komisyjnie przejaé teren pod budowe. Wykonawca winien przediozy¢ Inwestorowi celem akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu instalacji wod.-kan i c.w oraz wentylacji nalezy:

*  wyznaczy¢ trase prowadzenia przewodow, usytuowanie przybordw sanitarnych i punktdw czerpalnych
*  wyznaczy¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia w przegrodach budowlanych pod
wykonywang instalacje

6.3. Roboty montazowe

6.3.1. Instalacja wentylacyjna

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonac nalezy w taki sposéb aby powierzchnie przewoddw byty gtadkie, bez zataman i
wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow,
peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody o przekroju prostokatnym, ktorych wymiary bokéw sg w stosunku wiekszym niz 1:3 zaopatrzyé wewnatrz w
kierownice strumienia powietrza.

Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dtugo$¢ elementu zamykajacego w kazdym ciggu instalacyjnym
domierzy¢ na budowie.

Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Potgczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod i konstrukcji budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W miejscu przejécia przewodow przez przegrody budowlane na catej grubo$ci przegrody
przewody powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach. Przejscia
przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$ci
ogniowe;j tych przegrod.

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewoddw muszg mieC szczelne potaczenia wzdtuzne wykonane za



pomoca rozwigzan systemowych.

[zolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowej, izolacje przewodéw biegnacych nad dachem
zabezpieczone majg by¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty klimatyzacyjne powinny by¢ mocowane do $cian i stropéw przy pomocy wieszakdw i uchwytow, zawierajgcych
zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustréj budowlany.

Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odporno$cig na korozje w miejscu zamocowania.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw
atmosferycznych.

Montaz urzadzer: wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang,
przez producenta.

Zasilanie elektryczne wirnikdw wentylatoréw powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow wentylatora.

Sposob mocowania urzadzer powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymiang urzadzenia bez
uszkodzenia elementdw przegrody budowlane;.

Probny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych, temperature tozysk wentylatorow.
W czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych i wywiewnych.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza nawiewanego.

Pomierzy¢ nalezy gto$no$¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi pracami wstepnymi:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne nastawienie kierunku
nawiewu powietrza

nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

nastawienie uktadu regulacji i uktadéw przeciwzamrozeniowych

nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przediozy¢ protokoty z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie
regulacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych (na odrebne zlecenie Inwestora).

6.3.6. Konstrukcja wsporcza

Wykonanie konstrukcji wsporczych projektowanej centrali wentylacyjnej wg czesci rysunkowej — zastosowac belki stalowe 2t
120 mm mocowane, kotwione do istniejacych stupdw.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczefstwa
i higieny pracy - z pézniejszymi zmianami

Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330;

oraz w Polskiej Normie:

PN-EN 378-1:2002 zm.

PN-EN 378-1:2002/A1 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.

Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony srodowiska”

Uwaga:

W przypadku zastosowania innych materiatow lub urzadzen Wykonawca ktdrego oferte uznano za najkorzystniejszq
zobowigzany jest: na wiasny koszt i ryzyko, oraz wlasnym staraniem uzyska¢ zgode Autora Projektu na proponowane
zmiany i w razie potrzeby opracowac zamienng Dokumentacje Projektowa, dokonac niezbednych uzgodnier i przeprowadzi¢
wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany.

Po zakorczeniu rob6t sporzadzi¢ nalezy dokumentacje powykonawcza lokalizacji pomp ciepta.

Calos¢ prac zwigzanych z montazem instalaciji, wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

1. Projekcie budowlano - wykonawczym:;

2. Zeszycie nr : 2 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”

3. Zeszycie nr : 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych*wydanych przez:

Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL"obecnie: Zaktad Instalacji Sanitarnych ITB;
4, Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdInych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy - z pézniejszymi zmianami Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330;
oraz w Polskich Normach:



5. PN-EN 378-1:2002 zm. PN-EN 378-1:2002/A1 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony srodowiska”

6. PN-EN 14336:2000 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego”
7. PN-H-74200:1999 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

Izolacje termiczne rurociggow wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Zatgczniku nr 2 do: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. nr: 201/2008, poz. 1238.

Uwaga:

W przypadku zastosowania innych materiatéw lub urzadzen Wykonawca ktdrego oferte uznano za najkorzystniejszq
zobowigzany jest: na wlasny koszt i ryzyko, oraz wtasnym staraniem uzyskac zgode Autora Projektu na proponowane
zmiany i w razie potrzeby opracowac¢ zamienng Dokumentacje Projektowg, dokona¢ niezbednych uzgodnien i przeprowadzi¢
wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany.

Po zakoniczeniu robét sporzadzi¢ nalezy dokumentacje powykonawczg instalacii cieptowniczej.

8. Kontrola jakosci robot

Warunki przeprowadzania kontroli jako$ci robét, zostaty opisane w Rozdziale7 Ogoinej specyfikacji technicznej wykonania
odbioru robot.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna byé przeprowadzana czasie wszystkich faz realizacji
inwestycji.

9. Odbiory rob6t

1. Podczas realizacji inwestycji, przeprowadzane beda nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1) odbiory robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czes$ciowe zamknietych elementow robdt;

3) odbiér koricowy;

4) odbiér pogwarancyjny.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bedg odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 4
dni od dnia ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie
odbiory
cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do dziennika  budowy, a Inspektor Nadzoru

dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
niezbedne dokumenty, a w szczegdInosci Swiadectwa jako$ci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robét.

- Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koicowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w
terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 10- tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

- W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych
udziat nakazuja odrebne przepisy.

- Co najmniej na 5 dni przed wyznaczong datg odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowo$ci wykonania przedm iotu zaméwienia, a w szczegélnosci Dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszty
uzyskania tych dokumentéw ponosi Wykonawca.

- Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

- Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgtoszenia gotowosci
odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzan wynikajacych z umowy;

- Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakoczenia robdt, Zamawiajacy odméwi jego dokonania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;



- Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

- nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

- nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jezeli wady uniemozZliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajacy

zazada rozebrania wadliwych elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materialy badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

6.4. Préba ci$nieniowa

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnoSci. Préby
szczelnoSci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu. Szczeg6towy sposédb przeprowadzania i
petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnoci podajg aktualnie obowigzujace przepisy prawne i normy. Wyniki
prob szczelnoSci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujete
w protokofach.

7. Kontrola jakosci robot

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$¢
materiatow okresla sie na podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Jakos$¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegoinych rodzajow rob6t w oparciu 0 wymagania okre$lone w
specyfikacji technicznej oraz projekcie. Sprawdzeniem w szczegoinosci nalezy obja¢ roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
oraz badania wykonanych instalacji. Wszystkie czynno$ci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w
odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, wynikéw badar, pomiaréw i inne. Do czasu odbioru koricowego dokumenty te przechowuje kierownik
budowy. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszystkie w/w dokumenty. Kwalifikacje i
uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do pracy mozna
dopusci¢ wytacznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku. Kontroli podlegaja;

»  sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow (elementy instalacii)

»  sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

»  sprawdzenie zgodno$ci wykonanych prac uzytych materiatow, elementow

z projektem

»  sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy i kontrola wykonania Zarzewow oraz potaczen zasi

*  wykonanie izolacji cieplnej

»  sprawdzenie temperatury grzewczej

»  sprawdzenie szczelnosci instalacji

»  sprawdzenie poprawnego wykonanie podpdr (prawidtowo$¢ wykonania, odlegtos¢ miedzy podporami)

»  sprawdzenie mozliwos¢ kompensacyjnych przewoddw

8. Obmiar robdt

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar
robot sporzadza sie po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robét lub szczegdtowy opis robdt obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robédt, sporzadzone po wykonaniu robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t. Przy sporzadzaniu obmiaru rob6t nalezy kierowaé sie przyjetymi zasadami obliczania



ilosci robét podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowe] posiada swojq
identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie
zaokragla sie do petnych groszy. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcji trwania robdt, pomiedzy Wykonawca, a
Kierownikiem Budowy i Inwestorem. Jednostka obmiarowa jest:

»  [m]- jednostka wykonanego i odebranego rurociggu

» [m] - jednostka wykonanej izolacji termicznej

*  [kpl] lub [szt] - jednostka zamontowanej i odebranej armatury, urzadzen

9. Podstawa pfatnosci

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1 [m] rurociagu obejmuje:

»  zabezpieczenie terenu robét

»  roboty przygotowawcze

*  dostawe materiatow

*  roboty montazowe wraz z ceng przewoddw i ksztattek

* izolacja termiczna

*  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, prob i badar okre$lonych w niniejszym opracowaniu

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego 1 [m] izolacji termicznej:

»  cena izolacji termicznej wraz z robotami izolacyjnymi

Cena jednostkowa zamontowanego i odebranego 1 [kpl] lub [szt] armatury, urzadzenia obejmuje:

*  cene kompletu lub sztuki armatury, urzadzenia

» dostawe kompletu lub sztuki armatury, urzadzenia

* montaz kompletu lub sztuki armatury, urzadzenia

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

10._Odbiory robét
10.1. Odbiory cze$ciowe

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdinych etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw instalaci.
W zwigzku z tym ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z niniejszym opracowaniem,
dokumentacja projektowa (tacznie z zastosowanymi materiatami) i obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci odbiorom podlegajg m.in.:

»  materialy i urzadzenia bedace sktadowymi instalacji

»  wytyczony przebieg trasy i lokalizacja armatury

»  przebieg instalacji (wspdtosiowos¢, przebieg w poziomie i pionie)

»  skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

*  potgczenia rurowe (zgrzewy)

»  zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzet

*  proby hydrauliczne

* izolacje termiczne

Kierownik rob6t zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Cze$ciowy odbiér powinien by¢ dokonany przez Komisje powotang przez Inwestora. Z
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidtowosci wady i usterki oraz okresli¢
terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru cze$ciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Po zgloszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér pousterkowy. Szczegdlowe roboty i etapy




podlegajace odbiorom czesciowym okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.

10.2. Odbiér koricowy

Odbioru koncowego rob6t dokonuje sie po catkowitym zakoAczeniu zadania, pozytywnym zakonczeniu odbioréw
cze$ciowych (usuniecie nieprawidtowosci i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbior
koricowy obejmuje:

»  sprawdzenie protokotéw z odbiordw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien
dotyczacych usunigcia przez Wykonawce wszelkich nieprawidtowosci i usterek.

»  sprawdzenie protokotdw z préb hydraulicznych .

»  sprawdzenie poprawnosci i skutecznosci dziatania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym

. sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Przed przystagpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét zobowigzany jest do przygotowania dokumentoéw
niezbednych do oceny wykonanych robét, a w szczegdlnosci protokotdéw i zaswiadczen, dziennika budowy, ewentualnych
opinii rzeczoznawcdw, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji obstugi oraz gwarancji. Podczas
odbioru kofcowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem, normami i przepisami. Nalezy
stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byé uzytkowany lub stwierdzi¢
usuniete i ewentualne istniejace wady i usterki.

Z odbioru koficowego nalezy spisa¢ protokét oraz dokonac stosowanego wpisu do dziennika budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastapié¢ po odbiorze koricowym i po stwierdzeniu przez Wykonawce wszystkich
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen. Po wykonaniu prac montazowych, w przypadku zmian w stosunku do
rozwigzan projektowanych. Wykonawca przedtozy Inwestorowi projekt powykonawczy instalacji uwzgledniajacy wszelkie
zmiany . Szczegdtowo odbidr koncowy okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Aktualne normy min. :

»  PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6ine wymagania i badania.

»  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

«  PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

»  PN-71/H-04651 - ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci korozyjnej srodowisk.
»  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

»  PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze".

»  PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

»  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

»  PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
»  PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

»  PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

»  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

»  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze".

»  PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".



11.2. Inne aktualne przepisy i literatura min.:

»  Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z pdzniejszymi

zmianami

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120

poz.1126)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.

679iDz. U.z2002r. Nr 8 poz. 71)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie systemow

oceny zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779)

»  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.10 listopada 2006r. w sprawie wymagan jakim powinny

odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki

zdrowotnej (Dz. U. z dn.24.11.2006 Nr 213 poz. 1568)

»  Ustawa z dnia 11 maja 2006 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.nr 80/2006, poz.563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz.U.nr10/95)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i
urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje
sie komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.nr59/98, poz.377)

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL Warszawa 2003



INSTALACJA KLIMATYZACJI - CPV 45331000-6
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

5) WSTEP

5)  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:
jw.

5)  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy rozbudowie
wentylacji i klimatyzacji dla zadania jak w pkt. 1.1.

5)  Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy instalacji klimatyzacji komfortu.

Zakres stosowania dotyczy klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach obiektu.
OgoIne zestawienie zakresu rzeczowego rob6t:

- instalacja split lub multi split z jednostkami wewnetrznymi typu przypodiogowego.

- instalacja zasilania elektrycznego i sterowania systemu chtodniczego

- instalacja skroplin

Zakres robdt przy wykonywaniu rozbudowy wentylacji i klimatyzacji obejmuje:

- dostawe materiatéw i urzadzen,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- montaz jednostek wewnetrznych wraz z przebiciem otwordw do rur freonowych, kabli i skroplin na zewnatrz

- wykonanie bruzdy oraz przebi¢ i przewiertow w stropach oraz $cianach wewnetrznych

- utozenie, zamocowanie przewodow instalacji freonowej, kabli i skroplin w bruzdzie, w tym wykonanie potaczen i
przeprowadzenie prob szczelnosci i badarn instalacji elektrycznych oraz droznosci instalacji skroplin,

- uruchomienie systemu i sprawdzenie efektywno$ci dziatania,

- wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach ukfady klimatyzacii

- montaz siatki metalowej dociskajgcej instalacje w bruzdzie,

- Montaz obuddw urzadzen klimatyzacyjnych.

- natoZenie tynku konserwatorskiego wielowarstwowo,

- szpachlowanie, zatarcie i szlifowanie tynku do stanu odzwierciedlajacego fakture istniejacej elewacii,

- malowanie farbg w kolorze dobranym do koloru istniejacego.

1.4, Okreslenia podstawowe
c) System klimatyzacyjny w technologii spli lub multisplit - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia ciepta i chtodu odbiorcom.
- klimatyzatory - jednostki wewnetrzne,
- agregaty skraplajace - jednostki zewnetrzne,
- osprzet instalacji chtodniczej - sterowniki, potaczenia (trojniki),
- rurociggi (kanaty, rury miedziane, izolacje termiczne),
- czynnik chtodniczy.

d) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami dziatu wentylacji, klimatyzacji,
ogrzewnictwa i akustyki.



6) MATERIALY

6) Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do klimatyzacji powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacii.

Materiaty majace kontakt z powietrzem wentylacyjnym muszg posiada¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

. System klimatyzacyjny w technologii split lub multi split

d Rurociagi instalacji chtodniczej z rur miedzianych instalacyjnych przeznaczonych do instalacji chfodniczych na lut
twardy;

d Izolacja zewnetrzna rurociggéw chtodniczych- otuliny AF/Armaflex grub.9-13mmm,

6) Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250.

6) Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

6) Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- ztacza, uchwyty, najlepiej wg producenta rur.

6) Sktadowanie materiatow
Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow. Wykonawca zobowigzany jest na podstawie projektu rozbudowy klimatyzacii
sprawdzi¢ z domiaru elementy kanatéw i dostarczac je na biezaco montujgc je w miejsce wbudowania.

7) SPRZET
7) Sprzet do robot ziemnych, przygotowawczych, montazowych
i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
montazowych i wykonczeniowych:

- samochod dostawczy do 0,9,

- tarcze tnaca,

- bruzdownice,

- wiertarke,

- wiertnice,

- zgrzewarke do rur PE,

- lutownice,

- klucze, Srubokrety i wkretarki,

- sprzet do malowania,

- sprzet do demontazu i montazu ptyt GK i sklejkowych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



8) TRANSPORT

8) T ransport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

8) Transport armatury przemystowej i urzadzen

Transport armatury i urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

8) Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

9) WYKONANIE ROBOT

Wszelkie prace instalacji klimatyzacji bezwzglednie wymagajg wczesniejszych uzgodnien z Uzytkownikiem oraz
Dziatem Technicznym Uzytkownika.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi harmonogram robét oraz dokona wytyczenia robét i trwale je oznaczy.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do uzytkownika obiektu.

9) Prace rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez uzytkownika. Bezuzyteczne
elementy i materiaty na biezaco powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow
Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode uzytkownika.

5.2. Roboty montazowe

Wszelkie roboty montazowe instalacji klimatyzacji w obiekcie bezwzglednie wymagaja wczesniejszych uzgodnien z
Uzytkownikiem oraz Dziatem Technicznym Uzytkownika oraz podlegajg odbiorowi w zakresie jako$ci montazu rurociggow
ich szczelno$ci (wymagana klasa A), montazu czujnikéw temperatury.

10) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10) Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez personel Dziatu Technicznego Uzytkownika i kontrolnie w ramach nadzoru autorskiego.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowadé:

- sprawdzenie metod wykonywania robot,



- zbadanie materiatéw i elementoéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefstwa pracy,

- sprawdzenie zabezpieczenia robot,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- sprawdzanie tras i utozenia przewodow,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie montazu armatury, urzadzen i izolacji,

- sprawdzenie szczelnosci przewodow,

11) OBMIAR ROBOT

11) Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbiérka starych przewodéw w [m],

- rozbiérka nawierzchni w [m?],

- montaz urzadzen w [szt].

12) ODBIOR ROBOT

12) Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Uzytkownika jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

12) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z rozbudowg
wentylacji i klimatyzacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe wykonania rurociggdw,

- préby szczelno$ci przewodow.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.

Uzytkownik dokonuje odbioru robét zanikajacych.

12) Odbior koAcowy

Odbiorowi koicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie uktadzie,

- badanie wydajno$ci, pomiar temperatury, hatasu.

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione i

podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badar przeprowadzonych

podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci

catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,

nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoSci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.



12) Réwnowazno$¢ urzadzen.

Dopuszcza sie system VRF lub VRV. Przy analizie systemu alternatywnego nalezy wzig$¢ pod uwage nastepujace
parametry:

-system ze zmienng iloScig czynnika-zmienny przeptyw

Indywidulna regulacja temperatury odbywa si¢ poprzez sterowniki z menu w jezyku polskim montowane bezpo$rednio w
pomieszczeniu wyposazone w funkcje:

- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajacego unikng¢ nadmiernego ogrzewania lub chfodzenia. Oszczedno$¢ energii
przez okre$lenie dolnej temperatury granicznej dla trybu chtodzenia i gérnej temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.-
wyswietlania liczby kW/h pokazujacej zuzycie energii elekirycznej w ostatnim dniu/miesigcu/roku

- funkcje zatrzymania

- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wytgczenia

- mozliwoSci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonograméw, uzytkownik sam moze tatwo zmienia¢ harmonogram
w ciggu roku (np. letni, zimowy, przej$ciowy)

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni

- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostang zachowane przez okres do 48
godzin

Dopuszcza sie urzadzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych. Baza wyjsciowg jest system VRF lub VRV
jako kryterium priorytetowe.

13) PRZEPISY BUDOWLANE

13) Polskie Normy

1. PN-83/B-03430  pN-83/B-03430 Wentylacja w bud. mieszkalnych i uzytecznosci publiczne wraz ze
zmianami

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci
komponentéw budowlanych i elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrzne;
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania Wentylacja mechaniczna w budownictwie -
wymagania Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie Wentylacja
mechaniczna urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

.Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

o PN-82/B-02402 PN-
3. ENISO 13788:2003

PN-74/B-03431
4. PN-88/B-03433
5. PN-74/B-10440

6.

PN-EN 12599 wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” wymaganiami akustycznymi dla budynku, w
7 tym Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-87/B- Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

8. 02151/02



13)
1

13)

Inne dokumenty
Rozporz

adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, ze zmianami z 12 marca 2009r, opublikowanymi w Dz. U. Nr 56 z dnia 7 kwietnia

2009r, poz. 461
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5,

Warszawa 2002.

Rysunki w dokumentacj i projektowej




