SPECYFIKACJA-CZSC OGOLNA CPV 42224-2

Pkt.1. CZESC OGOLNA
CPV 45212224-2

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawigjego
Nazwa zadania: ROZBUDOWATADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. ORKANA W
ZAKOPANEM
Inwestor : GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KO SCIUSZKI 13

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stadionwverrybunami oraz towarzysgzymi
budynkami zaplecza administracyjno-szatniowo-samigo, a take zagospodarowanie terenu
wraz z przyaczami, parkingami i ogrodzeniem.

1.2.2 Podstawowe wielkéxi charakteryzujace obiekty

Powierzchnia dziatki 11.994m2

Powierzchnia zabudowy 896m2

Powierzchnia sytkowa budynek A 331,57m2
Powierzchnia gytkowa budynek A 324,93,m2

Kubatura 8900m3

lloé¢ miejsc na trybunach 412

llos¢ oséb personelu max 10

llos¢ miejsc garaowych O

lloé¢ miejsc postojowych dla buséw O

llos¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 8

o000 dog

1.2.3 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stadipot@vego. Projekt obejmuje nagtijace

zagadnienia:

* budowa boiska do pitki fmej z nawierzchiisztuczg oraz boiska treningowego

* biezni¢ 4 torowy wokot boiska

* biezni¢ 6 torowg na 100m

e rzutnic do kuli

» skoczné w dal z maliwoscia trojskoku

* skoczné w zwyz

* wyburzenia istniejcych budynkéw , trybun, muréw, magzynéw

* budowa zadaszonej widowni dla 412 widzow wraz zybpldmi towarzyszcymi; szatniow-
administracyjnym

* budowa nowego muru oporowego wraz z ogrodzenielggiiwytami,

e parkingi wzdhz ul. Orkana z wjazdem na teren stadionu

* sieci zewntrzne, przydcza i przektadki
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1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych
Przed przysipieniem do robot nahy :
U oznakowa teren budowy
U wydzieli¢ miejsca sktadowania gruzu oraz zabezpiécumigejsce ich zatadunku i
wywozu z budowy,
1.4. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy istnieje mlonvos$¢ podhczenia do istnigcych instalacji
sanitarnych. Pobor energii elektrycznej na potrZainyowy z osobnej tablicy rozdzielczej
podiczonej do istniejce] instalacji (miejsce pogttzenia ustali Inwestor w porozumieniu z
ZE). Mozna ustawd zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym uprzedrionzestorem.
Roboty naley prowadzt w sposob nienarusaaly intereséw 0sob trzecich, a w
szczegolnéci nie zakioca pracy sasiednich budynkow oraz szkoty. Ponadterpal
uwzgkdni¢ uwagi zawarte w p.1.3.
1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajcy (inwestor) przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w
terminie okrélonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wak@znaczone na
planie sytuacyjnym instalacje i wdzenia podziemne i naziemne, azaklos¢p do wody,
kanalizacji i energii elektrycznej.
1.6.Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidaujacych przepisow oraz
powinien zapewrdi ochrore wkasndgci publicznej i prywatnejlstniejgce w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rugggi sieci itp. lub znaki geodezyjne powinnycby
szczego6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym i zesi@Wykonawcy przez
Zamawiagcego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do szczeg6towego oznaczenia instalacjigdameh w
budynkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeni¢akze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wdeiela instalacji i urgdzen, jezeli zostan
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i ugdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naela
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowatmwarakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegiine dziatania, aby stosowaie do
przepisow i normatywow z zakresu ochragngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegolnie w zakresie zanieczyszcze
powietrza, , nadmiernego hatasu i innych szkodllwgtasrodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalricig przy wykonywaniu robot budowlanych..

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséwakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy., a w szczegddnbjest zobowdzany wykluczy prae zatogi
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiiespetniajcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugloedzie utrzymywat wyposeenie

konieczne dla zapewnienia bezpiatt®a, a take zapewni wyposanie w uradzenia
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socjalne oraz odziewymagan dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustaRsawo budowlangest zobowdzany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpogziem budowy)planu bezpieczstwa

I ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacjtydazace]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spagdzory przez projektanta. ,Plan bioz" naje

opracowa zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r.w

sprawie informacji dotyegej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpierstea

i ochrony zdrowigDz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzglniajgc rowniez wymagania okrdone

w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luted203 r.w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddoych(Dz.U. Nr 47, poz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri6 wrzénia 1997r. w sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczstwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisomperz@éstwa
przeciwpaarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowzany do opracowania i uzgodnienia z zdem drog projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Mozna wykorzysté ogrodzenie istnigge, przy jednoczesnym spetnieniu zobgrsh :

* przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskipgjektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochronyquaudowy i uzyskania jego
akceptaciji,

* ogrodzenia i utrzymania paiaku na placu budowy,

» wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sk¥adia materiatow i elementéw
budowlanych,

 utrzymywania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w
okresie wywozu demontowanych gdzeir i nadmiaru ziemi z terenu.,

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadpoojekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajj odpowiednich zabezpiedzea take

uzyska stosowne uzgodnienia.
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1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategai robét
1.12.1 Roboty przygotowawcze.

45110000-1Prace dotycxe przygotowania budowy
1.12.2 Roboty budowlane

45111200-Roboty ziemne

45260000-7Izolacje

45262300-4Konstrukcje zzelbetowe $ciany ,stropy

45262310-7Zbrojenie betonu

45262500-6Prace murowe

45432100-5Posadzki

45410000-4Roboty z gipsu , tynki wewitrzne

45442100-8Malowanie

45421100-5Stolarka

45421000-4Slusarka

45262400-5Wznoszenie konstr.stalowych

45261210-9Konstrukcja ipokrycia dachowe
45410000-4Tynki i oktadziny zewgtrzne
45313100-5Instalowanie wind

1.12.3 Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu.
45111291-4Zagospodarowanie

1.13. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikovggadnostk certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniazyodne ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.
Deklaracja zgodngci - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyiczrg odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodnye zharmonizowan
specyfikacy techniczg.
Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanietrobd
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidundove - sktada si w szczegoIngi
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclzgamiaru robét i informacji
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dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawywrébudowlane
Dokumentacja powykonawczaudowy- sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robét, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.
Europejskie zezwolenie technicza@znacza aprobaga ocerg techniczig zdatndci
produktu do aycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkow
jego zastosowania ycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporzdkowany zbior danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terentalze informacje o podmiotach
wiadapcych sieq.

Geodezyjne czyn@oi w budownictwie- polegaj na:

e inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

@ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowadiatld lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych vetée i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktow
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszgezebiektu i jego podtza oraz odksztatde

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdudowlanych lub elementéw
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego
badania przemieszazéodksztatca.

Grupy, klasy, kategorie robétnalely przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okdlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.\awfr Wspodlnego Stownika
Zamowier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z 0 zm.). Patrz rej: hasto Wspolny Stownik
Zamowier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespowierza nadzor nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje biggca kontrok
jakaosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianiastibiorach robét

zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji oraz4dzen technicznych, jak

5
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rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacjt)opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspotzalenose
czynnaci obstugi, przegidéw i zabiegoéw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butdmego.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakiegrsgjetnig roboty budowlane.

Normy europejskie oznacza normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleteahnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,dokumenty harnaaayjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét- pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywangelu weryfikaciji

ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie offych przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robot budowlanych) rieformalna nazwa odbioru robét uleggjch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prob i sprawdzestalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorengéciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ragyap st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanktfoy jest traktowany jako ,odbi6r
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynsoi, zwanych te
,odbiorem kaxcowym", polegacym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez ashib grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczamrzez inwestora, ale niednca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakaczenia robot budowlanychydznie z zagospodarowaniem i
uporzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow glylch, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez nidgkumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot to zestawienie przewidzianych do wykonania rolmatgpawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowysisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegdtowy opis, oraz wskazasaezegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyctyyliczeniem i zestawieniem #oi




SPECYFIKACJA-CZSC OGOLNA CPV 42224-2

jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktdre po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgtdem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robé
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych.

Sktada s} ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupeltapo. Obowgzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienid&uozporadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do oktania przedmiotu zamowienia przez zamagdg¢h z
owczesnych Restw Cztonkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | m&ja4fr.
Wyréb budowlany nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoigazainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprpowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowanianeajemnym pajczeniu

stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna ctoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavyiaggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umow w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotycrce wiaciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mplgy¢ stosowane wykznie wyroby

budowlane o wigciwosciach uytkowych umdaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych, oké&onych w art.
5 ust. | pkt. | ustawy Prawloudowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, aéate powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstavimspektorowi nadzoru inwestorskiego
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2.2.

2.3

szczegotowe informacje avodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych iadzen
przewidywanych do realizacji robot - weawie oznaczonych, posiadaych certyfikat na
znak bezpieczestwa, certyfikat zgodrioi, deklarac} zgodndci z Polsky Normyg, a take
inne prawnie okrdone dokumenty. Kierownik budowy jest obawany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowyiwdokumenty stanowce podstawich
wykonania, a take gwiadczenia dotycgce wyrobow budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportemyarunkani dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow naupla
budowy, Tymczasowe miejsca skladowania powinnydireslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione zktspem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i gdzenia powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzeniaspekcji.

Przed wbudowaniem ditej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i

urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stsowania w budownictwie

* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matg elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawiPrawo budowlan®raz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

» Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwekiego sposoéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatéw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a zeko aprobatach technicznych lub certyfikatach

zgodndci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkadawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, paowiby¢ niezwtocznie usugte z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosglsego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawagym (inwestorem) mae pozwolé Wykonawcy na
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wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlang@odpowiadajcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjagechnicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub eleidenKazdy rodzaj robo6t, w ktorym
znajdup sic nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspeksemtzonu inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub geizenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petg odpowiedzialnéc techniczi i kosztowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych orazaadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestoggkieautora projektu o
proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekdz Zamawiacym, podejmuje
odpowiedni decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadetateriat (element

budowlany lub urgdzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.. Spgz powinien by zgodny z
wymaganiami okrdonymi w szczegotowyckpecyfikacjach technicznydta konkretnych
rodzajéw robo6t. W przypadku braku odpowiednich leétav specyfikacjach technicznych
niezledna jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru inwestorskiegaeliev
specyfikacjach przewidziano ravos¢ wariantowego zycia sprztu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybor sgia.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage realizacji umowy lub kontraktu
mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesstie@go i niedopuszczone do
realizacji robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takishodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadlayymaganiom okrdonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej, eli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lmadzen
wyposaenia wymagayj specjalistycznego sptui transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowadu;j
uszkodzé przewaonych materiatdw i elementéw, (szczegolnie wielkmggtowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzajesrodkow transportu dalg okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewnt prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowzany do stosowankaodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich legtérodki te Wykonawca uzgadnia z

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigodidnie z umowlub kontraktem, za
ich zgodnéc¢ z dokumentagj projektowy i wymaganiamspecyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnge przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa bédu popetnionego przez Wykonaywy wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robotdala poprawione przez Wykonawma wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. \Bgzanie wytyczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wylwety od odpowiedzialrigi za ich
doktadndc¢.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lubgdmapcego dotycgce akceptacji wyboru

materiatéw, elementéw budowlanych, elementow rolsghoru sprztu i innych ustalg
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odnoszcych s¢ do wykonywanych robotdala oparte na wymaganiach okienych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji teiznej, a take w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgiikedzie brat pod uwagwyniki
bada& materiatéw i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach
materiatdbw, wyniki badanaukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptywroawazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przaei@¥Vykonawcy dda spetniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod glg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego ge@d&tory w razie potrzebydazie stiyt pomoa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzéwkalizacji i rzdnych wyznaczonych
przez Wykonawe.

Wykonawca zabezpieczy sipunktéw odwzorowania zatong przez geodet

5 2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekgianizacji placu budowy. Projekt

skfada sj z czsci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

1) wielkos¢ potrzeb iich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentuarganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydow

2) opis techniczny ewentualnych budynkéw tymczasowgghnodzenia i drog
dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betonow, zammentéw konstrukcyjnych,

zbrojenia i in.

4) wielkas¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystanilrég publicznych,

6) zasady @wietlenia placu budowy i otoczenia oraametlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilég¢ podrcznego sprgu ga&niczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemiykepdéw, a take zasady gromadzenia i

usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczeni@odowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.
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1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelmteaagcie czsci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektoéw zaplecza administracyjnsgejalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza techrgarbudowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichiawigdzenia do punktéw
odbioru, a take odprowadzenigciekow,
5) rozmieszczenie pomochiczego spuzga&niczego, hydrantéw, przeciwparowych
zbiornikbw wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) ftapeganizaciji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawieniedtd robot z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robot z uwedylieniemsrodkdw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn ddmen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiaigngfabrykatow,
6) instrukcje montzowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych ruszt@waleskowa.
5.4. Czynndci geodezyjne na budowie
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokusagn projektow,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elemenpinez uprawnionego geodektory
przeniesie wysokai z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnidokumentagj
projektows.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zalaezginie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdéw i sieci punktow odwmvania zateonej przez inspektora
nadzoru.
5.5. Likwidacja placu budowy
Nalezy poda, ze Wykonawca jest zobowaany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokot budowy. Uptnigcie terenu budowy stanowi wymaog

okreslony przepisami administracyjnymi o paaku.
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBO T
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli Jakdaci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci materialow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli arezliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatow i robét. Do obgakidw Wykonawcy nabey
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzorwestarskiego lub
zarzmdzapcemu realizagj umowy .
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©@BQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akegodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraaatoz czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagaew do zakresu bagléch
czestotliwosci 53 okreslone wszczegotowych specyfikacjach technicznyérzypadku,
kiedy rodzaj i ilg¢ badania zostaty okéwne w szczegbtowych specyfikacjach, zostane
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dagtainspektorowi nadzoru
inwestorskieg@wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia sprg badawczy posiadaj
wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych proceduy bada.
Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekciji.
W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru smowymagé dokumentow potwierdzagych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych hada
6.2.Pobieranie probek
Prébki do badabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaeyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganegesaczegotowych
specyfikacjach technicznyamazna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgekie

Przed przysjfpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomib badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raporfw
wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w Programie

zapewnienia jakii.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobierania
prébek i badania materiatowznodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebm pomoc w tych czynnigiach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Walara lgdzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore kumatpliwosé¢ co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usuné¢te z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniezgodndci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnyraypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiegata odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb prieggon
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budawwraz z zajczonym projektem budowlanym,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw ogciowych i kaaicowych,

d) operaty geodezyjne,

e) kshzke obmiaréw robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczstwa, deklaracje zgodéa z Polslk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczice robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechamwwjej
we wigciwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psiania do wgldu przedstawicielom
uprawnionych organow.
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PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiarobét i prowadzenia ksiazki
obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zahcznikéw do dokumentaciji projektowej. Jest to materat

pomochniczy w szacowaniu kosztéw lecz nie agiacy. Wykonawca przed zidgeniem

oferty powinien wystapié do zamawiapcego z zapytaniem o wyjgnienie wszelkich

niejasnaosci i ewentualnych bedéw. W przeciwnym wypadku za btedy w przedmiarze

odpowiedzialndgé ponosi wykonawca.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 rprzedmiar
robot powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robét pplewych: w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegotowy opis oraz wskazanieseiaych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spiatdw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekvediug Wspélnego
Stownika Zamoéwia. Dalszy podziat przedmiaru robo6t nateopracowa wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstagystematyki stosowanej w
publikacjach zawierggych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiabdt powinny
zawierg& pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Ogolne zasadgbmiaru robétdotycz uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu égii obmiaru uzalenia st od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robétdnzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powanaiéniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyaiot. Powiadomienie powinno nagsic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiaréw. Ksazka obmiaréw jest
niezlezdna do udokumentowania wykonanych robot ulggagh zakryciu lub zanikagych,
robo6t rozbidrkowych oraz zezanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bél lub opuszczenie (przeoczenie) wsdach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie aneMWykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyafdbiv lub pomingtych pozyciji w
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przedmiarze wymaga pisemnego vgpsenia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiay, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykayeh rob6t dokonuje kierownik
budowy.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Dlugasci pomidzy wyszczegolnionymi punktametls obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [m]. deli szczegotowe specyfikacje technicaieewymagaj dla
kreslonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [ni], powierzchnie w [rf], a sprzt i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diégg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadndé
do dwoch znakow po przecinku.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowoglla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego inae swiadectwa.
Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy lgda przez Wykonawg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robét.
Urzadzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t, wgaaakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zdeapcego realizagj umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikggych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dodczonymi do Kksjzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie

obmiarowej.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbior etapowy, odbiér robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbior po okresiegkojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsia nastpujace odbiory: przewodow
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kominowych, instalacji | umdzer technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot mee okrélac umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowzkdéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robét ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie ezl
ulegry zakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w czasie uiiwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnegoe¢postobot. Gotowt danej czsci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dZienbudowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesiti@go.

8.3. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i uradzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badaodbioru przewodow kominowych,
instalacji i uradzean technicznych przed dokonaniem nkowego odbioru obiektu
budowlanego.
Proby i odbiory przewodoéw kominowych, instalacjiurzadzen technicznych, powinny
obejmowa w szczegolni:
* przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylaey|
* instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dzialce budowlanej:
kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpgarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i swietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,
* urzadzenia techniczne hydroforni, kottownigmédw cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu bada prob i odbiorow natey uwzgkdniaé zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w\Narunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t” lub innych publikacjach technicznych.
8.4. Odbidr czsciowy i odbidr etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ¢zciowe i etapoweOdbidr czsciowy polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cgsci robot (np. stan zerowy, stan surowy zaminii in.).
Wiegksze budynki lub obiekty magoy¢ dzielone na cgci, ktére w miag postpu robot mog

by¢ przedmiotem odbioru.
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Odbiér etapowypolega na ocenie Boi i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly cala
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigag s¢ do odbioréw etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru e¢&ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem ziendika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektorazom inwestorskiego, ktory

dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy

Odbioér kaacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie

o wykonanie robo6t budowlanych. W specyfikacji tecknej naley poda gtéwne
czynndci, ktdre ma przedsivzig¢ Wykonawca.

Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawvego W obecnii
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spgoizapc Protokét odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usciai przez Wykonawc

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznaje¢siz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i1 ulegajcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonanych rob6t uzupelniggych i poprawkowych, a tak z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, wdzexr technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisg niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lulpbat
uzupetniagcych. Komisja mée przerwda swoje czynnéci i ustalc nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakaé wykonanych robot
w poszczegoblnych asortymentach odbiega nieznacmodie wymaganej dokumentac)
projektowg i specyfikacy techniczig (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trw&tp Komisja dokona poidcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie gkojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okreswhkojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje

odbiér ,po okresie gkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngatjacych

dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentoéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioruskowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
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d) dokumentow dotyerych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,
e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.
8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemy&onanych robdt zwgzanych
Z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresi@rancyjnym.
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen
* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczejobiektu
budowlanego. Zgodnie z ustaviPrawo budowlanew sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktorych uzyskano pozwolenie na bugomchodz m.in.:
1) pozwolenie na budayyprojekt budowlany, projekt wykonaweca i inne pkdye przedmiar
robét, pozwolenie naaytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospdania
terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia waowe zwizane z realizagjobiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamdr&tzostaty wgczone w trakcie realizacji
budowy,
4) dziennik montau (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robot uleggjych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbioréw agciowych i kaacowych,
7) wyniki bada, prob (np. rozruchowych) i sprawdgzeprotokoty odbioru instalacji i ugzzen
technicznych oraz przewodow kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboti sigbrojenia terenu,
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlangjekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigmeez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét taysmcych (np. przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswaetleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,
11) awiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami

pozwolenia na budoyworaz przepisami
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b) doprowadzeniu do naigtego stanu i pogdku terenu budowy a tak - w razie

korzystania- z ulicy, gsiedniej nieruchomizi budynku lub lokalu,

c) o wiagciwym zagospodarowaniu terenow przylegtyclze)eeksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzaleiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgadnooraz certyfikaty na znak bezpiedszéwva ,B"

dla materiatow i urgdzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji gizen np.winda (DTR),

15) karty gwarancyjne ugdzer technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;gk istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przecikgmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakwyania majcych istotne znaczenie

opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, towmnny one by wigczone

do dokumentacji powykonawczej.
* Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sg& egzemplarzyinstrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacjidla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten poenniby uwzgkdniony w umowie

na dostaw urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzen obejmuje:

o

N g s DN e

Strore tytutows: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu)

Spis tréci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwaesdirmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania ugglzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprovesuia mediow i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasaklsploatacji, instrukcje wytzania
z eksploatacji

Instrukcje pospowania awaryjnego

Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niedbymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czsci zamiennych, nazwami smaréw i innych nigdtoych informacji dla

zapewnienia prawidtowe] eksploatacji i trwsdourzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
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Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych ugdzen i aparatbw wymagane jest gbdne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i kensacji. Zataenia do takiej instrukcji
powinny by podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotowé&nastpujace

dokumenty:

1) dcswiadczenie kierownika budowy o zgoded wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naddwg, o doprowadzeniu
do naleytego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

2) dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) niesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robdét, potwierdzone przez ptgata i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami paangdwczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniaiodmbot (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik mora i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki bada& kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie zezczego6towymi
specyfikacjami technicznymProgramem zapewnienia jaim,

7) protokoty odbioréw agciowych, etapowych, rob6t zanilgaych i ulegajcych zakryciu,

8) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpiechastwa, zgodnie zeszczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jako,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzcych inwestycji, np. przek@nie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru zgkazania tych robot wdeicielom
instalacji,

10) geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze)j.
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PKT.9. ROZLICZENIE ROBOT
Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zgleczy rozliczanie robot podstawowyclkedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowymazo zasady platroi
za wykonane roboty. Natg takze okréli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienia wykopéw, tymczasowe przektadanie iasjaiha placu budowy, rusztowania
i in., a take prac towarzysgych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywanedgb na podstawieswiadectw platnéci
wystawionych przez wykonawc akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przefgciowe swiadectwa ptatnéci s3 wystawiane przez wykonawd akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,&¥ykrobot wykonanych egciowo".
Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartkogztorysie
ofertowym, kedacym zahcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatdol za wykonane roboty mady¢ takze okrglone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty i ustalenia techniczne

BIBLIOGRAFIA
Literatura

[I] BHP na budowieWBKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa®..

[2] GolinskiW., Krupa A., Kulinski B., Stkiewicz K.: Umowy o prace projektow&zba
Projektowania Budowlanego - Rada Koordynacyjna Bitojektéw, Warszawa 2000.

[3] Kompendium prawa i techniki budowlanelyd. WEKA, Warszawa 2002.

[4] Korzeniewski W.:Nowe warunki techniczno-budowlam®)LCEN, Warszawa 2004,

[5] Korzeniewski W:Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjndewtanego,
wyd.
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.

[6] Korzeniewski W:Opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie projekiawestycji
budowlanychwyd. Centralny @rodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002.

[7] Krupa A., Stakiewicz K.: Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniciziza
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002.

22




SPECYFIKACJA-CZSC OGOLNA CPV 42224-2

[8] Ogdblne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrdbkajig Krajowych i Autostrad,
Branzowy
Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Waxga 2001.

[9] Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestoggkig/arszawskie Centrum Pepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB, Oddziat Warszawsk

[10] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohmtdwlanych - Wymagania ogolne.
Centrum Posgpu Techniczno-Organizacyjnego PROMOCJA Sp. z dvarszawa 2003.

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlmontaowych,(tom I, 11, 111,
IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

[12} Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkh.Instytut Techniki

Budowlanej.Warszawa 2003.

23




