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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

       CPV             45110000-1  

B.01.00.00

l.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych polegających na miejscowych wyburzeniach 

obiektów kubaturowych ,konstrukcji stalowych oraz elementów instalacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

rozpoczęcie robót remontowych (adaptacyjnych) w obiektach.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00-Rozbiórki trybun, muru oporowego

B.01.01.01-Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych i nawierzchni drogowych

B.01.02.00-Demontaż konstrukcji stalowych.

B.01.02.01-Demontaż rur, kanałów went itp..

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SST i 

poleceniami Inżyniera

2.   Materiały

Dla powyższych robót materiały nie występują
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3.  Sprzęt

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu.

Transport poziomy w budynku ręczny. Dopuszcza się użycie wózków ręcznych. Transport 

pionowy przy użyciu urządzeń dźwigowych najlepiej z możliwością składania ramienia.

4. Transport

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Gruz przewozić 

samochodami samowyładowczymi, załadunek ręczny. Materiały zabezpieczyć siatkami przed

wypadaniem. 

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren budowy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP,

- upewnić się czy w miejscu wyburzeń nie przebiegają czynne instalacje 

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r 

(DZ.U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.

5.2.1 Roboty rozbiórkowe w obiektach kubaturowych.

 Fragmenty ścian rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Mury budynku oraz mury  

oporowe rozbierać fragmentami, nie dopuszczać do upadania dużych kawałów murów 

na stropy. Materiał z rozbiórki wynosić ręcznie i posegregować. Duże kamienie 

naturalne po wyczyszczeniu zachować do wykorzystania na wzmocnienie skarpy, 

nadmiar wywieźć.

Fragmenty stropów rozbierać ręcznie lub mechanicznie. 

UWAGA: przed usunięciem stropu sprawdzić kierunek oparcia stropu istniejącego. 

 Elementy stolarki i ślusarki o ile nie zostaną zakwalifikowane przez inwestora jako 

materiał do odzysku lub sprzedaży wykuć z otworów, oczyścić i posegregować.

 W przypadku wykorzystania gruzu do utwardzenia nawierzchni, gruz musi być 

rozkruszony i zagęszczony. 

5.2.2 Roboty rozbiórkowe drogowe.
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 Istniejące nawierzchnie z betonu, bruku i trylinki rozebrać ręcznie lub 

mechanicznie. Uzyskany materiał oczyścić i posegregować. Jeżeli inwestor nie 

wskaże innego wykorzystania materiały należy poddać utylizowaniu.

 Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Gruz wywieźć. Teren 

przy ogrodzeniach rozplanować.

5.3. Demontaż elementów stalowych.

 Stosować sprzęt według wytycznych wg p.3

 Elementy demontowanych słupów oświetleniowych i masztów z zachowaniem 

środków ostrożności

 Demontowane obiekty garażowe, przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

lub zdemontować i zutylizować

 Nadmierne dociążanie stropów elementami z rozbiórki jest możliwe po uprzedniej 

konsultacji z konstruktorem wymienionym elementów dokumentacji,

 Zdemontowanych elementów nie zrzucać przez okna, 

 Jeżeli inwestor nie zdecyduje inaczej elementy stalowe wywieźć na złomowisko. 

6. Kontrola jako ści robót.

Wymagania podano w punktach 5.1-5.3

7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są :

 Rozbiórki elementów budynku obiektach kubaturowych [m3] lub [szt].

 Rozbiórki dróg, chodników [m3]

 Demontaż urządzeń [szt] lub [T]

 Demontaż elem.stalowych różnych [szt] lub [T]

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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