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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem
Nazwy i kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Adres obiektu budowlanego: Stadion sportowy 
34-500 Zakopane, ul. Orkana
działki nr:398/3, 398/2, 397/3, 654/2 obręb 5

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-10-27
Nazwa obiektu lub robót: INSTALACJA C.O.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 BUDYNEK A
1.1 Rurociągi instalacji c.o. - budynek A
1.2 Montaż grzejników c.o. - budynek A
1.3 Montaż armatury c.o. - budynek A
1.4 Próby i regulacje c.o. - budynek A
1.5 Otuliny c.o. - budynek A
2 BUDYNEK B
2.1 Rurociągi instalacji c.o. - budynek B
2.2 Montaż grzejników c.o. - budynek B
2.3 Montaż armatury c.o. - budynek B
2.4 Próby i regulacje c.o. - budynek B
2.5 Otuliny c.o. - budynek B
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana w 
Zakopanem

1 BUDYNEK A

1.1 III.45.01.04. Rurociągi instalacji c.o. - budynek A

1 III.45.01.04.1 03.02.00 Rurociągi z rur polipropylenowych, zespolonych, stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zgrzewania, ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

56.0 56,000

RAZEM: 56,000 m 56,0

2 III.45.01.04.2 03.02.00 Rurociągi z rur polipropylenowych, zespolonych, stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zgrzewania, p/t budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 
32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2.0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0

3 III.45.01.04.3 03.02.00 Rurociągi z rur polipropylenowych, zespolonych, stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zgrzewania, p/t budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 
40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31.0 31,000

RAZEM: 31,000 m 31,0

4 III.45.01.04.4 03.02.00 Rurociągi z rur PE wzmacnianych płaszczem aluminiowym, łączonych metodą 
mechaniczną pod tynkiem w budynkach niemieszkalnych, rurociągi średnicy 16x2,0 w 
zwoju wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

288.0 288,000

RAZEM: 288,000 m 288,0

1.2 III.45.01.05. Montaż grzejników c.o. - budynek A

5 III.45.01.05.1 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
400˙mm, wysokość 1100˙mm ze wspornikami szt 1

6 III.45.01.05.2 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
500˙mm, wysokość 1100˙mm ze wspornikami szt 2

7 III.45.01.05.3 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
600˙mm, wysokość 1100˙mm ze wspornikami szt 1

8 III.45.01.05.4 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
750˙mm, wysokość 1500˙mm ze wspornikami szt 2

9 III.45.01.05.5 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
750˙mm, wysokość 1800˙mm ze wspornikami szt 1

10 III.45.01.05.6 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
400˙mm, wysokość do 700˙mm ze wspornikami szt 4

11 III.45.01.05.7 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 700˙mm, ze wspornikami szt 1

12 III.45.01.05.8 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 800˙mm, ze wspornikami szt 1

13 III.45.01.05.9 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1000˙mm, typu VHV-M 20-646-1000 ze wspornikami szt 2

14 III.45.01.05.10 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1200˙mm, typu VHV-M 20-646-1200 ze wspornikami szt 1

15 III.45.01.05.11 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 2400˙mm, typu VHV-M 20-646-2400 ze wspornikami szt 1

16 III.45.01.05.12 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1600˙mm, typu VHV-M 22-214-1600 ze wspornikami szt 2

17 III.45.01.05.13 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 790 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 700˙mm, typu VHV-M 22-790-700 ze wspornikami szt 1

18 III.45.01.05.14 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1800˙mm, typu VHV-M 34-214-1800 ze wspornikami szt 2
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19 III.45.01.05.15 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 2000˙mm, typu VHV-M 34-214-2000 ze wspornikami szt 1

20 III.45.01.05.15 03.02.00 Podłączenie grzejników panelowych do instalacji c.o, podłączenie dolne DN15

Wyliczenie ilości robót:

1+2+1+2+1+4+1+1+2+1+1+2+1+2+1 23,000

RAZEM: 23,000 szt 23

1.3 III.45.01.06. Montaż armatury c.o. - budynek A

21 III.45.01.06.1 03.02.00 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 6 obwodów, z wkładkami zaworowymi kpl 1

22 III.45.01.06.2 03.02.00 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 7 obwodów, z wkładkami zaworowymi kpl 1

23 III.45.01.06.3 03.02.00 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 8 obwodów, z wkładkami zaworowymi kpl 1

24 III.45.01.06.4 03.02.00 Montaż zaworów odcinających, kątowych, do c.o. DN15 szt 11

25 III.45.01.06.5 03.02.00 Montaż zaworów odcinających, prostych, do c.o. DN15 szt 12

26 III.45.01.06.6 03.02.00 Montaż zaworu termostatycznego, kątowego, do c.o. typu DN 15 szt 11

27 III.45.01.06.7 03.02.00 Montaż głowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000

RAZEM: 23,000 szt 23

28 III.45.01.06.8 03.02.00 Montaż zaworu kulowego, odcinającego, DN15 szt 6

29 III.45.01.06.9 03.02.00 Montaż zaworu kulowego, odcinającego, DN25 szt 1

30 III.45.01.06.10 03.02.00 Montaż zaworów nastawnych, ręcznych, GW, DN15 szt 4

31 III.45.01.06.11 03.02.00 Montaż zaworów nastawnych, ręcznych, GW, DN25 szt 1

32 III.45.01.06.12 03.02.00 Montaż zaworów 3-drogowych z napędem elektrycznym, GW, DN15 szt 2

33 III.45.01.06.13 03.02.00 Montaż odpowietrznika automatycznego, prostego 1/2" z kulowym zaworem 
odcinającym szt 7

1.4 III.45.01.07. Próby i regulacje c.o. - budynek A

34 III.45.01.07.1 03.02.00 Płukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

56.0+2.0+31.0+288.0 377,000

RAZEM: 377,000 m 377,0

35 III.45.01.07.2 03.02.00 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

36 III.45.01.07.3 03.02.00 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000

RAZEM: 23,000 szt 23

1.5 III.80.01.08. Otuliny c.o. - budynek A

37 III.80.01.08.1 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 25˙mm, dla rur Fi 25˙mm m 56,0

38 III.80.01.08.2 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 25˙mm, dla rur Fi 35˙mm m 2,0

39 III.80.01.08.3 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 40˙mm, dla rur Fi 42˙mm m 31,0

40 III.80.01.08.4 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej podczas układania rurociągu, 
izolacja grubości 6˙mm, rurociąg Fi 16˙mm m 288,0

2 BUDYNEK B

2.1 III.45.02.04. Rurociągi instalacji c.o. - budynek B

41 III.45.02.04.1 03.02.00 Rurociągi z rur polipropylenowych, zespolonych, stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zgrzewania, ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o 
średnicy 25˙mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

56.0 56,000

RAZEM: 56,000 m 56,0

42 III.45.02.04.2 03.02.00 Rurociągi z rur polipropylenowych, zespolonych, stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zgrzewania, p/t budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 
32˙mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

2.0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0

43 III.45.02.04.3 03.02.00 Rurociągi z rur polipropylenowych, zespolonych, stabilizowanych wkładką aluminiową, 
łączonych metodą zgrzewania, p/t budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 
40˙mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

31.0 31,000

RAZEM: 31,000 m 31,0

44 III.45.02.04.4 03.02.00 Rurociągi z rur PE wzmacnianych płaszczem aluminiowym, łączonych metodą 
mechaniczną pod tynkiem w budynkach niemieszkalnych, rurociągi średnicy 16x2,0 w 
zwoju wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

270.0 270,000

RAZEM: 270,000 m 270,0
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2.2 III.45.02.05. Montaż grzejników c.o. - budynek B

45 III.45.02.05.1 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
400˙mm, wysokość 1100˙mm ze wspornikami szt 1

46 III.45.02.05.2 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
500˙mm, wysokość 1100˙mm ze wspornikami szt 1

47 III.45.02.05.3 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
600˙mm, wysokość 1100˙mm ze wspornikami szt 1

48 III.45.02.05.4 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
750˙mm, wysokość 1500˙mm ze wspornikami szt 2

49 III.45.02.05.5 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
750˙mm, wysokość 1800˙mm ze wspornikami szt 1

50 III.45.02.05.6 03.02.00 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 
400˙mm, wysokość do 700˙mm ze wspornikami szt 4

51 III.45.02.05.7 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 700˙mm, typu VHV-M 20-646-700 ze wspornikami szt 1

52 III.45.02.05.8 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1000˙mm, typu VHV-M 20-646-1000 ze wspornikami szt 2

53 III.45.02.05.9 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1200˙mm, typu VHV-M 20-646-1200 ze wspornikami szt 1

54 III.45.02.05.10 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1400˙mm, typu VHV-M 20-646-1400 ze wspornikami szt 1

55 III.45.02.05.11 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 646 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 2400˙mm, typu VHV-M 20-646-2400 ze wspornikami szt 1

56 III.45.02.05.12 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1200˙mm, typu VHV-M 34-214-1200 ze wspornikami szt 1

57 III.45.02.05.13 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1300˙mm, typu VHV-M 34-214-1300 ze wspornikami szt 1

58 III.45.02.05.14 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 2000˙mm, typu VHV-M 34-214-2000 ze wspornikami szt 2

59 III.45.02.05.15 03.02.00 Montaż grzejnika stalowego, konwektorowego ze zgrzanych profili prostokątnych, z 
zasilaniem dolnym środkowym (wysokości 214 mm), montaż na ścianie, grzejnik 
długości 1800˙mm, typu VHV-M 34-214-1800 ze wspornikami szt 1

60 III.45.02.05.16 03.02.00 Podłączenie grzejników panelowych do instalacji c.o, podłączenie dolne DN15

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+2+1+4+1+2+1+1+1+1+1+2+1 21,000

RAZEM: 21,000 szt 21

2.3 III.45.02.06. Montaż armatury c.o. - budynek B

61 III.45.02.06.1 03.02.00 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 6 obwodów, z wkładkami zaworowymi kpl 2

62 III.45.02.06.2 03.02.00 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, 8 obwodów, z wkładkami zaworowymi kpl 1

63 III.45.02.06.3 03.02.00 Montaż zaworów odcinających, kątowych, do c.o. DN15 szt 10

64 III.45.02.06.4 03.02.00 Montaż zaworów odcinających, prostych, do c.o. DN15 szt 11

65 III.45.02.06.5 03.02.00 Montaż zaworu termostatycznego, kątowego, do c.o. DN 15 szt 10

66 III.45.02.06.6 03.02.00 Montaż głowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000

RAZEM: 21,000 szt 21

67 III.45.02.06.7 03.02.00 Montaż zaworu kulowego, odcinającego, DN15 szt 6

68 III.45.02.06.8 03.02.00 Montaż zaworu kulowego, odcinającego, DN25 szt 1

69 III.45.02.06.9 03.02.00 Montaż zaworów nastawnych, ręcznych, GW, DN15 szt 4

70 III.45.02.06.10 03.02.00 Montaż zaworów nastawnych, ręcznych, GW, DN25 szt 1

71 III.45.02.06.11 03.02.00 Montaż odpowietrznika automatycznego, prostego 1/2" z kulowym zaworem 
odcinającym szt 7

2.4 III.45.02.07. Próby i regulacje c.o. - budynek B

72 III.45.02.07.1 03.02.00 Płukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

56.0+2.0+31.0+270.0 359,000

RAZEM: 359,000 m 359,0

73 III.45.02.07.2 03.02.00 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

74 III.45.02.07.3 03.02.00 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000

RAZEM: 21,000 szt 21
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2.5 III.80.02.08. Otuliny c.o. - budynek B

75 III.80.02.08.1 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 25˙mm, dla rur Fi 25˙mm m 56,0

76 III.80.02.08.2 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 25˙mm, dla rur Fi 35˙mm m 2,0

77 III.80.02.08.3 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej, grubosci 40˙mm, dla rur Fi 42˙mm m 31,0

78 III.80.02.08.4 03.01.00 Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej podczas układania rurociągu, 
izolacja grubości 6˙mm, rurociąg Fi 16˙mm m 270,0


