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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45316220-3 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów lotniczych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45216120-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

45442100-8 Roboty malarskie 
 

 

Grupa CPV 71000000-8 : Usługi architektoniczne, budowlane inżynieryjne i kontrolne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPRACOWANIA   

 

Przedmiotem  niniejszego zamówienia/opracowania jest określenie zakresu zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LEGNICA – 

SZPITAL w zakresie spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

27 czerwca  2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego”,  pozwalającego określić 

zakres niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej, w tym projektów branżowych, 

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, wykonania robót modernizacyjnych 

(budowlanych-instalacyjnych) modernizacji lądowiska oraz opracowanie dokumentacji 

ewidencyjnej i przeprowadzenia postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania zmiany decyzji o wpisie lądowiska do ewidencji 

lądowisk.  Tak zdefiniowane zadanie inwestycyjne zawierało będzie następujące składniki:  

1) modernizację systemu oświetlenia nawigacyjnego lądowiska wraz z zasilaniem, 

sterowaniem oraz linią zasilania, 

2) modernizację wskaźnika kierunku wiatru oraz oświetlenia lądowiska, 

3) montaż jednostki HAPI, 

4) montaż siłowników bramy lądowiska oraz naprawa jego ogrodzenia, 

5) zmiana układu komunikacyjnego – wykonanie płaszczyzny do zawracania 

pojazdów ratowniczych, 

6) wykonanie nowego oznakowania poziomego lądowiska, 

7) montaż oznakowania pionowego, separatorów drogowych oraz tabliczek 

informacyjnych, 

8) usunięcie obiektów niełamliwych wewnątrz strefy bezpieczeństwa (SA) oraz 

mikroniwelację nawierzchni lądowiska, 

9) likwidacja nieczynnego słupa energetycznego, 

10) montaż kiosku z podręcznym wyposażeniem pożarowym. 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

 sporządzenie projektu budowlanego modernizacji lądowiska (w tym: Planu 

Zagospodarowania Terenu), 

 uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z ostateczną decyzją  

o pozwoleniu na realizację inwestycji, 

 sporządzenie projektów technicznych (wykonawczych) branży drogowej oraz 

elektrycznej z kompletem wymaganych uzgodnień, 

 sporządzenie projektów technicznych (wykonawczych) w innych branżach, jeżeli 

będą wymagane, 

 uzyskanie pozytywnej opinii dla projektów budowlanego i technicznego 

(wykonawczego) głównego użytkownika lądowiska - Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż, 

 sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych 

wyżej branż, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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W zakres prac budowlano-wykonawczych modernizacji lądowiska i wykonania związanych 

z nimi czynności wchodzą: 

 przejęcie placu budowy, w tym uzgodnienie z Zamawiającym dostępu do obiektu 

w sposób niezakłócający codziennej pracy szpitala oraz określenie czasu 

wyłączenia lądowiska z operacyjnej działalności, 

 przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, prace przygotowawcze terenu 

pod inwestycję,  

 oznakowanie oraz zgłoszenie wyłączenia lądowiska z użytkowania na czas prac 

prowadzonych w bezpośredniej bliskości płyty lądowiska, 

 demontaż i zabezpieczenie urządzeń i wyposażenia przeznaczonych do rozbiórki, 

 zmiana układu komunikacyjnego – wykonanie płaszczyzny do zawracania 

pojazdów ratowniczych, 

 wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni lądowiska, 

 wykonanie oznakowania terenu lądowiska, 

 naprawa ogrodzenia, 

 likwidacja nieczynnego słupa energetycznego, 

 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 

 przeprowadzenie wymaganych przepisami odbiorów, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 

W zakres modernizacji systemów oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenia lądowiska oraz 

wyposażenia wchodzi: 

 instalacja i montaż oświetlenia strefy FATO, 

 instalacja i montaż oświetlenia kierunku podejścia, 

 instalacja i montaż oświetlenia strefy TLOF, 

 instalacja i montaż wskaźnika ścieżki podejścia HAPI, 

 instalacja i montaż wskaźnika kierunku wiatru (WKW), 

 instalacja i montaż sterownika radiowego oświetlenia nawigacyjnego, 

 instalacja, montaż i uruchomienie systemu sterowania systemami oświetlenia 

nawigacyjnego. 

 instalacja i montaż siłowników dla otwierania bramy wjazdowej. 

 

W zakres  innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń i opinii 

koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozwalających na 

uruchomienie lądowiska, w szczególności wchodzą: 

 

 aktualizacja obowiązującej Instrukcji Operacyjnej Lądowiska wraz z załącznikami, 

 sporządzenie wniosku o wydanie opinii instytucji zapewniającej służby ruchu 

lotniczego oraz uzyskanie pozytywnej opinii, 

 uzyskanie potwierdzenia z działu operacji lotniczych Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego o wpisaniu lądowiska do Instrukcji Operacyjnej Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w jej cz. „C”, 

 przeprowadzenie postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego w związku z koniecznością zmiany decyzji o wpisie lądowiska 

do ewidencji lądowisk wynikającego ze zmian w instrukcji operacyjnej lądowiska po 

jego modernizacji. 
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Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą: 

 

 oparte na danych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym,  

 zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, innymi przepisami  

i aktualną wiedzą techniczną, a w przypadku braku Polskich Norm i wytycznych dot. 

budowy lądowisk dla śmigłowców należy zastosować przepisy międzynarodowe  

np.: ICAO, Dyrektywy Unii Europejskiej. 

 na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

 w przypadku zmian w obowiązującym prawie rozwiązania projektowe należy 

dostosować do nowych obowiązujących przepisów. 

 

Rozwiązania zastosowane podczas prac projektowych dla zadania inwestycyjnego, jak  

i w trakcie jego realizacji mają być optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika  

i wymagań przepisów szczegółowych, zarówno pod względem jakości użytkowania, 

trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji technicznej 

Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które 

dopiero po akceptacji Zamawiającego zostaną wprowadzone do projektu. Terminy dot. 

zgłaszania rozwiązań projektowych do akceptacji oraz uzgodnień zostaną określone  

i ustalone przez strony w SWZ i umowie.  

W zależności od szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym i technicznym 

dopuszcza się zmianę parametrów wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym tylko 

w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Zmiany przyjęte na etapie 

opracowania projektu muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm.  

Całość dokumentacji projektowej należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej 

oraz w wersji elektronicznej w następujących formatach *.pdf i *.doc w przypadku 

dokumentacji tekstowej, *.pdf, *.cdr i *.dwg w przypadku rysunków w następującej ilości 

egzemplarzy: 

 projekt budowlany – 5 egzemplarzy w formie papierowej, 

 projekt techniczny (wykonawczy) - 5 egzemplarzy w formie papierowej, 

 pozostałe opracowania (w tym m in. kosztorysy, przedmiary robót, dokumentację  

geodezyjną, specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych itp.),  

–  2 egzemplarze w formie papierowej, 

 dokumentacja powykonawcza – 3 egzemplarze w formie papierowej, 

 pozostała dokumentacja w tym: uzyskane opinie, decyzje i pozwolenia oraz 

przygotowane pisma – 1 egzemplarz w formie papierowej, 

 instrukcja operacyjna i plan ratowniczy lądowiska – 5 egzemplarzy w formie 

papierowej, 

 kompletną dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej – 2 egz. CD-ROM 

lub pendrive. 

 

Rozwiązania przyjmowane w realizacji robót: 

 

Podstawą wykonania robót będzie dokumentacja projektowa. W przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających przekroczenie wskazanych w opracowaniu wartości 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz LPR dla 

rozwiązań przyjętych w odniesieniu do danych zmian.  
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1.1. CELOWOŚĆ I PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

  

Realizowany przez Szpital program medyczny zawiera funkcjonowanie i rosnącą liczbę 

pacjentów dla szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Lokalizacja szpitala blisko centrum 

dużego miasta, jakim jest Legnica, leżącego przy autostradzie A4 oraz przebiegających  

w niewielkiej odległości drogach krajowych oraz gęstą siecią dróg lokalnych i węzłów 

komunikacyjnych, w tym również kolejowych, nakładają na miasto coraz więcej obowiązków 

wymagających utrzymania najwyższych standardów medycznych i logistycznych. 

Ciągła modernizacja i remonty szpitala, w tym oddziału SOR, podniesienie standardów oraz 

wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny oraz przejęcie nowych usług 

medycznych, powoduje dalszy wzrost ilości pacjentów przyjmowanych do Szpitala ale 

również potrzebę przyjmowania śmigłowców ratunkowych, a więc zapewnienie 

funkcjonowania lądowiska dla śmigłowców ratunkowych zapewniającego najwyższe 

standardy wykonywania bezpiecznych operacji lądowania i startu, w tym również w porze 

nocnej. 

 

Lądowisko dla śmigłowców służb medycznych zostanie zmodernizowane zgodnie z art. 33 

ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1541): 

„W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, centrum 

urazowe, centrum urazowe dla dzieci lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 

zapewnia niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego, pacjenta urazowego 

dziecięcego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu 

leczniczego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej  

w odpowiednim zakresie”  

oraz na podstawie §3 ust. 7, ust. 8 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 

2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336):  

„7. Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było 

możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez 

pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 

8. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, oddział 

posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe 

przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez 

pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 

10. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w ust. 7 

lub 8 dopuszcza się odległość oddziału od lotniska lub lądowiska większą niż określona w ust. 

7 lub 8, pod warunkiem że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, 

a czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc 

od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego do 

specjalistycznego środka transportu sanitarnego.” 

 

Przytoczone powyżej wymagania, specyfika udzielanych przez Szpital świadczeń oraz 

obecnie obowiązujące wymagania dla lądowisk śmigłowcowych jednoznacznie wskazują na 

konieczność modernizacji lądowiska do najwyższych standardów operacyjnych.  



Strona 9 z 46 

 

Parametry i usytuowanie lądowiska zostały przyjęte w oparciu o: 

 

 śmigłowiec obliczeniowy o długości D=20,0 m, masa 10,0 ton (MTOM), w tych 

parametrach mieszczą się śmigłowce  S70i Black Hawk, W-3/W-3A Sokół, EC145 (H145) 

i wiele innych.  

 rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 

336) [1], 

 obwieszczenie Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym 

lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, 

poz. 42) [2], 

 wytyczne i uzgodnienia ze Szpitalem. 

 

Opis przeznaczenia lądowiska: 

 

Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań w lotach HEMS, ratowniczych, 

transportu personelu medycznego, leków, tkanek, wykonywanych zgodnie z przepisami dla 

lotów z widocznością (VFR) w dzień i w nocy dla śmigłowców o całkowitej masie startowej 

(MTOM) do 10000 kg i maksymalnym wymiarze śmigłowca D do 20,0 m. Ze względu na 

ograniczone wymiary oraz brak przestrzeni wolnej od przeszkód na kierunkach podejścia  

i wznoszenia umożliwiającej bezpieczne lądowanie w przypadku wystąpienia awarii zespołu 

napędowego, lądowisko przeznaczone jest wyłącznie dla śmigłowców wielosilnikowych 

spełniających kryteria operacyjne 1 klasy osiągowej w kategorii A. 

Modernizacja lądowiska z całą infrastrukturą ma spełniać wymagania aktualnych przepisów  

i standardów w przedmiotowym zakresie. Lądowisko dla śmigłowców ma zapewnić 

możliwość szybkiego transportu poszkodowanych drogą lotniczą z miejsca wypadku do 

szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). 

 

Przyjęto następujące parametry i wytyczne dla lądowiska: 

 

 wymiary strefy bezpieczeństwa (Safety Area - SA) - 40,0 m x 40,0 m, 

 wymiary strefy końcowego podejścia (FATO) – okrąg o średnicy 30,0 m, 

 wymiary strefy przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) –  okrąg o średnicy 18,0 m,  

 nawierzchnia betonowa płyty lądowiska w kształcie kwadratu – 12,0 m x 12,0 m, 

 pozostała nawierzchnia strefy TLOF i FATO – kostka betonowa, 

 wysokość lądowiska (HRP) – 118,0 m AMSL   

 maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) – 10,0 ton, 

 maksymalna długość śmigłowca D=20,0 m. 

 

Przyjęta maksymalna masa startowa śmigłowca (MTOM) 10,0 ton została przyjęta dla strefy 

TLOF obejmującej płytę betonową i uzupełniającą ją nawierzchnię z kostki betonowej na 

podstawie przeprowadzonych badań nośności i decyzji Zamawiającego. 

 

Główny kierunek startu/lądowania: 

 

 główny kierunek podejścia/wznoszenia: 200˚/200˚ 

 pomocniczy kierunek podejścia/wznoszenia: 020˚/020˚  
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Ze względu na zabudowę obiektów szpitalnych, występowanie obiektów punktowych  

i liniowych, eliminację przelotów nad placówkami leczniczymi planuje się pozostawić oś 

kierunków podejścia/wznoszenia bez zmian, zgodnie z obecną osią lądowiska. Przy 

zapewnieniu dodatkowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo zapewni to 

wykorzystanie znajomości terenu przez pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako 

głównego użytkownika lądowiska. 

Główny kierunek podejścia/wznoszenia wyznaczono na 200˚/200˚. Zmiana kierunków 

podejścia i odejścia na zgodną z przeważającą różą wiatrów dla miasta Legnica nie jest 

możliwa m. in. ze względu na istniejącą zabudowę szpitala występującą po zachodniej 

stronie lądowiska.  

 

Tab. 1 – procentowy rozkład wiatru dla stacji meteorologicznej Legnica, dane za: Rocznik 

Meteorologiczny IMGW 2022 

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

 

Branża drogowa 

 zmiana układu komunikacyjnego – wykonanie płaszczyzny do zawracania pojazdów 

ratowniczych, 

 wykonanie oznakowania poziomego - krzyż barwy białej o wymiarach 9,0 x 9,0 m, 

 wykonania oznakowania poziomego - litera H barwy czerwonej o wymiarach 1,8 x 3,0 

m, 

 wykonanie oznakowania poziomego - opaska strefy TLOF barwy żółtej, okrąg  

o promieniu zewnętrznym 9,0 m i szerokości 0,5 m, 

 wykonanie oznakowania poziomego - opaska strefy FATO linia przerywana barwy 

białej, okrąg o promieniu zewnętrznym 15,0 m i szerokości 0,3 m, długość linii 1,5 m 

oraz długość przerwy 1,9 m, 

 wykonanie oznakowania poziomego miejsca zatrzymania i oczekiwania na wezwanie 

załogi śmigłowca, linia ciągła w poprzek drogi dojazdowej barwy żółtej oraz napis 

barwy żółtej o treści STOP, 

 montaż oznakowania pionowego – znak stop z tabliczką informacyjną, 

 montaż tabliczek informacyjnych zg. z rozporządzeniem [1] na istniejącym ogrodzeniu 

lądowiska, 

 instalacja separatorów drogowych, np. U-25C, ograniczających szerokość dojścia do 

płyty lądowiska do 2,0 m, 

 usunięcie obiektów niełamliwych wewnątrz strefy bezpieczeństwa (SA), np. 

fundamenty i krawężniki wystające ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm, 

 likwidacja nieczynnego słupa energetycznego, 

 odtworzenie nawierzchni naruszonych w trakcie prowadzonych prac budowlano-

instalacyjnych, ubytków w nawierzchni oraz wyrównanie nawierzchni w ramach strefy 

bezpieczeństwa SA przy zastosowaniu trawy z rolki, 

 naprawa do 3 przęseł istniejącego ogrodzenia. 
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Branża elektryczna 

Przebudowa naziemnego zintegrowanego systemu oświetlenia nawigacyjnego, 

w skład którego wchodzą: 

 

 światła strefy przyziemienia i wznoszenia TLOF barwy białej, 

 światła strefy podejścia końcowego i startu FATO barwy białej, 

 światła kierunku podejścia barwy białej, przy czym zakłada się zastosowanie sześciu 

lamp świecących barwą białą, rozmieszczonych co 5,0 m wzdłuż osi do lądowania, 

 oświetlony światłem barwy białej wskaźnik kierunku wiatru odległości co najmniej 20,0 

m od krawędzi bocznej strefy podejścia końcowego i startu FATO. Wskaźnik powinien 

posiadać również nocne oznakowanie przeszkodowe. Wskaźnik musi spełniać 

wymagania określone w tomie II załącznika 14 do Konwencji. Należy go ustawić  

w miejscu wolnym od przeszkód, które mogłyby wprowadzić błąd w jego 

wskazaniach (wskaźnik nie może być osłonięty od wiatru), 

 drugi oświetlony wskaźnik zlokalizowany na dachu najwyższego budynku położonego 

w pobliżu lądowiska naziemnego. Wskaźnik kierunku wiatru musi być widoczny  

przez pilota z lądowiska, 

 światła przeszkodowe – lampy barwy czerwonej , umieszczone na obiektach 

mogących stanowić przeszkodę stałą, w tym na wskaźnikach kierunku wiatru, 

 lampa identyfikacyjna lądowiska – dookólna lampa błyskowa, świecąca światłem 

barwy białej, umieszczona w pobliżu strefy podejścia do lądowania i startu, w sposób 

uniemożliwiający oślepienie załogi śmigłowca; lampa jest instalowana na dachu 

najwyższego budynku stojącego w bezpośredniej bliskości lądowiska; światło lampy 

musi być widoczne z każdego kierunku z pokładu śmigłowca z odległości co najmniej 

5 000 m w warunkach lotu VFR, 

 świetlny system wspomagający określenie kierunku i kąta podejścia do lądowania –  

w ramach zadania planuje się montaż wskaźnika ścieżki podejścia HAPI, 

 oświetlenie reflektorowe i drogi dojazdowej jako oświetlenie pomocnicze. Reflektory 

oświetlają obie strefy, FATO i TLOF, 

 system zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym i pomocniczym, 

 rozdzielnica zasilania i sterowania oświetlenia nawigacyjnego, 

 siłowniki dla otwierania bramy wjazdowej na teren lądowiska. 

 

Przyłącze elektroenergetyczne:  

 

 Przyłącze elektroenergetyczne do planowanej rozdzielnicy zasilania i sterowania 

oświetleniem nawigacyjnym i pomocniczym należy wykonać kablami nn-1kV- 

zasilającym i sterowniczym od istniejącej rozdzielnicy: tablicy oświetleniowej TSO 

(zainstalowanej w rozdzielni budynku 10A – znajdującym się po stronie południowej 

lądowiska). Tablica oświetleniowa TSO zasilana jest z dwóch niezależnych źródeł: 

rozdzielnicy R1-0,4 kV oraz rozdzielnicy R2-0,4 kV. Na zasilaniu  tablicy TSO zastosowany 

jest układ SZR (samoczynnego załączania rezerwy). Ponadto rozdzielnice R1 i R2 mają 

rezerwowanie zasilania poprzez agregat prądotwórczy załączany ręcznie.  

W niniejszym zadaniu nie planuje się zmian w zakresie rezerwowania zasilania. 
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Monitoring przemysłowy CCTV:  

 

 Lądowisko posiada monitoring analogowy z rejestracją obrazu. Dodatkowo  

w ramach oddzielnego zadnia modernizacji SOR zostanie przeprowadzona 

modernizacja monitoringu obejmująca również lądowisko (planowane zakończenie 

zadania – czerwiec 2025). W ramach bieżącego PFU nie przewiduje się wprowadzenia 

zmian w zakresie monitoringu. 

 

Wyposażenie ochrony pożarowej  

 

 Szafka z podręcznym sprzętem ppoż. 

 

 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lądowisko zlokalizowane jest na działce o identyfikatorze 026201_1_0038.1265/25, gmina 

Legnica, obręb Piekary Osiedle, numer działki 1265/25 przy ulicy Iwaszkiewicza 5, 59-220 

Legnica. W odniesieniu do obiektu Szpitala lądowisko zlokalizowane jest we wschodniej 

części kompleksu szpitalnego, kierunek GEO od HRP 220-283°, odległość ok. 225 m od 

szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). 

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała 

Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego). 

Nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej Nr LE1L/00056441/6 i stanowiąca  

własność województwa dolnośląskiego. 

Na działce o identyfikatorze 026201_1_0038.1265/25, gmina Legnica, obręb Piekary Osiedle, 

numer działki 1265/25 przy ul. Iwaszkiewicza 5, stanowiącej teren planowanej inwestycji nie 

występują strefy ochronne ujęć wody podziemnej i powierzchniowej obejmujące, zarówno 

tereny ochrony bezpośredniej, jak i pośredniej, a także nie występują formy ochrony przyrody 

wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023, poz. 

1336), takie jak: obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Ponadto, na 

terenie inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 

kulturowe lub archeologiczne. 

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastąpią jakiekolwiek ograniczenia  

w użytkowaniu obiektu i przyległego do niego terenu. 

W ramach planowanych zmian nie zmienia się sposobu zagospodarowania terenu.  

 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań w lotach HEMS, ratowniczych, 

transportu personelu medycznego, leków, tkanek, wykonywanych zgodnie z przepisami dla 

lotów z widocznością (VFR) w dzień i w nocy dla śmigłowców o całkowitej masie startowej 

(MTOM) do 10000 kg i maksymalnym wymiarze śmigłowca D do 20,0 m. Ze względu na 

ograniczone wymiary oraz brak przestrzeni wolnej od przeszkód na kierunkach podejścia  
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i wznoszenia umożliwiającej bezpieczne lądowanie w przypadku wystąpienia awarii zespołu 

napędowego, lądowisko przeznaczone jest wyłącznie dla śmigłowców wielosilnikowych 

spełniających kryteria operacyjne 1 klasy osiągowej w kategorii A. 

 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.4.1. WYCINKI DRZEWOSTANU 

Na obszarze modernizowanego lądowiska nie występuje zadrzewienie które podlegało by 

wycince.  

 

1.4.2. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI  POLA WZLOTÓW LĄDOWISKA  

Nawierzchnia pola wzlotów, poza płytą betonową o wymiarach 12,0 x 12,0 m, ma 

nawierzchnię z kostki betonowej. Nawierzchnia ta rozciąga się również poza pole wzlotów.  

Na obszarze pola wzlotów i strefy bezpieczeństwa nie mogą występować przeszkody 

sztuczne (poza obiektami łamliwymi, które ze względu na swoją funkcję muszą zostać w niej 

zlokalizowane) lub naturalne obiekty naziemne lub ich części usytuowane w obrębie 

lądowiska, przekraczające powierzchnię ograniczające wysokość zabudowy, trudno 

dostrzegalne z powietrza lub stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków 

powietrznych. Powierzchnia granicząca z nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej wraz  

z krawężnikami musi stykać się z nią w sposób ciągły, bez uskoku. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie w strefie bezpieczeństwa obiektów niełamliwych wystających ponad 

nawierzchnię z kostki betonowej i otaczającego terenu (jak np. krawężniki, fundamenty).  

Nie planuje się przebudowy nawierzchni pola wzlotów. Istniejące spadki planuje się 

pozostawić bez zmian.  

 

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – BRANŻA 

DROGOWA 

 

1.5.1. NAWIERZCHNIA PŁASZCZYZN PRZYZIEMIENIA I UTRATY SIŁY NOŚNEJ 

Płaszczyzna przyziemienia i utraty siły nośnej dla śmigłowca obliczeniowego S70i Black Hawk 

planowana jest w kształcie okręgu o średnicy 18,0 m i zlokalizowana na istniejącej płycie 

betonowej, posiadającej kształt kwadratu o wymiarach 12,0 m x 12,0 m oraz uzupełniającej 

ją powierzchni z kostki betonowej. Istniejąca nawierzchnia strefy TLOF pozostaje bez zmian, 

należy ją oczyścić i przygotować do naniesienia nowego oznakowania poziomego. 

 

1.5.2. NAWIERZCHNIA STREFY I OPASKI  FATO 

Płaszczyzna strefy końcowego podejścia w kształcie okręgu o średnicy 30,0 m zlokalizowana 

zostanie na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Istniejąca nawierzchnia pozostaje bez 

zmian, należy ją oczyścić i przygotować do naniesienia nowego oznakowania poziomego. 
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1.5.3. DROGA DOJAZDOWA I POZOSTAŁA NAWIERZCHNIA 

Droga dojazdowa oraz nawierzchnia z istniejącej kostki betonowej otaczająca strefę FATO 

docelowo pozostaje bez zmian poza odbudową ubytków w nawierzchni / zapadniętej 

nawierzchni. W ramach prowadzonych prac należy odbudować podbudowę i ułożyć 

ponownie zapadnięta kostkę betonową. 

Istniejącą nawierzchnię należy oczyścić i przygotować do naniesienia nowego oznakowania 

poziomego. Ze względu na modernizację oświetlenia strefy FATO i TLOF dla prowadzonych 

prac należy rozebrać fragment nawierzchni w celu ułożenia nowych kabli zasilających. Po 

ich zabudowaniu należy odtworzyć nawierzchnię. 

Powierzchnia trawiasta granicząca z nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej wraz  

z krawężnikami i fundamentami naświetlaczy musi stykać się z nią w sposób ciągły, bez 

uskoku. Należy usunąć lub przebudować obiekty niełamliwe wystających ponad 

nawierzchnię z kostki betonowej i otaczającego terenu (jak np. krawężniki, fundamenty).  

Nie planuje się wprowadzenia zmian dla istniejącego odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych.  

 

1.5.4. PŁASZCZYZNA DO ZAWRACANIA POJAZDÓW RATOWNICZYCH 

Od strony zachodniej lądowiska planuje się wykonać płaszczyznę przeznaczoną dla 

zawracania pojazdów ratowniczych. Płaszczyzna to będzie miała wymiary nie mniejsze niż  

3,5 m x 7,3 m. Dodatkowo należy wykonać odpowiednie łuki poziome przy połączeniu  

z istniejącą drogą dojazdową. 

Planuje się zastosować następujący układ w-stw: 

 kostka betonowa niefazowana gr. 8cm, 

 podsypka pisakowa – 3 cm, 

 kruszywo 0/31.5 – 20 cm, 

 w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0<4.0 

Mpa - gr. 30 cm 

Powierzchnię przeznaczoną dla zawracania dla pojazdów ratowniczych należy obramować 

elementami betonowymi. Planuje się zastosować krawężnik 15x22. 

Na etapie powstawania projektu budowlanego i technicznego należy zweryfikować przyjęte 

założenia w PFU dla płaszczyzny do zawracania pojazdów ratowniczych i dostosować je do 

istniejących warunków lokalnych i obowiązujących przepisów. 

 

1.5.5. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE  

Dla odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych 

oraz w ramach prac przygotowawczych należy zastosować trawę z rolki. 

 

1.5.6. OZNAKOWANIE POZIOME DZIENNE  

Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) o średnicy 18,0 m oznaczona zostanie znakiem 

litery H barwy czerwonej wpisaną w znak krzyża barwy białej.  
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Na płaszczyźnie przyziemienia lądowiska wykonane zostaną następujące elementy 

oznakowania: 

 krzyż o wymiarach 9,0 x 9,0 m barwy białej, wpisana w krzyż litera H o wymiarach 3,0 x 

1,8 m barwy czerwonej, 

 opaska barwy żółtej  o szer. 0,5 m. 

Oznakowanie strefy przyziemienia i utraty siły nośnej musi spełniać wymagania 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336). 

Strefa końcowego podejścia (FATO) o średnicy 30,0 m zostanie oznakowana linią przerywaną 

barwy białej o szerokości 0,3 m o odcinkach linii 1,5 m i przerwy 1,9 m. Oznakowanie strefy 

FATO musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336).  

Na drodze dojazdowej należy wykonać oznakowanie poziome o treści STOP barwy żółtej 

uzupełnione o poprzeczną ciągłą linię barwy żółtej o szerokości 30 cm. 

Jako oznakowanie poziome należy zastosować oznakowanie typu grubowarstwowego, 

strukturalne o nieregularnej strukturze i podwyższonej szorstkość.  

Należy zastosować następujące kolory farb w nawiązaniu do barwy wg. palety "Ral":  

 kolor biały - nr 9016, 

 kolor czerwony - nr 3020, 

 kolor czarny - nr 9011, 

 kolor żółty - nr 1003. 

 

1.5.7. OZNAKOWANIE PIONOWE 

W ramach zadania należy na drodze dojazdowej lądowiska zastosować znak pionowy 

„STOP” z dodatkową tabliczką pod znakiem „WJAZD NA WEZWANIE ZAŁOGI ŚMIGŁOWCA”.  

 

1.5.8. TABLICE INFORMACYJNE 

Na istniejącym ogrodzeniu z bramą wjazdową należy zastosować tablice informacyjne  

o wymiarach 297 mm x 420 mm zgodnie ze wzorem określonym na rysunku 4 wymagania 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336). Kolory liter i tła dowolne, kontraktujące ze sobą. 

Tablice należy rozmieścić co ok. 30,0 m wzdłuż ogrodzenia lądowiska. 

 

1.5.9. SEPARATORY DROGOWE 

Na dojeździe do lądowiska należy posadowić separatory drogowe, np. U-25c, ograniczające 

szerokość drogi prowadzącej na lądowisko do 2,0 m. Separatory należy obciążyć poprzez 

wypełnienie piaskiem. Od linii separatorów drogowych do strefy TLOF droga przeznaczona 

tylko dla ruchu pieszego. 
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1.5.10. OZNAKOWANIE NOCNE  

Strefa przyziemienia oznakowana zostanie światłami zagłębionym z filtrami barwy białej  

w ilości 4 szt., usytuowanymi na opasce strefy TLOF. 

Strefa końcowego podejścia (FATO) zostanie oznakowana nocnie światłami naziemnymi  

i zagłębionymi w ilości 20 szt. rozmieszczonymi  symetrycznie poza opaską w odległości 1,0 m 

od zewnętrznej krawędzi oznakowania poziomego strefy FATO w odstępach 

nieprzekraczających 5,0 m, uruchamianymi podczas każdej operacji lądowania lub startu 

śmigłowca.  

Lądowisko ma mieć zainstalowane światła głównego kierunku podejścia w ilości 6 szt. barwy 

białej, usytuowane w odstępach co 5,0 m, zlokalizowane na przedłużeniu osi głównego 

kierunku podejścia do lądowania. Rzędna źródeł świateł podejścia oraz najbliższego światła 

FATO ma być jednakowa. Fundamenty nie mogą wystawać ponad otaczający teren więcej 

niż 2,5 cm. W przypadku terenu opadającego należy zastosować maszty łamliwe. 

 

1.5.11. OZNAKOWANIE PRZESZKODOWE DZIENNE I NOCNE 

Obiekty, które są przeszkodami lotniczymi lub mogą stanowić potencjalnie zagrożenie dla 

operujących w pobliżu lądowiska śmigłowców należy wyposażyć w oznakowanie 

przeszkodowe dzienne i nocne. W ramach modernizacji lądowiska nie planuje się wykonać 

oznakowania dziennego lub nocnego.  

W przypadku gdy w ramach prowadzonych prac projektowych wystąpi konieczność 

zastosowania oznakowania dziennego lub nocnego to należy je wykonać w postaci biało-

czerwonej szachownicy o wymiarach kwadratów od 0,3 m x 0,3 m do 0,5 m x 0,5 m  

a oświetlenie przeszkodowe nocne poprzez zastosowanie lamp przeszkodowych. 

Oznakowanie przeszkodowe należy uzgodnić z LPR oraz wykonać zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód 

lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze 

niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264). 

 

1.5.12. USUNIĘCIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH 

W ramach modernizacji lądowiska nie planuje się usunięcia przeszkód lotniczych. Jednakże  

wymaga się bezwzględnie przeprowadzenia kontrolnych pomiarów geodezyjnych obiektów 

w pobliżu lądowiska i uwzględnienia ich w ramach prowadzonych prac projektowych.  

W trakcie wykonywania prac projektowych i budowlanych należy zweryfikować płaszczyzny 

ograniczające wysokość zabudowy, profile poprzeczne i podłużne i zaktualizować do 

otrzymanych pomiarów. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych prowadzonych na 

lądowisku konieczne jest zapewnienie co najmniej jednej z płaszczyzn ograniczających 

wysokość zabudowy na profilu poprzecznym jako wolnej od przeszkód, a dla drugiej 

zapewnienie brak przeszkód co najmniej w odległości 10,0 m od granicy strefy 

bezpieczeństwa. Na profilu podłużnym nie dopuszcza się występowania przeszkód lotniczych.  
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1.5.13. LIKWIDACJA NIECZYNNEGO SŁUPA ENERGETYCZNEGO 

Nieczynny słup energetyczny znajdujący się na terenie lądowiska, oznaczony na 

załącznikach graficznych jako punkt charakterystyczny nr 4, należy rozebrać i zutylizować.  

W przypadku gdy fundamenty wystają ponad otaczający teren należy je usunąć. Teren po 

likwidacji słupa należy wyrównać, rozplantować z humusowaniem i zasiać trawę. 

 

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – BRANŻA 

ELEKTRYCZNA 

 

1.6.1. LINIA ZASILAJĄCA 

Należy położyć nowy kabel elektroenergetyczny nn-1kV, układany w ziemi. Przekrój dobrany 

do obciążenia i spełniający wymagania dopuszczalnego spadku napięcia (IEC60364-5-52 

tablica G.52.1). 

Kabel w ziemi układać zgodnie z N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz 

nawierzchniami utwardzonymi kabel elektroenergetyczny układać w rurach osłonowych. 

Rozdzielnicę oświetlenia lądowiska należy zasilić z rezerwowanej sieci szpitala z tablicy 

oświetleniowej TSO. 

 

1.6.2. LINIE STEROWNICZE 

Należy położyć nowy kabel sterowniczy. Należy dobrać go do wymaganych funkcji 

sterowania i zastosowanej rozdzielnicy przy lądowisku. Rozdzielnicę oświetlenia lądowiska 

należy połączyć kablem sterowniczym z tablicą oświetleniową TSO.  

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kabli sterowniczych pomiędzy budynkiem rozdzielni 

głównej 10A, a  pomieszczeniem portierni w obszarze SOR zlokalizowanym na wysokim 

parterze w budynku 1C,  pod warunkiem zapewnienia wymaganych funkcji sterowania  

i monitorowania. 

 

1.6.3. OŚWIETLENIE STREFY KOŃCOWEGO PODEJŚCIA (FATO) 

Strefa podejścia końcowego i startu FATO w kształcie okręgu o średnicy 30,0 m zostanie 

oznakowana 20 oprawami oświetlenia nawigacyjnego o charakterystyce dookólnej barwy 

białej. Planuje się zastosować 19 szt. opraw naziemnych o wysokości do 25,0 cm oraz jedną 

zagłębioną/płaską na drodze dojazdowej, o wysokości całkowitej poniżej 2,5 cm. Oprawy 

oświetlenia strefy FATO planuje się rozmieścić w odległości 1,0 m od krawędzi strefy  

w równomiernych odstępach nieprzekraczających 5,0 m. 

Należy zastosować nowe oprawy oświetlenia nawigacyjnego dla oświetlenia strefy FATO. 

Wymagane jest, aby oprawy naziemne były wyposażone w złącze łamliwe z systemową 

płytą podstawy dostarczaną przez producenta świateł nawigacyjnych. Mocowanie oprawy 

dostosować do zaleceń producenta i odpowiednich przepisów. Wymagane jest, aby 

oprawa zagłębiona / płaska była wyposażona w pierścień zabezpieczający pryzmat przed 

uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniała inną równoważną metodę zabezpieczenia 

pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. Mocowanie oprawy dostosować do zaleceń 

producenta i odpowiednich przepisów. 
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Istniejące światła strefy FATO należy zdemontować i w zależności od decyzji Zamawiającego 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazać w stanie niepogorszonym  

i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie szpitala). Istniejące 

fundamenty strefy FATO dopuszcza się pozostawić bez zmian tylko i wyłącznie w przypadku 

gdy nie kolidują z planowaną przebudową i nie wystają ponad otaczający teren więcej niż 

2,5 cm. 

Oprawy strefy podejścia końcowego i startu FATO muszą spełniać wymagania przepisów 

lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II 

Lotniska dla śmigłowców  (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.  

Dla zasilania świateł strefy podejścia końcowego i startu FATO należy zastosować nowe 

okablowanie z planowanej do zabudowy rozdzielnicy oświetlenia lądowiska. 

 

1.6.4. OŚWIETLENIA STREFY PRZYZIEMIENIA I UTRATY SIŁY NOŚNEJ (TLOF) 

Strefa przyziemienia i wznoszenia (TLOF) w kształcie okręgu o średnicy 18,0 m zostanie 

oznakowana 4 oprawami barwy białej, zagłębionymi / płaskimi o wysokości całkowitej 

poniżej 2,5 cm. Oprawy zostaną zlokalizowane na opasce strefy TLOF. 

Należy zastosować nowe oprawy oświetlenia nawigacyjnego dla oświetlenia strefy TLOF wraz 

z akcesoriami montażowymi. 

Wymagane jest, aby oprawa zagłębiona / płaska była wyposażona w pierścień 

zabezpieczający pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniała inną 

równoważną metodę zabezpieczenia pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. 

Mocowanie oprawy dostosować do zaleceń producenta i odpowiednich przepisów.  

Istniejące oprawy strefy TLOF należy zdemontować i w zależności od decyzji Zamawiającego 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazać w stanie niepogorszonym  

i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie szpitala). Istniejące puszki 

montażowe dopuszcza się pozostawić tylko i wyłącznie w przypadku gdy zostaną zaślepione 

w sposób zapewniający ich szczelność i przenoszenie obciążeń. 

Oprawy strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) muszą spełniać wymagania przepisów 

lotniczych Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II 

Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.  

Dla zasilania świateł strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) należy zastosować nowe 

okablowanie z planowanej do zabudowy rozdzielnicy oświetlenia lądowiska. 

 

1.6.5. OŚWIETLENIE KIERUNKU LĄDOWANIA I STARTU 

System świetlny kierunku podejścia będzie się składał z sześciu lamp świecących światłem 

barwy białej, rozmieszczonych co 5,0 m wzdłuż osi podejścia do lądowania i startu, 

ustawionych na głównym kierunku podejścia do lądowania 200° GEO, zagłębionych lub 

naziemnych, wystających ponad poziom lądowiska nie więcej niż 25 cm. Rzędna źródeł 

najbliższego światła FATO i świateł podejścia musi być jednakowa, fundamenty świateł nie 

mogą wystawać ponad powierzchnię otaczającego terenu więcej niż 2,5 cm. 

Należy zastosować nowe oprawy oświetlenia nawigacyjnego dla systemu świateł podejścia. 

Wymagane jest, aby oprawy naziemne były wyposażone w złącze łamliwe z systemową 

płytą podstawy dostarczaną przez producenta świateł nawigacyjnych. Mocowanie oprawy 
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dostosować do zaleceń producenta i odpowiednich przepisów. Wymagane jest, aby 

oprawa zagłębiona / płaska była wyposażona w pierścień zabezpieczający pryzmat przed 

uszkodzeniami mechanicznymi lub zapewniała inną równoważną metodę zabezpieczenia 

pryzmatu przed uderzeniami mechanicznymi. Mocowanie oprawy dostosować do zaleceń 

producenta i odpowiednich przepisów. 

Istniejące światła strefy podejścia należy zdemontować i w zależności od decyzji 

Zamawiającego zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazać w stanie 

niepogorszonym i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie szpitala). 

Istniejące fundamenty świateł podejścia dopuszcza się pozostawić bez zmian tylko  

i wyłącznie w przypadku gdy nie kolidują z planowaną przebudową i nie wystają ponad 

otaczający teren więcej niż 2,5 cm. 

Oprawy strefy podejścia muszą spełniać wymagania przepisów lotniczych Załącznika 14 do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców 

(heliporty), wyd. 5, lipiec 2020 r.  

Dla zasilania świateł podejścia należy zastosować nowe okablowanie z planowanej do 

zabudowy rozdzielnicy oświetlenia lądowiska. 

 

1.6.6.  WSKAŹNIKI KIERUNKU WIATRU 

Istniejący naziemny wskaźnik kierunku wiatru stanowi przeszkodę lotniczą i należy go 

zdemontować, w zależności od decyzji Zamawiającego zutylizować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami lub przekazać w stanie niepogorszonym i złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (na terenie szpitala). Fundament jeżeli wystaje ponad  

2,5 cm w stosunku do otaczającego terenu należy zdemontować. W odległości co najmniej 

20,0 m od strefy podejścia końcowego i startu FATO należy zamontować oświetlony światłem 

barwy białej wskaźnik kierunku wiatru. Wskaźnik kierunku wiatru ustawić w miejscu wolnym od 

przeszkód, które mogłyby wprowadzać błąd w jego wskazaniach (wskaźnik nie może być 

osłonięty od wiatru). 

Planuje się zastosować nowy naziemny wskaźnik kierunku wiatru. Wskaźnik kierunku wiatru 

będzie wyposażony w: uchylną płytę podstawy celem położenia masztu dla 

przeprowadzenia prac serwisowych, podświetlenie rękawa (bez ruchomych połączeń 

elektrycznych), lampę oświetlenia przeszkodowego LED załączaną poprzez czujnik 

fotoelektryczny, rękaw oraz kosz mocujący. Wskaźnik kierunku wiatru musi spełniać 

wymagania Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 

wyd. 5, lipiec 2020 r.  

Dla zasilania wskaźnika kierunku wiatru należy zastosować nowe okablowanie z planowanej 

do zabudowy rozdzielnicy oświetlenia lądowiska. 

Drugi oświetlony wskaźnik zamontowany jest na dachu najwyższego budynku położonego  

w pobliżu lądowiska naziemnego, jest widoczny z płyty lądowiska. Planuje się pozostawić  

i wykorzystać istniejący wskaźnik. Dopuszcza się wykorzystać istniejące okablowanie dla 

wskaźnika. 

 

1.6.7. OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE 

Otoczenie lądowiska posiada oświetlenie przeszkodowe zlokalizowane na budynku szpitala. 

Nie planuje się zmian w powyższym zakresie. 
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1.6.8. LAMPA IDENTYFIKACYJNA LĄDOWISKA 

Dla lądowiska wymagane jest zastosowanie lampy identyfikacyjnej lądowiska w postaci  

dookólnej lampy błyskowej, świecąca światłem barwy białej, umieszczonej w pobliżu strefy 

podejścia do lądowania i startu, w sposób uniemożliwiający oślepienie załogi śmigłowca; 

lampa powinna być instalowana na dachu najwyższego budynku stojącego w bezpośredniej 

bliskości lądowiska; światło lampy musi być widoczne z każdego kierunku z pokładu 

śmigłowca z odległości co najmniej 5 000 m w warunkach lotu VFR. 

Należy pozostawić i wykorzystać istniejącą latarnię identyfikacyjną zainstalowaną na dachu 

budynku szpitala. Konieczne jest zapewnienie regulacji intensywności 3/10/100% i załączanie 

z układu zasilania i sterowania. 

 

1.6.9. ŚWIETLNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY OKREŚLENIE KIERUNKU I KĄTA 

PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA 

Planuje się zdemontować istniejący wskaźnik kierunku podejścia do lądowania – system 

SAGA. Należy zdemontować obydwie jednostki  i przekazać w stanie niepogorszonym 

Inwestorowi lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (w zależności od decyzji 

Inwestora). Fundamenty jednostek jeżeli wystają powyżej 2,5 cm ponad otaczający teren 

należy usunąć. 

Ze względu na układ świateł otaczających lądowisko należy zainstalować system określający 

kąt podejścia do lądowania, czyli jednostkę HAPI, dla ścieżki podejścia na głównym kierunku 

lądowania 200° GEO. Kąt ustawienia jednostki 9,5°. 

Jednostkę HAPI należy zamontować do nowego fundamentu prefabrykowanego. 

Fundament nie może wystawać ponad otaczający teren więcej niż 2,5 cm. Wskaźnik ścieżki 

podejścia należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej producenta.  

Jednostka HAPI musi spełniać wymagania przepisów załącznika 14 do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom II Lotniska dla śmigłowców (heliporty), wyd. 5, 

lipiec 2020 r. Wymogiem koniecznym jest zapewnienie regulacji intensywności dla jednostki 

HAPI w zakresie 10/30/100% oraz zapewnienia systemowych grzałek dla odszraniania. 

 

1.6.10. NAŚWIETLACZE PŁYTY LĄDOWISKA 

Oświetlenie ogólne płyty lądowiska planuje się pozostawić w istniejącej lokalizacji. Należy 

pozostawić istniejące 6 szt. naświetlaczy płyty lądowiska zlokalizowanych na obrzeżach 

istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku gdy ich fundamenty wystają ponad 

otaczający teren więcej niż 2,5 cm to należy posadowić je ponownie w odpowiedni sposób 

lub wyrównać teren. 

Istniejące naświetlacze LED wyposażone są w układ optyczny i daszek ograniczający rozsył 

światła ponad płaszczyznę poziomą.  

Obwody sterowania rozdzielnicy muszą zapewniać blokowanie możliwości załączenia 

naświetlaczy w trakcie wykonywania operacji lotniczej na lądowisku (gdy załączone jest 

oświetlenie nawigacyjne). Dla zasilania naświetlaczy płyty lądowiska należy zastosować 

nowe okablowanie z planowanej do zabudowy rozdzielnicy oświetlenia lądowiska. 
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1.6.11. OŚWIETLENIE DROGI DOJAZDOWEJ 

Droga dojazdowa do lądowiska obecnie posiada oświetlenie. Planuje się pozostawić je bez 

zmian. Są to niskie słupki oświetleniowe ze światłem skierowanym w stronę drogi.  

Obwody sterowania rozdzielnicy muszą zapewniać blokowanie możliwości załączenia opraw 

oświetlenia drogi w trakcie wykonywania operacji lotniczej na lądowisku (gdy załączone jest 

oświetlenie nawigacyjne). Dla zasilania opraw oświetlenia drogi dojazdowej należy 

zastosować nowe okablowanie z planowanej do zabudowy rozdzielnicy oświetlenia 

lądowiska. 

 

1.6.12. SYSTEM STEROWANIA I ZASILANIA OŚWIETLENIA LĄDOWISKA 

Obecny system zasilania i sterowania oświetlenia lądowiska zapewnia dwa punkty 

sterowania. Załączenie oświetlenia lądowiska można wykonać z pulpitu w Portierni SOR, 

poziom wysokiego parteru (poziom 0), budynek 1C oraz tablicy oświetleniowej TSO 

zlokalizowanej w budynku 10A po stronie południowej lądowiska. Dla lądowiska nie 

zastosowano sterownika radiowego dla zdalnego załączania oświetlenia przez pilota 

śmigłowca. Oświetlenie ogólne płyty załączane jest z tablicy TSO oraz z pulpitu  

w Portierni SOR. System sterowania oświetleniem nie posiada blokady uniemożliwiającej 

równoczesne załączenie świateł nawigacyjnych i oświetlenia ogólnego. 

Planuje się wykonać modernizację układu zasilania i sterowania oświetlenia lądowiska. 

Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej infrastruktury w postaci okablowania w budynkach 

szpitala, pod warunkiem możliwości jej dostosowania i wykorzystania dla zapewnienia 

wymaganych funkcjonalności. 

W ramach modernizacji lądowiska należy zapewnić w zakresie sterowania oświetleniem 

lądowiska, zgodnie z poniższą hierarchią: 

a) Możliwość załączania oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca poprzez 

zastosowany sterownik radiowy. 

 

Należy zastosować sterownik radiowy dla załączania oświetlenia z pokładu 

śmigłowca. Przy ustawieniu systemu w pozycji „zdalnej” należy zapewnić możliwość 

załączenia oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca za pomocą radia 

pokładowego. Poprzez odpowiednią liczbę „kliknięć” (3, 5 lub 7) pilot będzie mógł 

załączyć oświetlenie nawigacyjne oraz jednostkę HAPI z wybranym stopniem 

intensywności (dla świateł nawigacyjnych i HAPI 10/30/100%), załączyć latarnię 

identyfikacyjną z wybraną intensywnością (3/10/100%) oraz załączy podświetlenie 

wskaźników kierunku wiatru. Sterownik radiowy nie może załączyć naświetlaczy płyty 

lądowiska oraz oświetlenia drogi dojazdowej.  

Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji   

z możliwością lokalnej zmiany częstotliwości pracy przez użytkownika, bez 

konieczności wysyłania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia częstotliwości. 

Uzgodnienie częstotliwości pracy sterownika radiowego uzyska wykonawca prac 

instalacyjno montażowych w trakcie realizacji prac modernizacyjnych. Czas 

podtrzymania świecenia świateł powinien wynosić 15 min. od ostatniej nastawy. 

Podtrzymanie sygnału nadawania przez pilota przez 4 sek. ma zapewnić wyłączenie 

latarni identyfikacyjnej. 
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b) Możliwość załączania oświetlenia nawigacyjnego i ogólnego z pomieszczenia SOR 

 

W pomieszczeniu SOR, w miejscu zastosowania podglądu z monitoringu, należy 

zastosować panel zdalnego sterowania. Panel należy wyposażyć w panel dotykowy 

HMI o przekątnej co najmniej 10,1”. Powinien zapewniać możliwość wyboru trybu 

pracy systemu sterowania (zdalne/lokalne), monitoring stanu pracy i sygnały alarmu. 

Przy ustawieniu w trybie lokalnym musi zapewnić możliwość sterowania i załączania 

oświetlenia nawigacyjnego i jednostki HAPI z wybraną intensywnością (10/30/100%), 

latarni identyfikacyjnej z wybraną intensywnością (3/10/100%), podświetlenia 

rękawów wskaźników kierunku wiatru, oraz oświetlenia ogólnego i drogi dojazdowej 

(przy zapewnieniu wymaganej blokady systemowej). 

 

c) Możliwość załączania oświetlenia nawigacyjnego i ogólnego z planowanej 

rozdzielnicy w pobliżu lądowiska . 

Jako awaryjny punkt sterowania (w przypadku awarii dla sterowania zdalnego) należy 

zapewnić możliwość ręcznego załączenia oświetlenia lądowiska z rozdzielnicy 

zlokalizowanej przy drodze dojazdowej do lądowiska. 

Konieczne jest zapewnieni systemowej blokady załączania oświetlenia ogólnego 

(płyty i drogi dojazdowej) przy załączonym oświetleniu nawigacyjnym. 

Należy zastosować rozdzielnicę w obudowie zewnętrznej z podwójnymi drzwiami (po 

otwarciu drzwi zewnętrznych możliwość sterowania z przełączników lokalnych), 

ogrzewaną, z zapewnieniem braku gromadzenia się śniegu oraz zabezpieczoną od 

niesprzyjających warunków atmosferycznych.  

Dla zasilania rozdzielnicy i urządzeń z niej zasilanych należy zastosować nowe 

okablowanie w terenie. 

 

1.6.13. SIŁOWNIKI BRAMY WJAZDOWEJ 

W ramach modernizacji lądowiska należy doposażyć istniejącą bramę wjazdową w siłowniki 

dla automatycznego otwierania i zamykania bramy. Należy zapewnić możliwość jej 

otwierania i zamykania z rozdzielnicy lądowiska oraz pulpitu sterowania na SOR. 

Zasilanie dla sterowników należy zapewnić z nowo planowanej rozdzielnicy lądowiska. 

 

1.6.14. TRASY KABLOWE 

Instalacje w budynku szpitala przewiduje się prowadzić z wykorzystaniem nowych  

i istniejących tras oraz szachtów kablowych. Przed przystąpieniem do prac projektowych 

należy zweryfikować trasy kablowe. W przypadku braku istniejących koryt kablowych 

niezbędne jest  ułożenie dodatkowych korytek kablowych. 

Dla komunikacji urządzeń planuje się zastosowanie nowego okablowania sterowniczego 

pomiędzy lądowiskiem a budynkiem rozdzielni głównej 10A. W ramach prowadzonych prac 

projektowych dopuszcza się wykorzystanie istniejącego okablowania w budynku szpitala, po 

uzgodnieniu i akceptacji Inwesotara oraz zapewnieniu wymaganych funkcjonalności 

monitorowania i sterowania. 

Dla zasilenia urządzeń na terenie lądowiska planuje się zastosowanie nowego okablowania, 

nie dopuszcza się wykorzystania istniejących kabli zasilających położonych w terenie, należy 

wymienić je na nowe i dostosować do dobranych urządzeń. 
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1.6.15. INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA I UZIEMIAJĄCA 

Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać wymagania normy 

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz wszystkie inne 

normy i przepisy obowiązujące w powyższym zakresie. 

 

1.6.16. UWAGI  DODATKOWE 

Dopuszcza się zastosowanie elementów i urządzeń równoważnych do specyfikacji 

przedstawionej w PFU. W przypadku przyjęcia elementów równoważnych w trakcie 

opracowywania projektu modernizacji i realizacji robót, Wykonawca musi uzyskać stosowną 

zgodę Inwestora, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zapewnić zgodność 

zastosowanego sprzętu z powołanymi wymaganiami przepisów i rozporządzeniami, właściwy 

dobór kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczych, itp.  

 

1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE – 

WYPOSAŻENIE OCHRONY POŻAROWEJ 

W ramach prac modernizacyjnych lądowiska należy zastosować nowy kiosk z podręcznym 

wyposażeniem ochrony pożarowej. Należy zlokalizować go przy drodze dojazdowej,  

w pobliżu separatorów drogowych, w taki sposób aby nie przekraczał płaszczyzny 

ograniczające wysokość zabudowy. Należy zastosować szafkę o wymiarach min. 

1600x1300x830 mm, z wyposażeniem łatwo dostępnym bez zamykania na klucz. Szafkę 

należy wyposażyć min. w:  

 agregaty proszkowe 25 kg – 2 szt.  

 gaśnice śniegowe (CO2) 5kg – 4 szt.  

 gaśnice proszkowe 4 kg – 2 szt.  

 koc gaśniczy  

 narzędzie uniwersalne np. typu HOOLIGAN 107 cm  

 rękawice strażackie – 3 szt.  

 maski ochronne – 3 szt.  

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wykonawca zobligowany jest 

do posiadania stosownego doświadczenia i potencjału wykonawczego. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Zamawiający wymaga: 

 zrealizowania inwestycji w technologiach dostępnych na rynku i umożliwiających 

uzyskanie wymaganych pozwoleń i zgód administracyjnych na jej realizację oraz 

powinna być zoptymalizowana kosztowo, 
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 uzgodnień etapowych z Zamawiającym w każdej fazie inwestycji, 

 opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 

realizacji zamówienia, 

 opracowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w postaci zestawienia 

określającego ramy czasowe, finansowe i rzeczowe dla realizacji Przedmiotu 

Umowy opracowanego w odniesieniu do Tabeli Pomocniczej zawartej w ofercie 

Wykonawcy, w tym określenie czasu wyłączenia lądowiska z użytkowania 

operacyjnego, 

 zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji,  

 przeprowadzenia powykonawczych pomiarów współrzędnych geograficznych 

punktu odniesienia (punktu centralnego) płaszczyzny przyziemienia wg systemu 

WGS-84 oraz położenia względem poziomu morza, 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca z dniem zatwierdzenia protokołu odbioru zamówienia, przenosi na 

Zamawiającego nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do 

opracowanej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę z chwilą przekazania 

Zamawiającemu egzemplarza opracowanej dokumentacji. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

 udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace, 

 prowadził czynności serwisowe przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia 

przekazania obiektów do eksploatacji, w cyklach określonych w karcie 

gwarancyjnej i wykazie czynności serwisowych. Czas reakcji na zgłaszane przez 

Użytkownika drogą pisemną (FAX, e-mail) usterki i niesprawności przewidziany jest 

na max. do 48 godzin, a w trakcie realizacji zadań operacyjnych przez Użytkownika 

do max. 24 godzin. Czynności serwisowe prowadzone przez Wykonawcę, 

polegające na bezpłatnej naprawie bądź wymianie wadliwych i uszkodzonych 

elementów infrastruktury, muszą wypełniać warunki utrzymania gwarancji.   

 

2.1. PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.). Powinien obejmować wszystkie przewidziane do 

realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Projekt budowlany należy wykonać w ilości egzemplarzy oraz formie określonej umową 

Zamawiający-Wykonawca. 

Wymogiem koniecznym jest uzgodnienie projektu budowlanego z Lotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 

2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336). 

 

2.2. PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 

Projekty techniczne (wykonawcze) należy opracować oddzielnie dla każdej branży.  

W zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa i elektryczna. 
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Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych przez Zamawiającego rozwiązań 

poprzez wykonanie wizji lokalnej, własnych obliczeń technologicznych (w tym m.in. dobór 

średnic i spadków, dobór urządzeń, kabli, osprzętu i innych) oraz konstrukcyjnych.  

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, nie będzie on rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

Projekty techniczne (wykonawcze) należy wykonać w ilości egzemplarzy oraz formie 

określonej umową Zamawiający-Wykonawca  - w niezależnych egzemplarzach dla każdej 

branży. 

Wymogiem koniecznym jest uzgodnienie projektu technicznego (wykonawczego)  

z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 

poz. 336). 

 

2.3. PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 

wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do  

5 km, albo do wybranego przez Inwestora miejsca. 

Przedmiary robót należy wykonać w ilości egzemplarzy oraz formie określonej umową 

Zamawiający-Wykonawca - w niezależnych egzemplarzach dla każdej branży. 

 

2.4. KOSZTORYS WYKONAWCZY 

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 

„Sekocenbud” dla województwa dolnośląskiego. 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w ilości egzemplarzy oraz formie określonej umową 

Zamawiający-Wykonawca  - w niezależnych egzemplarzach dla każdej branży. 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać dane 

wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w ilości egzemplarzy 

oraz formie określonej umową Zamawiający-Wykonawca. 

 

 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w ilości egzemplarzy oraz formie określonej umową 

Zamawiający-Wykonawca. 

 

 

2.7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAKRESU WYKONAWSTWA 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  

z  zaleceniami inspektora nadzoru. 

Zmodernizowane lądowisko musi spełniać wymagania, w zakresie realizowanych robót, 

określone w poniższych dokumentach: 

 ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2110), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 336), 

 obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 

1944 r (Dz. Urz. ULC z 2021, poz. 42), 

 obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji  

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 

1944 r (Dz. Urz. ULC z 2021, poz. 41), 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2013 r. poz. 795), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód 

lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze 

niebezpiecznym, Dz. U. 2021 poz. 264. 

 

 

2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji budowy (POB)  

i przekazania do zaakceptowania przez Zamawiającego. Teren budowy powinien zostać 

ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca może w celu 

realizacji inwestycji wykorzystywać teren objęty inwestycją w zakresie uzgodnionym  

z Zamawiającym. W przypadku, gdy realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 

zagospodarowania terenu, po wykonaniu robót budowlanych należy je przywrócić do stanu 

sprzed budowy. 
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Wszystkie materiały rozbiórkowe, gruz, ziemia z wykopów i inne odpady zostaną uprzątnięte  

i wywiezione na koszt Wykonawcy. Wszelkie materiały z rozbiórek są własnością 

Zamawiającego. Zamawiający decyduje o ich zagospodarowaniu lub powiadamia  

o konieczności ich wywozu lub utylizacji. Przed wywozem lub utylizacją materiałów 

odpadowych, sposób postępowania z nimi należy uzgodnić z odpowiednim organem 

ochrony środowiska i administratorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 

elektrycznych po wcześniejszym sprawdzeniu i dokonaniu odpowiednich uzgodnień ze 

służbami technicznymi Użytkownika. Przyłącze należy opomiarować w celu umożliwienia 

rozliczenia pobranej energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy również może być 

pobierana z istniejącej sieci. Warunkiem poboru wody jest również jej opomiarowanie w celu 

późniejszego rozliczenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić  

z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 

poz. 401). 

 

2.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie mają 

zastosowania. 

 

2.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać rozwiązaniom przyjętym w projekcie. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.5.4. W przypadku naruszenia istniejącej 

nawierzchni należy odtworzyć ją do stanu obecnego. 

 

2.11.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Oświetlenie nawigacyjne, wskaźnik kierunku wiatru itp: 

Do wykonania prac należy zastosować następujące kable i przewody elektroenergetyczne: 

 YKYżo, 0,6/1kV, 

 przewód oponowy gumowy OPD (H07RN-F 450/750V). 

Kable należy układać zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy 

przejściach przez drogi, kable należy ułożyć na głębokości 1,2 m w rurze osłonowej 

przeznaczonej do układania pod utwardzonymi nawierzchniami.  
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Na kable należy założyć opaski kablowe co 10 m z podaniem typu i przekroju kabla, trasy linii 

kablowej oraz roku budowy. 

Jako ochronę przeciwporażeniową należy zastosować szybkie wyłączenie realizowane za 

pomocą rozłącznika bezpiecznikowego z zabezpieczeniem nadmiarowo – prądowym. 

 

2.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie poziome, plantowanie  

z humusowaniem i zastosowanie trawy z rolki za nawierzchniami betonowymi, a także na 

trasach kablowych oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

3. OPIS WYMAGAŃ DLA ZADANIA  

 

3.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.1.1. WSTĘP 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych, elektrycznych i towarzyszących związanych  

z realizacją zadania „Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LEGNICA – 

SZPITAL w zakresie spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

27 czerwca  2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego”. 

 

3.1.2.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych oraz robót elektrycznych. 

 

3.1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, OST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

3.1.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

3.1.5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest program funkcjonalno użytkowy oraz opracowana na 

jego podstawie dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny 

(wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone 
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w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową  i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 

3.1.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych – jeżeli wymagane. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
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3.1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

3.1.8. OCHRONA WŁASNOŚCI  PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

3.1.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

 

3.1.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lotniskowa lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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3.1.11. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 

3.1.12. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

3.1.13. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 

3.1.14. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.1.15. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba  i  wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

3.1.16. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych  

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.1.17. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

3.1.18. ZGODNOŚC PRAC Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM 

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z wszystkimi przekazanymi dokumentami stanowi część 

umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, a wymagania w nich określone są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a po ich 

wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego. Zamawiający na tej podstawie podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych 

na etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów 

umowy nie powodując podwyższenia ceny. 

Dane określone w programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe. 

Dopuszczalne są odchylenia od tych wartości w ramach określonego przedziału tolerancji  

i za zgodą Zamawiającego. 

 

3.1.19. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w akredytowanym laboratorium, w zakresie i z częstotliwością 

zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone  są w ST, normach  

i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (jeżeli wymagane), oraz 

projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed 

ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności  

z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych  

i specyfikacjach  technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

3.1.19.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

3.1.19.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

3.1.20. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji (jeżeli wymagana), 

 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji (jeżeli wymagana), 

 projekty techniczne (wykonawcze) branży drogowej i elektrycznej, 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa  

Budowlanego, 

 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę, 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 

materiałów, 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Kartografii w Legnicy   

i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę jeżeli wymagane), 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
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będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej (jeżeli dotyczy), 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego (jeżeli wymagane), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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3.1.21. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

3.1.21.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

3.1.21.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 
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Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora  

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

3.1.21.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc  

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w  trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  

i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości ogółem netto, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym  z  nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę), 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego  

z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na 

budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

3.1.22. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
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3.1.23. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte  

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

 opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

 przygotowania terenu i zaplecza, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów  

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty 

stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIE I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Wymaga się, aby wykonawca przy projektowaniu oraz realizacji przedmiotu zamówienia 

przestrzegał i stosował zapisy odpowiednich ustaw, a w tym między innymi: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 

1605) 

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2110) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)  

 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1541)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2024 poz. 54) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U 2023 poz. 

1752) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2022 poz. 

633 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 266) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320) 
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 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 334) 

 

Wymaga się, aby wykonawca przy projektowaniu oraz realizacji przedmiotu zamówienia 

przestrzegał i stosował zapisy odpowiednich rozporządzeń, a w tym między innymi: 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego 

oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 336) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 

2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk(Dz.U. 2013 r. poz. 795) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód 

lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze 

niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 

2458) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 

poz. 2033) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 

poz. 859 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego Zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 

2009 nr 124 poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania 

lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U. 

2022 poz. 453) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873). 

 

Wymaga się, aby wykonawca przy projektowaniu oraz realizacji przedmiotu zamówienia 

przestrzegał i stosował zapisy odpowiednich obwieszczeń, a w tym między innymi: 

 Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom I do Konwencji o międzynarodowym 

lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC  

z 2021 r. poz. 41) 

 Obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tom II do Konwencji o międzynarodowym 

lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC  

z 2021 r. poz. 42) 

 

Wymaga się, aby wykonawca przy projektowaniu oraz realizacji przedmiotu zamówienia 

przestrzegał i stosował zapisy odpowiednich norm i standardów, a w tym między innymi: 

 IEC TS 61827:2004 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - 

Characteristics of inset and elevated luminaires used on aerodromes and heliports. 

 PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie  

i klasyfikowanie gruntów. 

 PN-EN 13242+A1: 2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

 PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje.  

 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-HD 60354-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.  

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie. 

 PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie. 

 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV. 

 PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń  

i końcówek przewodów a także samych przewodów. 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

 PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 

złączy spawanych.  

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.  

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  

i zagrożenie życia . 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach . 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne. Część 1: Zasady i reguły ogólne. 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 

zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań. 

 PN-EN 752:2017-06 - wersja angielska Zewnętrzne systemy odwadniające  

i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem kanalizacyjnym. 

http://?
http://?
http://?
http://?
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 PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 

(PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-001 – „Mapa obszaru lądowiska” w skali 1:25000  

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-002 – „Profil podłużny w osi podejścia/wznoszenia lądowiska” w skali 

1:1000/500 

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-003 – „Profil poprzeczny do osi podejścia/wznoszenia lądowiska”  

w skali 1:1000/500 

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-004 – „Plan lądowiska – istniejący” w skali 1:500 

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-005 – „Opis terenu lądowiska” w skali 1:25000 

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-006 – „Plan lądowiska – docelowy” w skali 1:500 

2023_48-AP-PU-XX-AA-L-007 – „Schemat tablicy oświetleniowej TSO – istniejąca”  
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IV. ZAŁĄCZNIKI 
 

Ekspertyza nośności płyty lądowiska z dnia 09.03.2024 r. 

 


