

oznaczenie sprawy 14/WZ/II/22/WIB

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
61-716 Poznań, ul. Kosciuszki 92/98
NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ilości uzyskanych punktów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Zadanie 55208 Poznań 12. WBOT „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej”.

Numer oferty, data, godz. złożenia	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Punktacja		
		Cena oferty 60%	Termin realizacji 20%	Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe 20%
1. 13.04.2022 r. godz. 10:13:32	Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych S.A. ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław NIP 8960000581 e-mail: biuro@wbpb.pl	53,80 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt
2. 13.04.2022 r. godz. 14:29:10	Biuro Obsługi Inwestycji Military Project Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sianowska 21, 60-431 Poznań NIP 7822549135 e-mail: biuro@boimp.pl	60,00 pkt	20,00 pkt	16,00 pkt
				<u>93,80 pkt</u> II miejsce
				<u>96,00 pkt</u> I miejsce

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu

.....
Anna GRZYBEK 11.05.2022

(data i podpis przewodniczącego komisji
przetargowej)

numer strony 1/1

oznaczenie sprawy 14/WZ/II/22/WIB

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
61-716 Poznań, ul. Kosciuszki 92/98
NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych do dnia 14.04.2022 r. do godz. 11:00 na Platformie zakupowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. **Zadanie 55208 Poznań 12. WBOT „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej”**.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację powyższego zamówienia wynosi: **324 203,40 zł brutto**;
- termin realizacji – max. 260 dni.

Numer oferty, data, godz. złożenia	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, NIP, e-mail	Cena brutto	Termin realizacji	Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe
1. 13.04.2022 r. godz. 10:13:32	Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych S.A. ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław NIP 8960000581 e-mail: biuro@wbpb.pl	262 000,00 zł w tym: DPP – 30 000,00 zł DP – 222 000,00 zł Nadzór – 10 000,00 zł	Wariant I – 160 dni w tym: Etap I – 60 dni Etap II – 100 dni	Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
2. 13.04.2022 r. godz. 14:29:10	Biuro Obsługi Inwestycji Military Project Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sianowska 21, 60-431 Poznań NIP 7822549135 e-mail: biuro@boimp.pl	234 930,00 zł w tym: DPP – 28 290,00 zł DP – 196 800,00 zł Nadzór – 9 840,00 zł	Wariant I – 160 dni w tym: Etap I – 60 dni Etap II – 100 dni	Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1/1

14.04.2022
SZEF
WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Poznaniu
.....
plik: **Tomasz JANUSZ**
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu
14.04.2022 r.
Anna GRZYBEK