



ZP.271.1.2.2023

Nowy Staw, 03.03.2023 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2023. Nazwa zadania: „**Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie**”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiającego modyfikuje treści specyfikacji warunków zamówienia - Załącznika Nr 4 - projekt umowy, z uwagi na omyłkę rachunkową:

Modyfikacja:

Zamawiający zmienia treść § 8 (Warunki płatności) ust. 12, lit.c umowy

było:

*w 2025 roku po zakończeniu robót przez Wykonawcę i po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektów Zamawiający wypłaci Wykonawcy 4,75 mln zł pochodzących z programu „Polski Ład” oraz w pierwszym kwartale 2025 roku 1 mln z pochodzący z programu „Sportowa Polska”, Podsumowując Zamawiający w niniejszym roku **planuje wypłacić Wykonawcy 5,75 mln zł**, odpowiednio po przedłożeniu Zamawiającemu faktur. Z zastrzeżeniem konieczności prawidłowego wykonania robót na tę kwotę.*

i aktualne brzmienie:

*w 2025 roku po zakończeniu robót przez Wykonawcę i po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektów Zamawiający wypłaci Wykonawcy 3,75 mln zł pochodzących z programu „Polski Ład” oraz w pierwszym kwartale 2025 roku 1 mln z pochodzący z programu „Sportowa Polska”, Podsumowując Zamawiający w niniejszym roku **planuje wypłacić Wykonawcy 4,75 mln zł**, odpowiednio po przedłożeniu Zamawiającemu faktur. Z zastrzeżeniem konieczności prawidłowego wykonania robót na tę kwotę.*

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik ze zmienionym wzorem umowy.

Plik w formacie DOC pod nazwą:

Załącznik nr 4 - Projekt umowy ZP.271.1.2.2023 ZMIENIONY.doc

Kierownik Zamawiającego