

Lądek Zdrój, 17.04.2024r.

Znak postępowania: WR.271.14.2023.206

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Lądku-Zdroju i Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju, część 1 zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Mostu św. Jana w Lądku-Zdroju**

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację całości zamówienia 149 940,00 zł. Zamawiający postanowił dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia oraz unieważnić część 1 ze względu na niewystarczającą ilość środków na realizację.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) Pzp