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HOD

AGROT

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,06

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,28

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,88

Raciniewo 12-24-2-08-45    -j   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,14

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

CP

Kamieniec 12-24-2-07-169   -bx  -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,79

Kamieniec 12-24-2-07-169   -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 4,91

Kamieniec 12-24-2-07-169   -hx  -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,79

Kamieniec 12-24-2-07-169   -s   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,98

Kamieniec 12-24-2-07-169   -x   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 1,10

Kamieniec 12-24-2-07-203   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 4,05

Kamieniec 12-24-2-07-249   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,20

Kamieniec 12-24-2-07-253   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 2,60

Kamieniec 12-24-2-07-253   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,38

Kamieniec 12-24-2-07-259   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 1,07

Kamieniec 12-24-2-07-275   -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 1 HA 1,71

Raciniewo 12-24-2-08-285   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,00

CW

Kamieniec 12-24-2-07-149   -n   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,18

Kamieniec 12-24-2-07-150   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,14

Kamieniec 12-24-2-07-169   -g   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,73

Kamieniec 12-24-2-07-187   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,51

Kamieniec 12-24-2-07-187   -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,80

Kamieniec 12-24-2-07-249   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,25

Kamieniec 12-24-2-07-249   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,18

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,41

Kamieniec 12-24-2-07-258   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,51

Kamieniec 12-24-2-07-275   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 0,60

MA-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,80

Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,10

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,94

Kamieniec 12-24-2-07-201   -b   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,08

Kamieniec 12-24-2-07-255   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-256   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,02

Kamieniec 12-24-2-07-258   -b   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-258   -d   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,66

Kamieniec 12-24-2-07-260   -a   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,20

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -02 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,94

Kamieniec 12-24-2-07-275   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,06

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,28

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,88

Raciniewo 12-24-2-08-45    -i   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90
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Raciniewo 12-24-2-08-45    -j   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,14

Raciniewo 12-24-2-08-45    -j   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,60

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,66

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81

MA-POZ

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,41

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,06

Kamieniec 12-24-2-07-198   -b   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-198   -b   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,47

Kamieniec 12-24-2-07-201   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-201   -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,83

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Raciniewo 12-24-2-08-83    -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,31

ODN-GLEB

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,50

Kamieniec 12-24-2-07-186   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,50

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 13,30

Kamieniec 12-24-2-07-197   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,40

Kamieniec 12-24-2-07-198   -b   -02 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,60

Kamieniec 12-24-2-07-198   -b   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 22,50

Kamieniec 12-24-2-07-201   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     2 KMTR 0,70

Kamieniec 12-24-2-07-201   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,50

Kamieniec 12-24-2-07-201   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,00

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,65

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 14,67

Raciniewo 12-24-2-08-101   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,65

Raciniewo 12-24-2-08-45    -i   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,40

Raciniewo 12-24-2-08-45    -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 4,00

Raciniewo 12-24-2-08-45    -i   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,40

Raciniewo 12-24-2-08-45    -j   -02 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 0,93

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,48

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 10,67

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,48

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,41

ODN-LUK

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,60

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,60

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT 0,10

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Raciniewo 12-24-2-08-43    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,75
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Raciniewo 12-24-2-08-43    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 0,75

Raciniewo 12-24-2-08-43    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-43    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-43    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,75

Raciniewo 12-24-2-08-43    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,75

ODN-ZŁOŻ

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 0,96

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,15

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           2 H 4,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,19

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,45

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,12

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 15,62

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 37,15

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 4,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 12,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,30

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           2 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 24,55

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,45

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 21,12

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,62

ODN-ZRB

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,12

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,22

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,22

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,12

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,48

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,70

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,28

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,18

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,48
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Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,70

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,28

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,88

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 12,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,88

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,28

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,36

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,90

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,26

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 7,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,26

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,36

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,98

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,50

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,48

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 14,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,48

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,98

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,30

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,05

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,35

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 7,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,30

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,05

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,42

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00
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Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,42

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,42

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,42

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,72

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,80

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,52

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,52

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     1 KMTR 17,20

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,72

Kamieniec 12-24-2-07-251   -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,64

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,74

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 7,00

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,74

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     1 KMTR 6,80

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,64

Kamieniec 12-24-2-07-251   -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,30

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,88

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,56

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 28,44

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,30

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 24,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 24,88

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,56

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 24,88

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,56

PIEL
Kamieniec 12-24-2-07-149   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,44

Kamieniec 12-24-2-07-149   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,53
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Kamieniec 12-24-2-07-149   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,71

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,29

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-168   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-168   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-168   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

Kamieniec 12-24-2-07-185   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,52

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-187   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,21

Kamieniec 12-24-2-07-187   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Kamieniec 12-24-2-07-188   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,99

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,75

Kamieniec 12-24-2-07-203   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-203   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-203   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-247   -d   -01 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-249   -h   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-252   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -g   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -g   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-255   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-255   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,60

Kamieniec 12-24-2-07-260   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-262   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-263   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-269   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
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Kamieniec 12-24-2-07-273   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-273   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-273   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Kamieniec 12-24-2-07-277   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Raciniewo 12-24-2-08-104   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,22

Raciniewo 12-24-2-08-105   -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-105   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Raciniewo 12-24-2-08-105   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,40

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,26

Raciniewo 12-24-2-08-121   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-121   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08

Raciniewo 12-24-2-08-121   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,08

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,36

Raciniewo 12-24-2-08-1     -w   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Raciniewo 12-24-2-08-1     -w   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,49

Raciniewo 12-24-2-08-286   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Raciniewo 12-24-2-08-286   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25

Raciniewo 12-24-2-08-286   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Raciniewo 12-24-2-08-46    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,05

Raciniewo 12-24-2-08-59    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Raciniewo 12-24-2-08-96    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-96    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Raciniewo 12-24-2-08-96    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,08

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Raciniewo 12-24-2-08-98    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,70

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,70

POPR
Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40

Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,40
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Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,40

Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,40

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,27

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 8,37

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   3 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 4,00

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,85

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Raciniewo 12-24-2-08-121   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,27

Raciniewo 12-24-2-08-286   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,75

Raciniewo 12-24-2-08-46    -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,06

Raciniewo 12-24-2-08-46    -m   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,06

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,65

POPR-WPG

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 7,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 3,50

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  1 TSZT 3,50

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,01

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 8,00

OCHRL

O-BUDKIN
Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

O-BUDKIS Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 200,00

O-GRODZN

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50

Kamieniec 12-24-2-07-166   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00
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O-GRODZN

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,20

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 40,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,50

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   3 HM 3,50

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 3 SZT 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  3 SZT 85,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 3 SZT 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  3 SZT 110,00

O-GRODZR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,00

O-GRODZS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 65,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 109,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 59,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 98,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

O-KONTRU

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-166   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-168   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-168   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

Kamieniec 12-24-2-07-168   -g   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-183   -b   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Kamieniec 12-24-2-07-185   -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00
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O-KONTRU

Kamieniec 12-24-2-07-197   -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-197   -i   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00

Kamieniec 12-24-2-07-197   -i   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-246   -h   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -g   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -g   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -j   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -j   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-253   -j   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-261   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-113   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-113   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-113   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 110,00

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 110,00

O-POZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGND
Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

O-PROGNŚ Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 15,00
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O-PROGNŚ Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 4,00

O-REMIZS

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 15,00

O-SMIECI

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 60,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 480,00

O-SPALGAŁ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

O-ZGRYZC

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,16

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,67

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-199   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,86

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Raciniewo 12-24-2-08-105   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-105   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Raciniewo 12-24-2-08-121   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-121   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,08

Raciniewo 12-24-2-08-286   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-286   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Raciniewo 12-24-2-08-286   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-286   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,38

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Raciniewo 12-24-2-08-59    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-59    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,79

Raciniewo 12-24-2-08-91    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-91    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,33

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-95    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Raciniewo 12-24-2-08-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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O-ZGRYZC Raciniewo 12-24-2-08-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

O-ZWRYJK

Raciniewo 12-24-2-08-113   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-113   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-113   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-92    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-97    -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

OCHRP

P-INFO

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-INNE
Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PASYS

Kamieniec 12-24-2-07-180   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,67

Raciniewo 12-24-2-08-3     -r   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,72

P-PORZ

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,80

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 2,10

P-POŻAR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 25,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

UT-WODA

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Raciniewo 12-24-2-08-99    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-99    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

POZ CP-P

Kamieniec 12-24-2-07-169   -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00
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POZ

CP-P

Kamieniec 12-24-2-07-169   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kamieniec 12-24-2-07-169   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Kamieniec 12-24-2-07-259   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kamieniec 12-24-2-07-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-285   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Raciniewo 12-24-2-08-285   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

IIA

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1028,00

Kamieniec 12-24-2-07-149   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1028,00

Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 619,00

Kamieniec 12-24-2-07-150   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 619,00

IIIA
Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Raciniewo 12-24-2-08-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

IIIAU
Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 748,00

Raciniewo 12-24-2-08-59    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 748,00

IIIBU
Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1008,00

Raciniewo 12-24-2-08-118   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1008,00

IVD

Raciniewo 12-24-2-08-45    -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Raciniewo 12-24-2-08-45    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Raciniewo 12-24-2-08-45    -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Raciniewo 12-24-2-08-45    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

POZ-P

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 32,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

PR

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

PTP

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 388,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 388,00

PTW

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

TPN

Raciniewo 12-24-2-08-1     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 5,00
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POZ

TPN

Raciniewo 12-24-2-08-1     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 5,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 92,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Raciniewo 12-24-2-08-1     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 220,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

TPP

Kamieniec 12-24-2-07-145   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-145   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Kamieniec 12-24-2-07-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Kamieniec 12-24-2-07-167   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Kamieniec 12-24-2-07-167   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Kamieniec 12-24-2-07-167   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-167   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kamieniec 12-24-2-07-167   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00
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Kamieniec 12-24-2-07-167   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Kamieniec 12-24-2-07-180   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Kamieniec 12-24-2-07-180   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kamieniec 12-24-2-07-182   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Kamieniec 12-24-2-07-187   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kamieniec 12-24-2-07-187   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kamieniec 12-24-2-07-188   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-188   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-198   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Kamieniec 12-24-2-07-198   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Kamieniec 12-24-2-07-250   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Kamieniec 12-24-2-07-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Kamieniec 12-24-2-07-250   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Kamieniec 12-24-2-07-250   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Kamieniec 12-24-2-07-250   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-250   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-260   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-266   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Kamieniec 12-24-2-07-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Kamieniec 12-24-2-07-275   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00
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Kamieniec 12-24-2-07-277   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Kamieniec 12-24-2-07-277   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Raciniewo 12-24-2-08-102   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Raciniewo 12-24-2-08-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Raciniewo 12-24-2-08-102   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Raciniewo 12-24-2-08-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Raciniewo 12-24-2-08-105   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Raciniewo 12-24-2-08-105   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Raciniewo 12-24-2-08-279   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Raciniewo 12-24-2-08-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Raciniewo 12-24-2-08-56    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Raciniewo 12-24-2-08-56    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Raciniewo 12-24-2-08-56    -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Raciniewo 12-24-2-08-56    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Raciniewo 12-24-2-08-60    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Raciniewo 12-24-2-08-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Raciniewo 12-24-2-08-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Raciniewo 12-24-2-08-85    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 217,00

Raciniewo 12-24-2-08-85    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Raciniewo 12-24-2-08-85    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 217,00

Raciniewo 12-24-2-08-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Raciniewo 12-24-2-08-91    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Raciniewo 12-24-2-08-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Raciniewo 12-24-2-08-91    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 225,00

Raciniewo 12-24-2-08-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 225,00

TWN

Raciniewo 12-24-2-08-279   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Raciniewo 12-24-2-08-279   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Raciniewo 12-24-2-08-284   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-284   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-284   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Raciniewo 12-24-2-08-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00
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Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Raciniewo 12-24-2-08-2     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

TWP

Kamieniec 12-24-2-07-145   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-145   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-145   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-180   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kamieniec 12-24-2-07-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kamieniec 12-24-2-07-181   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamieniec 12-24-2-07-182   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kamieniec 12-24-2-07-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kamieniec 12-24-2-07-247   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamieniec 12-24-2-07-247   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Kamieniec 12-24-2-07-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Kamieniec 12-24-2-07-267   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kamieniec 12-24-2-07-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Raciniewo 12-24-2-08-285   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Raciniewo 12-24-2-08-285   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Raciniewo 12-24-2-08-286   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Raciniewo 12-24-2-08-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00
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