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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  

 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:  
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1)Informacja wstępna 
 
Budowa dwóch dróg leśnych w leśnictwie Tokarnia (powiat Myślenice) : 
1. Przebudowa drogi leśnej Jaworzyny odc. 2 – długość ok 700 m 
2. Budowa drogi leśnej Bania – długość ok 500 m. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi projektowania, polegającej na 
sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania wymagającego uzyskania pozwolenia 
na budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 

2)Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego: 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 
Myślenice, w gminie Tokarnia, w miejscowości Zawadka  na działkach leśnych (Ls) o  
numerach  
1) Dla drogi leśnej Jaworzyny odc. 2 – dz. ewid. nr: 1436/1 oraz 1437 
2) Dla drogi leśnej Bania – dz. ewid. nr 1432/4, 1432/1 
Tereny projektowanej drogi stanowi własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Myślenice. 
 
Droga 1 – „Droga leśna Jaworzyny odc. 2” 
Przedmiotowa droga będzie prowadzić od drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości 
Zawadka (zgodnie z załącznikiem mapowym) i będzie prowadzić do drogi leśnej o 
numerze 220/1012 stanowiącej własność LP. Obecnie jest to trwały szlak zrywkowy – 
droga gruntowa, częściowo utwardzona betonem, płytami i kruszywem. 
Planuje się wykonać drogę o szerokości jezdni 3-3,5 m + 2x0,5- 2x 0,75 m pobocza w 
nawierzchni z kruszywa łamanego. 



2 

Teren planowanej inwestycji nie należy do obszaru Natura 2000 oraz obszarów 
chronionych. Na trasie planowanej drogi znajdują się cieki wodne.  Projektowana droga  
ma służyć prowadzeniu gospodarki leśnej i pełnić rolę drogi wywozowej drewna.  
 
Droga 2 – droga leśna Bania 
Przedmiotowa droga będzie prowadzić od drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości 
Zawadka (zgodnie z załącznikiem mapowym) i będzie prowadzić również do drogi 
gminnej. Obecnie jest to trwały szlak zrywkowy – droga o nawierzchni tłuczniowej. 
W środku przedmiotowej drogi występuje odcinek ok 50 m o własności obcej – własność 
gminna. 
Planuje się wykonać drogę o szerokości jezdni 3-3,5 m + 2x0,5- 2x 0,75 m pobocza w 
nawierzchni z kruszywa łamanego. 
Teren planowanej inwestycji nie należy do obszaru Natura 2000 oraz obszarów 
chronionych. Na trasie planowanej drogi znajdują się cieki wodne.  Projektowana droga  
ma służyć prowadzeniu gospodarki leśnej i pełnić rolę drogi wywozowej drewna. 

3)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
W celu wykonania zamówienia należy wykonać pełna dokumentacja  projektową opisana 
poniżej: 

- Sporządzenie dokumentacji projektowej i STWiOR służącym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie ww. robót budowlanych.  

- Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego na budowę przedmiotowej 
drogi oraz pozwolenia na budowę. 

- Pełnienie nadzoru autorskiego. 

Zamówienie musi być wykonane  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
zachowując nadrzędność przepisów aktów prawa nad zarządzeniami i ustaleniami 
wewnętrznymi Lasów Państwowych : 

Wytyczne wewnętrzne Lasów Państwowych: 

- „Wytycznymi dotyczącymi opracowywania dokumentacji projektowych dla dróg leśnych 
w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 1 do zarządzenia Dyrektora 
RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.”,  

-„Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach” – wprowadzonych Zarządzeniem 
nr 16 DGLP z 19 marca 2014 r.  

- Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020r. 
w sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” 

Akty prawne: 

-Ustawa Prawo budowlane (po nowelizacji) Dz.U. z 2020r. poz.1333 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 1609) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (wersja aktu z dnia 10 
maja 2013r) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013 poz. 1129 ze zm.). 
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W ramach zamówienia wykonawca opracuje : 

- projekt budowlany obejmującego PZT – projekt zagospodarowania terenu, PAB – 
projekt architektoniczno-budowlany, PT- Projekt techniczny 

- projekt wykonawczy, 

- STWIOR 

- przedmiaru robót, 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dna 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.) 

- inne zgodnie z opisem 

Dokumentacja techniczna dla dróg leśnych powinna być ponadto opracowana z 
uwzględnieniem obowiązujących  w Lasach Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót 
drogowych w lasach”. Poradnik ten określa szczegółowo zakres i formę dokumentacji 
technicznej dla dróg leśnych. Należy jednak pamiętać o nadrzędności przepisów 
zewnętrznych tj. Prawo budowlane, Rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które to zostały zaktualizowane w 
2020 roku. 

Dodatkowo dla projektów nowych dróg oraz dróg przebudowywanych w jednostkach 
RDLP w Krakowie wprowadza się wymagania dotyczące formy i zawartości mapy do celów 
projektowych opisane w Wytycznych dotyczących opracowywania dokumentacji 
projektowych dla dróg leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 
1 do zarządzenia Dyrektora RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. 
Należy uwzględnić, że Wytyczne zostały opracowane w 2013r. W 2020 przepisy 
nadrzędne zmieniły zakres i formę projektu budowlanego. 

Istotnym elementem dla dróg nowobudowanych oraz przebudowywanych w lasach 
Państwowych jest podzielenie projektowania  na dwa etapy: 

-I etap – Koncepcja. 

-II etap – Projekt zasadniczy obejmujący projekt budowlany (PZT, PAB, PT) i 
wykonawczy w zależności od potrzeb formalno-prawnych. 

I etap – Koncepcja 

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna obejmować wariantowe rozwiązania tj. 
min 3 warianty przebiegu tras w planie i profilu przedstawiające rozwiązania najbardziej 
optymalne. 

Dla dróg przebudowywanych/modernizowanych wariantowaniu i analizie należy poddać 
m. in. rozwiązania ukształtowania poziomego i pionowego umożliwiające poprawę stanu 
istniejącego, w tym doprowadzenie do parametrów normatywnych, lokalizację i 
rozwiązania obiektów inżynierskich, zjazdów i składnic oraz technologię robót. 

Prace należy wykonać w oparciu o Leśna Mapę Numeryczną (LMN) z warstwicami co 5m 
lub 10m. Mapę z podkładem warstwicowym zostanie przekazana Wykonawcy 
dokumentacji w dniu podpisani umowy o zamówienie. 

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna składać się z dwóch części: części 
rysunkowej i opisowej. 

Część rysunkowa składa się z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, planów 
sytuacyjnych oraz profil podłużnych. 
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- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza np. z LMN, na której 
zaznaczono przebieg drogi i kilometraż – dla każdego z proponowanych wariantów. 

- Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na 
łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: 
szerokość jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podłoża i nawierzchni), spadki 
poprzeczne poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i nasypów, 
szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą roboty 
ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 

- Profil podłużny, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 
1:200/2000, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i niwelety, spadki podłużne 
(wielkości i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje przepustów, mijanek i zjazdów. 

- Sytuacja, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 1:2000, 
zawierająca: oś z kilometrażem, wielkość łuków lokalizacji mijanek, przepustów, zjazdów 
na szlaki zrywkowe, placów składowych. 

Część opisowa 

Opis zawierający omówienie inwestycji, przyjęte parametry techniczne oraz opis 
ukształtowania poziomego i pionowego proponowanych wariantów. Dla każdej z tras 
należy przedstawić charakterystykę problemów związanych z realizacją zadania, wskazać 
różnicę w rozwiązaniach wariantowych wpływające na koszty oraz wskazanie wariantu 
preferowanego do uszczegółowienia w etapie II wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
wyboru. Na podstawie dokumentacji sporządzone jw. I etapie (Koncepcji) Nadleśniczy 
dokonuje wyboru wariantu optymalnego dla którego zostanie opracowany projekt 
zasadniczy tj. budowlany(PZT, PAB,PT) + projekt wykonawczy. 

Wybór koncepcji może podlegać weryfikacji terenowej przy współudziale Projektanta oraz 
specjalisty z RDLP w Krakowie. Termin weryfikacji od przesłania koncepcji: 4 tygodnie. 

II etap – Projekt zasadniczy  

Dokumentacja techniczna w II etapie dla dróg leśnych nowobudowanych i  
przebudowywanych w nadleśnictwie RDLP Kraków powinna składać się z dwóch części: 
części rysunkowej i części opisowej opracowanej dla wariantu wybranego w I etapie. 

Część rysunkowa składa się z załączników, które wykonuje się w zakresie niezbędnym do 
jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i opracowana przedmiaru robót. 
Załączniki te, to: mapa orientacyjna, przekrój normalny, profil podłużny, sytuacja 
szczegółowa, przekroje poprzeczne, przepusty, wykres ruchu mas ziemnych, rozwiązania 
szczegółowe i rysunki powtarzalne. 

- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na której 
zaznaczono przebieg drogi i kilometraż, 

- Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, na 
łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać następujące dane: 
szerokość jezdni i poboczy, wymiary rowów drogowych, nachylenia skarp wykopów i 
nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas terenu, na którym wykonywane będą 
roboty ziemne, z którego powinny być usunięte drzewa i karpy), grubość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, 

- Profil podłużny w skali 1:50/500, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i 
niwelety, spadki podłużne (wielkość i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje 
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przepustów, mijanek i zjazdów, spadki podłużne rowów, odcinki umocnień rowu, 
lokalizacje urządzeń zabezpieczających, 

- Sytuacja szczegółowa w skali 1:500, zawierająca: wielkości łuków i poszerzeń na 
łukach, dowiązania wierzchołków, dowiązania reperów, szczegółowe dane wierzchołków 
(łuków) - kąt zwrotu, promień łuku, długość stycznej, długość łuku, odległość od środka 
łuku do wierzchołka, lokalizacja mijanek, przepustów, zjazdów na szlaki zrywkowe, 
placów składowych, lokalizacja znaków drogowych. 

- Przekroje poprzeczne w skali 1:100 – w miejscach charakterystycznych, gdzie 
występują zmiany w wielkościach robót ziemnych oraz regularnie co 30-50m, rzędne 
terenu i niwelety, wielkość wykopów i nasypów, wielkość poszerzeń na łukach, 

- Przepusty w skali 1:100, tj.: sytuacje i przekroje poprzeczne przepustów, głębokość 
posadowienia, rzędne wlotu i wylotu przepust, ubezpieczenia wlotu i wylotu, wysokość 
nasypu. 

- Wykres ruchu mas ziemnych w skali 1:500 lub 1:1000. Tabela objętości mas ziemnych, 
odległości mas ziemnych, odległości i wielkość mas ziemnych na przerzut koparką, na 
przepych spycharką i przewóz ziemi samochodami, 

- Rozwiązania szczegółowe i rysunki np. – sączki poprzeczne i podłużne, ubezpieczenia 
skarp i dna rowów, brodów, wodospustów, mijanek, 

- Rysunki powtarzalne. 

Część opisowa: 

- Opis techniczny, w którym powinny być zawarte: lokalizacja, podstaw opracowania, 
opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga w przekroju podłużnym, 
droga w przekroju poprzecznym, przekrój normalny, mijanki, zjazdy i place składowe, 
odwodnienie, Obliczenie świateł przepustów (wg potrzeb), obiekty, technologia 
wykonania robót ziemnych, urządzenia zabezpieczające, urządzenia obce i stosunki 
prawne, dowiązania wysokościowe, ochrona przyrody i krajobrazu, informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wnioski dot. wykonawstwa, materiały, klauzula 
wykonawcza, 

Dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 
są: 

- Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników wyliczenia i 
zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wskazujące sposób 
obliczeń pozycji przedmiarowych, 

- Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski wykonany na podstawie Założeń wyjściowych do 
kosztorysowania stanowiących zał. nr 1 do Zarządzenia GDLP nr 48 z dnia 1 września 
2020r 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako opracowanie 
szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierające zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, 
stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące 
się do konkretnego zadania, z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w 
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tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób 
dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych), a 
z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie 
jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej, 

- Analiza wpływu na środowisko, a w szczególności na gatunki, siedliska chronione, 
stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrębne opracowanie w 
oparciu o załączony schemat analizy.  

-Wymagane uzgodnienia do projektowana sporządzone w formie protokołu(notatki) dla 
budowy dróg i remontów. 

Prawidłowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych 
parametrów i funkcjonalności obiektów wymaga ścisłej współpracy, w tym uzgodnień w 
formie pisemnej.  

Konieczne jest m.in.: 

- wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt, innych 
obiektów (np. młaki, źródliska, wychodnie skalne, ciągłość biologiczna cieków itp.), które 
nie mogą zostać naruszone przez budowę; 

- uzgadnianie szerokości pasa gruntu do wylesienia (podkreślenie konieczności 
minimalizowania wylesienia do szerokości niezbędnej, jak również wymogu ochrony 
drzew przy robotach budowlanych); 

- uzgadnianie wyboru wariantu w I etapie Koncepcji. 

Ponadto należy uzgodnić m.in.: 

- roboty ziemne – optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy będzie planowany 
przewóz ziemi samochodami, a jeżeli tak to z jakiej odległości, dopuszczalne wysokości 
skarp wykopów, 

- lokalizację składowania pni po wykarczowanych drzewach, 

- rodzaj przepustów (żelbetowe, polietylenowe, stalowe), 

- sposób wykonania ścianek czołowych przepustów (z drewna, z betonu czy z kamienia), 

- umocnienia na wlotach i wylotach przepustów, 

- rodzaje umocnień rowów, 

- lokalizację mijanek, placów składowych i zjazdów na szlaki zrywkowe, 

- rodzaj i grubość nawierzchni, 

- pobocza – czy będą dosypywane, gruntowe czy utwardzone, 

- spadek poprzeczny – jednostronny czy daszkowy, 

- sposób utwardzenia i wykonania zjazdów i placów składowych, 

- lokalizację brodoprzejazdów i wodospustów, 

- rodzaj odwodnienia – sączki, konstrukcja, 

- specjalne wzmocnienia gruntu, 

Ustalić należy również tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych 
na etapie budowy oraz uprawnienia pracowników do podejmowani decyzji w tym zakresie 
(w tym zakres uprawnień leśniczych, pracownika ds. remontowo-budowlanych). 
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Materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne. 

W ramach prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania - opracowania 
wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji 
projektowej, w tym m.in.: 

- przeprowadzić wizje i oględziny w terenie, 

- wykonać wywiady branżowe, zidentyfikować i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie 
terenu w zakresie opracowania, uzyskać warunki budowy, zabezpieczenia,  

- zaktualizować mapę zasadnicza do celów projektowych i sporządzić mapę własnościową 
wraz z wypisami z rejestru gruntów, 

- uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu (sporządzić dokumentację 
geotechniczną / dokumentację geologiczno – inżynierską / dokumentacji 
hydrogeologiczną), 

- sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, 

- uzyskać porozumienia, opinie, uzgodnienia właścicieli i administratorów urządzeń 
obcych, urzędów administracji samorządowej i państwowej, itp., 

- sporządzić  kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpić w 
imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowień 
administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (np. 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, itp.), 

4) Sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej. 
Przed ostatecznym odbiorem przedkładaną dokumentację należy zweryfikować pod 
kątem merytorycznym i również zawartości. Materiały przekazane do sprawdzenia 
powinny być kompletne. Do sprawdzenia, poza formą papierową, ma zostać przekazana 
forma elektroniczna edytowalna tj. część rysunkowa w formacie .dwg (zawierająca 
przynajmniej rysunki planu sytuacyjnego w układzie współrzędnych PUWG 1992 i profilu 
podłużnego) oraz część opisowa w formacie .doc i .xls. 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się przekazanie wyłącznie formy 
elektronicznej. 

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, będące podstawą do rozliczenia finansowego 
z Wykonawca, może nastąpić w momencie zakończenia procesu sprawdzania i weryfikacji 
dokumentacji przez Zamawiającego. Podpisanie w/w protokołu następuje po 
stwierdzeniu, że przedstawiona dokumentacja jest kompletna, zawiera ostateczne, 
zaakceptowane rozwiązania, oraz została dostarczona w ustalonej zapisami Umowy ilości 
egzemplarzy w formie papierowej jak również elektronicznej edytowalnej (j.w.).  

Etap I koncepcji również wymaga przekazania i dokonania odbioru lecz 
dopuszcza się przekazanie dokumentacji tylko w formie elektronicznej.  

Projekt należy załączyć również w formie plików .pdf – do umieszczenia na stronie www. 
przy ogłoszeniu przetargu. 

Dokumentacja zostaje odebrana protokołem odbioru dokumentacji stanowiącym wzór nr 
2.3.18 do Zarządzenia GDLP nr 48/2020 z dnia 1 września 2020r. 
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5 ) Pełnienie Nadzoru Autorskiego 
Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji w 
oparciu o dokumentację projektową sporządzoną na podstawie niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest 
dokonać na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami 
art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultować z Nadzorem 
Inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę. 

Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w 
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Pobyt projektantów w budowie „na wezwanie” przez Zamawiającego, w okresie realizacji 
robót budowlanych, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in.: 

 Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłożeniem 
terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności 
wskazanej poniżej niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

 Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień na każde wezwanie 
Zamawiającego, 

 Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 
 Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami i 
wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 Dbać, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na 
etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 
budowlanym, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, zgłoszenia 
robót budowlanych, 

 Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 
geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych 
przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych, 

 Dostosowywać dokumentację projektową do wyników badań geologicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w 
trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników 
badań sporządzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej objętej 
niniejszym zamówieniem, 

 Opiniować wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych precyzujące przyczyny 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem 
faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych), 

 Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytani dotyczące 
przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień. 

Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po 
zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania 
czynności opisanych powyżej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek 
Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji kontraktu i wynikających z błędów i/lub braków. 

Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie 
odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. 



9 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez osoby wymienione w Ofercie. 

Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania niniejszego zamówienia, 
może nastąpić jedynie po złożeniu przez projektanta oświadczenia o zgodzie na 
scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania 
tych obowiązków.  

W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 
wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i 
będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie 
uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

Projektant wskazany w Ofercie pełniący Nadzór Autorski w ramach niniejszego 
zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy lub 
obiektu bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż wskazany w 
zawiadomieniu. 

6) Prawa materialne i autorskie 
 
Wykonawca:  
-Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumentu powstał przy 
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 
-Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych. 

 
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej następuje: 

 z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, oraz 

 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. DC, 
DVD,Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

 wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
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 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo foni 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

 nadawanie za pośrednictwem satelity, 
 reemisja 
 wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
 wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
 wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 
 wprowadzanie zmian, skrótów, 
 sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 
ustawy z dnia 04.02.1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawnych tych osób. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powielania i kopiowania otrzymanych materiałów 
do celów służbowych i przeprowadzania postepowania przetargowego. 

7) Informacje ogólne 
 

W dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących wyroby konkretnych firm, 
należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi. 

Układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczególnych 
katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentacje – projektant, 
sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinna być identyczna z 
wersją tradycyjną – papierowa. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być 
odpowiednikiem wersji tradycyjnej. 

Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej 
modyfikacje (tylko do odczytu). 

Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku 
wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionka, itp., egzemplarze 
uzyskane z wydruku maja być identyczne z papierowymi oryginałami. 

Rozwiązania projektowe podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa nie może wskazywać nazw własnych, konkretnych technologii, 
patentów, produktów itp. 

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej, opłat administracyjnych i 
skarbowych, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy i wyrysy winny być uwzględnione w 
cenie oferty. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane 
z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. 
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Opracowania opisane powyżej należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej - na 
płytach CD/DVD w formatach – dla plików wskazanych powyżej (tj.: .dwg, .shp, .doc., 
.xls, .pdf). 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu 
przy załatwianiu powyższych spraw i decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazywania Zamawiającemu kopii wszystkich wystąpień. 

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień oraz 
podejmować zobowiązań i działań rodzących skutki finansowe bez akceptacji 
Zamawiającego. 

Wszystkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postepowania musza być 
zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie prac i 
prezentowania przyjętych rozwiązań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie prac, czas niezbędny do 
sprawdzenia rozwiązań projektowych, po zakończeniu każdego etapu projektu w 
wymiarze niezbędnym dla zamawiającego (zazwyczaj 30 dni). Okres ten  przeznaczony 
będzie na sprawdzanie danego etapu projektu tj. sprawdzenie koncepcji, sprawdzenie 
projektu budowlanego, sprawdzenie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami i 
dokumentacją STWIOR. Okres wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji 
Zamawiającego z jednostką nadrzędną jaką jest Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich decyzji i uzgodnień potrzebnych 
do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w 
opracowaniach. 

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z terenem objętym zakresem opracowania 
we własnym zakresie. 

Projekt wykonawczy nie jest projektem technicznym wprowadzonym w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 
11 września 2020r. (Dz.U. z 2020r poz. 1609) 

Załączniki 
Zarządzenia, wzory dokumentów: 
- Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr 10/2013 z dnia 10 
kwietnia 2013r. wraz z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia zmieniające Zarządzenie nr 26/11 z 
dnia 07 grudnia w sprawie wprowadzenia do stosowania przez jednostki organizacyjne 
podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, wytycznych dotyczących 
dokumentacji projektowych dla dróg leśnych 
- Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2014 w 
sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych 
„Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach” 
- Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020r. w 
sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” 
- Dokument „Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w PGL LP” stanowiące załącznik 
do Zarządzenia DGLP nr 48 z dnia 1 września 2020r.  
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- Wzór 2.3.18 Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowiący Załącznik do 
Zarządzenia DGLP nr 48 z dnia 1 września 2020r 
- Zał. nr 1 do Zarządzenia DGLP nr 48 z dni 1 września 2020r tj. dokument „Założenia 
wyjściowe do kosztorysowania” 
 
Załączniki potrzebne do złożenia oferty: 
- Kosztorys i harmonogram 
Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia 
- Wzór umowy 
- Mapka poglądowa ewidencyjna 
 
 
 
 


