



Puck, dn. 17.04.2025 r.

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Puckiego Sp. z o.o. o Blok Operacyjny, Aptekę, Dział Rehabilitacji i Pracownię Endoskopii”, znak ZP/15/2024**

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy                                                                                              | Cena (zł)     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.        | Usługi Ogólnobudowlane i Handel<br>Justyna Miesikowska<br>Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14<br>89-651 Gotel<br>Regon 771547550 | 33 382 200,00 |
| 2.        | GRUPA SZYMBUD SP. Z O. O. SP. J.<br>ul. Częstochowska 2g<br>42-270 Kłomnice<br>Regon 368639168                               | 26 401 140,00 |

## **2. Postępowanie unieważniono.**

Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. Informację o możliwości unieważnienia postępowania, w przypadku nieprzyznania środków publicznych na jego sfinansowanie Zamawiający zawarł w Rozdziale VI pkt 6.7) Ogłoszenia nr 2024/BZP 00656387/01 z dnia 2024-12-16.

W dniu 6 listopada 2024 r. Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie zamówienia w ramach naboru konkurencyjnego nr KPOD.07.08-IP.10- 001/24 pn. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym, o objęcie wsparciem przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego szpitala o budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w tym rozbiórka budynku gospodarczego, wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji oraz sieci. Wniosek o dofinansowanie dotyczył zakresu prac opisanych w

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załączniki nr 21 i 21A do SWZ.

W dniu 20 marca 2025 roku otrzymano od Ministerstwa Zdrowia informację, sygn. OIZKP.9020.90.2024, o pozytywnym wyniku oceny formalno-merytorycznej oraz braku rekomendacji do objęcia przedsięwzięcia wsparciem ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji.

Z uwagi na brak możliwości finansowania części inwestycji wskazanej powyżej z budżetu Szpitala Puckiego Sp. z o.o., postępowanie unieważniono w oparciu o przesłankę wymienioną we wstępie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Iwona Topka

*Otrzymują:*

*Wykonawcy w postępowaniu*