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541 od km 95+920 do 96+920 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
DW 541 km 95+920 - 96+920 odc Sierpc - Piaski
1/BCD D-01 Rozebranie kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cemen- |m2
01.02.04. towo-piaskowe;j
29-01
178-96 m?2 82,000
RAZEM 82,000
2|BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo$é nawierzchni 15 cm m2
01.02.04.
23-01
96 m?2 96,000
RAZEM 96,000
3|BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ nawierzchni 6 |m2
01.02.04. cm
22-01
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
4/BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
01.02.04. towo-piaskowej
41-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
5|/BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy |m
01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw
71-01
222 m 222,000
RAZEM 222,000
6/BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubos$¢ warstwy $cinanej 10 cm, m2
06.03.02. wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
12-01
2935 m?2 2 935,000
RAZEM 2 935,000
7|BCD D-06 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ m
06.04.01. namutu 30 cm
21-02
1457 m 1457,000
RAZEM 1457,000
8/BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gru- |m2
05.03.11. bos¢ warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odleg-
31-03 to$¢ do 30 km
6295 m?2 6 295,000
RAZEM 6 295,000
9|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg |m2
04.03.01. asfaltowg
22-04
6295*3 m?2 18 885,000
RAZEM 18 885,000
10/BCD D-04 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg t
04.08.01. AC 16 P dowozong z odlegtosci do 10 km
11-01
491 t 491,000
RAZEM 491,000
11|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 10 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12-03 6 cm
6295 m?2 6 295,000
RAZEM 6 295,000
12/BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 10 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4 cm
6306 m?2 6 306,000
RAZEM 6 306,000
13|BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, gru- m2
05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza
23-01
2561 m?2 2 561,000
RAZEM 2 561,000
14|/BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa goérna, gru- m2
05.02.01. bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23-01
970 m?2 970,000
RAZEM 970,000
15|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm |m
06.02.01. pod zjazdami
11-02
222 m 222,000
RAZEM 222,000
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16|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 40 cm pod zjaz- |szt
06.02.01. dami
11-02
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
17/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 |m
08.01.01. cm wraz z wykonaniem fawy zwyktej z betonu C8/10
13-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
18|BCD D-08 Wykonanie zjazddw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, sza- |m2
08.02.02. rej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
12-03
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
19/BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i |m?2
07.01.01. krawedzie ciggte, malowane mechanicznie
11-01
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
20|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych |szt.
07.02.03. (U-1a)
11-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
21|BCD D-06 Obsianie trawg w ziemi urodzajnej m2
06.01.01.
11-01
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
22|BCD D-03 Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm dtugo$¢ do 15 m m
03.02.01.
23-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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