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541 od km 95+920 do 96+920 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

DW 541 km 95+920 - 96+920 odc Sierpc - Piaski
1 BCD D-01

01.02.04.
29-01

Rozebranie  kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

178-96 m2 82,000
RAZEM 82,000

2 BCD D-01
01.02.04.
23-01

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

3 BCD D-01
01.02.04.
22-01

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 6
cm

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

4 BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

5 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

222 m 222,000
RAZEM 222,000

6 BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

2935 m2 2 935,000
RAZEM 2 935,000

7 BCD D-06
06.04.01.
21-02

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 30 cm

m

1457 m 1 457,000
RAZEM 1 457,000

8 BCD D-05
05.03.11.
31-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 30 km

m2

6295 m2 6 295,000
RAZEM 6 295,000

9 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

6295*3 m2 18 885,000
RAZEM 18 885,000

10 BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km

t

491 t 491,000
RAZEM 491,000

11 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

6295 m2 6 295,000
RAZEM 6 295,000

12 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

6306 m2 6 306,000
RAZEM 6 306,000

13 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

2561 m2 2 561,000
RAZEM 2 561,000

14 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

970 m2 970,000
RAZEM 970,000

15 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

222 m 222,000
RAZEM 222,000
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16 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjaz-
dami

szt

64 szt 64,000
RAZEM 64,000

17 BCD D-08
08.01.01.
13-01

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25
cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

18 BCD D-08
08.02.02.
12-03

Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, sza-
rej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

178 m2 178,000
RAZEM 178,000

19 BCD D-07
07.01.01.
11-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i
krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie

m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

20 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

21 BCD D-06
06.01.01.
11-01

Obsianie trawą w ziemi urodzajnej m2

495 m2 495,000
RAZEM 495,000

22 BCD D-03
03.02.01.
23-01

Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m m

50 m 50,000
RAZEM 50,000
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