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Projekt remontu auli w budynku II Liceum Ogólnokształcącego pod
nazwą: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków auli II
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim."

PROJEKTOWANA SCENA WRAZ ZE SCHODAMI- etap III inwestycji
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Uwagi:
1. PROJEKT WYKONANY NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
WŁASNEJ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE,
W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ FAKT, ŻE CZĘŚĆ INFORMACJI NA TEMAT
STANU TECHNICZNEGO LUB SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ
ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU  BĘDZIE DOSTĘPNYCH DOPIERO W
CZASIE PROWADZENIA PRAC. WIĄZAĆ SIĘ MOŻE TO Z
KONIECZNOŚCIĄ BIEŻĄCEGO WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.
4. W PRZYPADKU WYKRYCIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA I ŻYCIA NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ JE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PROCEDURAMI.
5. OPRACOWANIE JEST OBJĘTEM PRAWEM AUTORSKIM.
6. PODANI PRODUCENCI SŁUŻĄ DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW
JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW
ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE.
7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.

LEGENDA:

MALOWANIE ŚCIAN, SUFITU I SZTUKATERI- etap III inwestycji

KOLOR RAL 7047

PROJEKTOWANE PRACE RESTAURATORSKIE
W CELU ODNOWIENIA WITRAŻY W NOWYCH
ZESPOLONYCH OKNACH- etap I inwestycji

O1-O3

KOLOR NATURALNY DĄB

PROJEKTOWANE GRZEJNIKI- etap III inwestycji

D1

OCZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENE I NAPRAWA
BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
DRZWI WEJŚCIOWYCH NA BALKON - etap III inwestycji

D2

KOLOR RAL 7043

ISTNIEJĄCE DRZWI DO CAŁKOWITEJ WYMIANY
- etap II inwestycji
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PROJEKTOWANA SCENA WRAZ
ZE SCHODAMI- etap III inwestycji
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WIDOK 4

PROJEKTOWANA SCENA WRAZ
ZE SCHODAMI- etap III inwestycji

OCZYSZCZENIE, UZUPEŁNIENE I NAPRAWA
BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
ŁAW ŚCIENNYCH - etap III inwestycji

D2 O3

Opis techniczny stanu witraży przed renowacją.
Wszystkie witraże są wykonane techniką klasyczną za pomocą siatki ołowiowej. Straty szkła za znikome i nieistotne.
Zabrudzenia o różnym pochodzeniu i przenikaniu na całej powierzchni. Kit nieobecny lub w stanie niezadowalającym.
Występują pęknięcia i nieznaczne straty szkła (niewidoczne). Pęknięcia w przeważającej większości proste, bardzo rzadkie dwuliniowe,
gniazdowe. Wszystkie podlegają klejeniu lub markowaniu ołowiem.
Występuje ogólne całkowite zabrudzenie witraży z obu stron od:
1. Kurzu, który przyklejał się na powierzchnię szkieł.
2. Zabrudzenia organiczne niewiadomego pochodzenia.
3. Ślady farb emulsyjnych i akrylowych z nieostrożnego malowania
4. Ślady farb olejnych z powodu nieostrożnego malowania ram
5. Warstwy wapna w wyniku trwałego wpływu kondensacji pary wodnej
6. Produkty życia mikroorganizmów w małych dziurach, porach i mikropęknięciach.
Siatka ołowiana w stanie wystarczającym do pełnienia swej funkcji - trzymania szkła, do oczyszczenia z depozytów organicznych i
nieorganicznych, w niektórych miejscach konieczne przepołowienie. Stan lutów częściowo zadowalający, częściowo do poprawy.
Konieczność przeołowienia na krawędziach do przystosowania witraż do umieszczenia go w pakiet zespolenia.

Prace remontowo-renowacyjne witraży w auli II Liceum Ogólnokształcącego
Prace prowadzone przy witrażach mają na celu zahamowanie procesów destrukcji, polegać mają na naprawie
istniejących zniszczeń, utrwaleniu i zabezpieczeniu oryginalnej substancji witraży, oraz przywróceniu im
walorów estetycznych i użytkowych wraz z wykonaniem prawidłowo działającego systemu oszklenia ochronnego.
Prace przewidują pełną renowację z elementami rekonstrukcji.
Proponowane oszklenie ochronne zapewni:
− bezpieczeństwo obiektu poprzez zastosowanie szyb bezpiecznych - barierę izotermiczną w postaci pakietu
szyb zespolonych
− barierę akustyczną,
− w przypadku pęknięcia szyby folia uszczelnia otwór okienny przed wodą (przewaga nad szybą zbrojoną).
1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed przystąpieniem do prac.
2. Demontaż witraży.
3. Wstępne czyszczenie pędzlami szczecinowymi.
4. Wymontowanie z siatki ołowianej szkieł przeznaczonych do klejenia.
5. Oczyszczenie szkieł wacikami 1% wodnym roztworem niejonowego mydła.
6. Oczyszczenie przełamów szkieł przeznaczonych do klejenia pędzlami.
7. Klejenie pękniętych szkieł żywicą epoksydową przeznaczoną do konserwacji szkła.
8. Uzupełnienie ubytków w kwaterach witrażowych odpowiednio dobranymi kolorystycznie i kształtem
szkłami, które po wypaleniu zrekonstruowanej malatury przykleja się jak wyżej.
9. Uzupełnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szkłach farbą opartą na 5% roztworze Paraloidu
B-72 w toluenie z naturalnymi pigmentami, oraz akrylowymi farbami do szkła na zimno.
10. Naprawa siatki ołowianej
− wyprostowanie wybrzuszenia kwatery,
− naprawa pękniętych lutów,
− uzupełnienie brakujących fragmentów siatki ołowianej.
11. Oprawa kwater profilem ołowianym umożliwiającym zespolenie witraży
12. Wzmocnienie kwater za pomocą bednarki 3/1
13. Zespolenie witraży ze szkłem ochronnym w pakiet szybowy o grubości 32mm
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