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styczeń- maj 2024

Projekt remontu auli w budynku II Liceum Ogólnokształcącego pod

nazwą: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków auli II

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie

Wielkopolskim."
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istniejąca scena do rozbiórki
wys. sceny 50cm
- etap II inwestycji
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istn.fragment ławki
wys.ławki 45cm
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Uwagi:
1. PROJEKT WYKONANY NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
WŁASNEJ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE,
W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ FAKT, ŻE CZĘŚĆ INFORMACJI NA TEMAT
STANU TECHNICZNEGO LUB SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ
ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU  BĘDZIE DOSTĘPNYCH DOPIERO W
CZASIE PROWADZENIA PRAC. WIĄZAĆ SIĘ MOŻE TO Z
KONIECZNOŚCIĄ BIEŻĄCEGO WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.
4. W PRZYPADKU WYKRYCIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA I ŻYCIA NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ JE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PROCEDURAMI.
5. OPRACOWANIE JEST OBJĘTEM PRAWEM AUTORSKIM.
6. PODANI PRODUCENCI SŁUŻĄ DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW
JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW
ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE.
7. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.

LEGENDA:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY STROP

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE KINKIETY DO ROZBIÓRKI
- etap I inwestycji

ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI DO ROZBIÓRKI
WRAZ Z RURAMI C.O. - etap I inwestycji

ISTNIEJĄCY PARKIET DO ROZBIÓRKI
- etap III inwestycji
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LEGENDA:

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCY STROP

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA DO ROZBIÓRKI
- etap III inwestycji

ROZBIÓRKA PODŁOGI DREWNIANEJ BALKONU- etap III inwestycji

POM. AULI- schemat rozbiórki

RZUT AULI

skala 1:100

RZUT AULI - BALKON

skala 1:100
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