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Mielczarskiego 27  FRNT stolarka kl schodowej NAKŁADCZY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK FRONTOWY
1

d.1
KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien klatki schodowej na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne - WYMIANA OKIEN KLATEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE
JEDNORAMOWE, PŁYCINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE
- SZYBA ZESPOLONA, ZGODNA Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STO-
LARKĘ NALEZY WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYCZNYCH KONSERWATO-
RA ZABYTKÓW!

m2

1,23*1,84+1,23*1,85+0,70*1,03 m2 5,260
RAZEM 5,260

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(1,23+1,23+0,70)*0,20 m2 0,632
RAZEM 0,632

3
d.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.2 m2 0,632
RAZEM 0,632

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,23+1,23+0,70 m 3,160
RAZEM 3,160

5
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- uzupełnienie tynków na
ościeżach

m2

(0,70+1,03+1,03)*0,27+5,00 m2 5,745
RAZEM 5,745

6
d.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Mielczarskiego 27  FRNT stolarka kl schodowej NAKŁADCZYKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 BUDYNEK FRONTOWY
1

d.1
KNR 0-19 0929-
11
analogia

Wymiana okien klatki schodowej na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne - WYMIANA OKIEN KLA-
TEK SCHODOWYCH, OKNA DREWNIANE JEDNORA-
MOWE, PŁYCINOWE, KOMPLETE, FABRYCZNIE WY-
KOŃCZONE - SZYBA ZESPOLONA, ZGODNA Z OBO-
WIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI. STOLARKĘ NALEZY
WYKONAĆ ŚCIŚLE W/G WYTYCZNYCH KONSERWA-
TORA ZABYTKÓW!

m2 1,23*1,84+
1,23*1,85+
0,70*1,03 =

5,260

0,00 0,00

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 (1,23+1,23+
0,70)*0,20 =

0,632

0,00 0,00

3
d.1

KNR 2-02 0506-
01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2 poz.2 =
0,632

0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m 1,23+1,23+
0,70 = 3,160

0,00 0,00

5
d.1

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- uzupełnienie tyn-
ków na ościeżach

m2 (0,70+1,03+
1,03)*0,27+

5,00 = 5,745

0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01 0321-
01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścia-
nach z cegieł

szt. 3 0,00 0,00

Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK FRONTOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Mielczarskiego 27  FRNT stolarka kl schodowej NAKŁADCZYZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 37,4985 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Mielczarskiego 27  FRNT stolarka kl schodowej NAKŁADCZYZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 3,1663 3,1663 0,00 0,00
2. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0207 0,0207 0,00 0,00
3. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0299 0,0299 0,00 0,00
4. gips szpachlowy t 0,0097 0,0097 0,00 0,00
5. kotwy stalowe szt. 23,1440 23,1440 0,00 0,00
6. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 17,4106 17,4106 0,00 0,00
7. okna drweniane, szyba zespolona, kopmpletne wy-

kończone fabrycznie, Zgodne z wytycznymi kon-
serwatora zabytków.

m2 5,2600 5,2600 0,00 0,00

8. pianka poliuretanowa dm3 1,3150 1,3150 0,00 0,00
9. piasek do zapraw m3 0,2068 0,2068 0,00 0,00

10. podokiennik drewniany fabrycznie wykończony 1 3,0000 3,0000 0,00 0,00
11. silikon dm3 0,2630 0,2630 0,00 0,00
12. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0177 0,0177 0,00 0,00
13. wapno suchogaszone t 0,0379 0,0379 0,00 0,00
14. woda z rurociągu m3 0,0625 0,0625 0,00 0,00
15. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0013 0,0013 0,00 0,00
16. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Mielczarskiego 27  FRNT stolarka kl schodowej NAKŁADCZYZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 0,3198 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 0,3156 0,00 0,00
3. środek transportowy m-g 0,0044 0,00 0,00
4. wyciąg m-g 0,2104 0,00 0,00
5. wyciąg m-g 0,5573 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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