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Książka przedmiarów 
 

1. Świetlica wiejska w miejscowości Trępnowy 
 

1.1. Roboty ziemne 
 

1.1.1. Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z wyporu konstrukcji i warstw podposadzkowych 
 

1 KNR 2-01 0206-03-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

83,41 m3 

1. 2,08+2,84+3,20 8,12    

2. 3,93+12,40 16,33    

3. 5,82/0,49*0,85 10,10    

4. 70,28/1,30*0,85*0,20 9,19    

5. 6,24/1,30*0,85*0,12 0,49    

6. (6,66*12,66+5,0*9,26)*0,30 39,18    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    83,41 

2 KNR 2-01 0214-03-060 
Nakłady uzupełniające do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczego do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - do 5 km 
krotność 2x4 
krotność= 8,00 
 

83,41 m3 

1.1.2. Wykopy na odkład z zasypaniem i zagęszczeniem 
 

3 KNR 2-01 0217-05-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

56,95 m3 

1. 1,50*1,50*1,35*2 6,08    

2. 1,70*1,30*1,35*2*2 11,93    

3. 2,0*1,40*1,35*5 18,90    

4. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*(0,80+0,40)*1,35 31,10    

5. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*(0,70+0,40
)*1,35 

33,17    

6. -(8,12+16,33+10,10+9,19+0,49) -44,23    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    56,95 

4 KNR 2-01 0122-01-060 
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. 
krotność= 1,00 
 

101,18 m3 

1. 1,50*1,50*1,35*2 6,08    

2. 1,70*1,30*1,35*2*2 11,93    

3. 2,0*1,40*1,35*5 18,90    

4. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*(0,80+0,40)*1,35 31,10    

5. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*(0,70+0,40
)*1,35 

33,17    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    101,18 

5 KNR 2-01 0506-04-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt 
kategorii I-III. 
krotność= 1,00 
 

205,57 m2 

1. 1,50*1,50*2 4,50    

2. 1,70*1,30*2*2 8,84    

3. 2,0*1,40*5 14,00    

4. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*(0,80+0,40) 23,04    

5. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*(0,70+0,40
) 

24,57    

6. 6,66*12,66+5,0*9,26 130,62    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    205,57 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 3 

6 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów koparko-spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt 
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

56,95 m3 

7 KNR 2-01 0236-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

56,95 m3 

1.2. Fundamenty - stopy i ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych 
 

1.2.1. Stopy żelbetowe 
 

8 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu) 
krotność= 1,00 
 

2,08 m3 

1. 1,30*1,30*0,10*2 0,34    

2. 1,50*1,10*0,10*2*2 0,66    

3. 1,80*1,20*0,10*5 1,08    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    2,08 

9 KNR 2-02 0253-0102-060 
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu systemowym III wariant 
wykonania. 
krotność= 1,00 
 

2,84 m3 

1. ST.1     

2. 1,10*1,10*0,40*2 0,97    

3. ST.02, ST.2     

4. 1,30*0,90*0,40*2*2 1,87    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    2,84 

10 KNR 2-02 0253-0202-060 
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 0,8 m3 w deskowaniu systemowym III wariant 
wykonania. 
krotność= 1,00 
 

3,20 m3 

1. ST.3     

2. 1,60*1,0*0,40*5 3,20    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    3,20 

11 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm - 
stopy i startery rdzeni 
krotność= 1,00 
 

0,44 t 

1. (57,70+76,30+60,03+3,81+243,90)*0,001 0,44    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,44 

1.2.2. Ławy żelbetowe 
 

12 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu) 
krotność= 1,00 
 

3,93 m3 

1. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*(0,80+0,10*2)*0,10 1,92    

2. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*(0,70+0,10
*2)*0,10 

2,01    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    3,93 

13 KNR 2-02 0252-0202-060 
Konstrukcja ław fundamentowych żelbetowych, prostokątnych, o szerokości do 0,8 m w deskowaniu 
systemowym III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

12,40 m3 

1. Ł.1     

2. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*0,80*0,40 6,14    

3. Ł.2     

4. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*0,70*0,40 6,26    
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5.  -------------    

6. Przeniesienie +    12,40 

14 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,40 t 

1. (209,70+188,70)*0,001 0,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,40 

1.2.3. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm 
 

15 KNR 2-02U 0136-02-060 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

5,82 m3 

1. (1,56+0,24+2,53+3,12+3,13+0,24+0,96+4,76+0,96+2,35+
0,90+2,93+0,30+0,24+4,33+3,12+4,33+0,24+0,30+3,46+
2,96+1,56+0,24+4,76)*0,24*0,49 

5,82    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,82 

16 KNR 2-02 0211-04-060 
Wieniec W.3 - Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy 
szerokości przewiązek do 0,3 m. 
krotność= 1,00 
 

2,96 m3 

1. 51,44*0,24*0,24 2,96    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,96 

17 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,30 t 

1. 299,30*0,001 0,30    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,30 

1.3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów 
 

1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  
 

18 Orgbud 915 0101-01-050 
Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni poziomych - 
betonowych 
krotność= 1,00 
 

46,10 m2 

1. 1,10*1,10*2 2,42    

2. 1,30*0,90*2*2 4,68    

3. 1,60*1,0*5 8,00    

4. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*0,80 15,36    

5. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*0,7 15,64    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    46,10 

19 Orgbud 915 0301-01-050 
Izolacje z papy do izolacji przeciwwodnej fundamentów modyfikowanej SBS powierzchni poziomych - ścian 
fundamentowych 
krotność= 1,00 
 

46,10 m2 

20 Orgbud 915 0102-01-050 
Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni pionowych - 
betonowych 
krotność= 1,00 
 

131,22 m2 

1. 1,10*0,40*4*2 3,52    

2. (1,30*2+0,90*2)*0,40*2*2 7,04    

3. (1,60*2+1,0*2)*0,40*5 10,40    

4. (5,0+1,53+0,30+2,37+2,85+2,15+5,0)*0,40*2 15,36    

5. (3,57+2,36+3,57+0,25+4,69+2,36+4,69+0,85)*0,40*2 17,87    

6. (1,56+0,24+2,53+3,12+3,13+0,24+0,96+4,76+0,96+2,35+
0,90+2,93+0,30+0,24+4,33+3,12+4,33+0,24+0,30+3,46+
2,96+1,56+0,24+4,76+0,54*2+0,24*9)*(0,49+0,24)*2 

77,03    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    131,22 
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21 Orgbud 915 0201-01-050 
Izolowanie masą bitumiczną modyfikowaną SBS powierzchni pionowych betonowych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 
 

131,22 m2 

22 Orgbud 915 0201-02-050 
Izolowanie masą bitumiczną modyfikowaną SBS powierzchni pionowych betonowych - druga warstwa 
krotność= 1,00 
 

131,22 m2 

1.3.2. Izolacja termiczna ścian fundamentowych  
 

23 KNR 00-41 0115-01-050 
Docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego, mocowanymi punktowo masą uszczelniającą - 
XPS P+W 30 gr. 20 cm 57 cm nad wieńcem 
krotność= 1,00 
 

70,28 m2 

1. (0,54+1,56+0,24+2,53+0,24+3,12+0,24+3,13+0,24+0,96+
0,54+0,24*2+4,76+0,96+0,24*2+2,35+0,24+0,90+0,24+2,
93+0,24)*1,30 

35,00    

2. (0,30+0,24+4,43+0,24+3,12+0,24+4,33+0,24+0,30+0,24+
3,46+0,24+2,96+0,24*2+1,56+4,76)*1,30 

35,28    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    70,28 

24 KNR 00-41 0115-01-050 
Docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego, mocowanymi punktowo masą uszczelniającą - 
XPS P+W 30 gr. 12 cm 57 cm nad wieńcem 
krotność= 1,00 
 

6,24 m2 

1. (0,54+1,56+0,30)*2*1,30 6,24    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,24 

25 KNNR Wacetob 3 0207-010-050 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych bez gruntowania powierzchni - minus 35 cm 
cokół 
krotność= 1,00 
 

55,91 m2 

1. (0,54+1,56+0,24+2,53+0,24+3,12+0,24+3,13+0,24+0,96+
0,54+0,24*2+4,76+0,96+0,24*2+2,35+0,24+0,90+0,24+2,
93+0,24)*0,95 

25,57    

2. (0,30+0,24+4,43+0,24+3,12+0,24+4,33+0,24+0,30+0,24+
3,46+0,24+2,96+0,24*2+1,56+4,76)*0,95 

25,78    

3. (0,54+1,56+0,30)*2*0,95 4,56    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    55,91 

1.4. Elementy żelbetowe 
 

1.4.1. Słupy żelbetowe  
 

26 KNR 2-02 0258-1002-060 
Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20,0. III 
wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

3,19 m3 

1. S.1     

2. 0,24*0,24*4,80*3 0,83    

3. S.4     

4. 0,24*0,24*(4,56+3,295)*4 1,81    

5. S.3     

6. 0,24*0,24*4,80*2 0,55    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    3,19 

27 KNR 2-02 0258-0802-060 
Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5. III 
wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

1,41 m3 

1. S.2     

2. 0,24*0,54*5,45*2 1,41    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    1,41 
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28 KNR 2-02 0211-01-060 
Rdzenie - Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane,w ścianach o grubości do 0,3 
m. 
krotność= 1,00 
 

0,06 m3 

1. R.2     

2. 0,24*0,24*0,48*2 0,06    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,06 

29 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

1,06 t 

1. (159,0+633,20+152,30+33,40*2+45,80)*0,001 1,06    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,06 

1.4.2. Belki, nadproża i wieńce żelbetowe 
 

30 KNR 2-02 0262-0402-060 
Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 14. III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

0,79 m3 

1. N.2     

2. 0,24*0,24*(1,15+0,45+0,44) 0,12    

3. N.3     

4. 0,24*0,24*(2,25+0,24*2)*2 0,31    

5. N.4     

6. 0,24*0,24*(0,90*3+0,24*4) 0,21    

7. N.5     

8. 0,24*0,24*(1,75+0,40*2) 0,15    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    0,79 

31 KNR 2-02 0262-0302-060 
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 12. III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

0,23 m3 

1. N.1     

2. 0,24*0,35*(2,25+0,24*2) 0,23    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,23 

32 KNR 2-02 0262-0202-060 
Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 10. III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

2,26 m3 

1. B.1     

2. 0,24*0,90*(4,76+0,24*2)*2 2,26    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    2,26 

33 KNR 2-02 0211-04-060 
Wieńce W.1 i W.2 - Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, 
przy szerokości przewiązek do 0,3 m. 
krotność= 1,00 
 

5,14 m3 

1. W.1     

2. 0,24*0,24*58,10 3,35    

3. W.2     

4. 0,24*0,24*31,12 1,79    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    5,14 

34 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,86 t 

1. (118,40+18,20+11,0+17,30+23,50+16,90)*0,001 0,21    

2. (422,90+227,60)*0,001 0,65    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,86 

1.5. Elementy murowe, obudowy z płyt gips-karton 
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1.5.1. Ściany i ścianki z bloczków gazobetonowych gr. 24, 18 i 12 cm  
 

35 KNR 2-02U 0188-07-050 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5m i grub. 24cm z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59cm na zaprawie klejowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

222,32 m2 

1. 1,20*3,83+1,80*3,83-(0,24*1,80*2+1,15*2,10) 8,21    

2. (1,56+0,24+2,53+3,12+3,13+0,24+0,96)*3,92 46,18    

3. (0,685+3,20)*0,50*4,33*2+(3,30+4,20)*0,50*3,12 28,52    

4. (4,87*2+3,12)*3,92+(0,50+3,20)*0,50*4,87*2+(3,30+4,20)
*0,50*3,12-2,25*2,80*2 

67,53    

5. (2,35+0,90+2,93)*3,92-0,90*2,50*3 17,48    

6. (2,96+3,46)*3,92-2,25*2,80 18,87    

7. 5,0*3,92*2-1,75*2,10 35,53    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    222,32 

36 KNR 2-02 0126-01-020 
Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

37 KNR 2-02 0126-02-020 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków. 
krotność= 1,00 
 

5,00 szt 

38 KNR 2-02U 0190-04-050 
Ścianki działowe grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm na zaprawie klejowej, 
transport materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

107,15 m2 

1. (1,50+1,20*2+0,12+2,65+0,12+1,03+0,07+0,12+2,24+2,5
2*3+1,20+0,12+1,10+2,24*2+2,63)*3,40 

92,96    

2. (2,65+0,12+0,80+1,0+0,42+0,12+1,10+0,12+2,63)*3,80 34,05    

3. -(1,02*2,0*6+0,93*2,0+1,13*2,0+1,75*2,0) -19,86    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    107,15 

1.5.2. Zabudowy instalacyjne i obudowy w lekkiej konstrukcji 
 

39 Orgbud 909 0405-0720-050 
Obudowy pionów instalacyjnych z okładziną jednostronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi z 
wypełnieniem wełną mineralną, na szkielecie metalowym pojedynczym o profilu CW 100, płyta GKBI 12,5 
mm 
krotność= 1,00 
 

19,07 m2 

1. (1,20*2+2,24+1,10)*2,60 14,92    

2. (1,0+0,22)*3,40 4,15    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    19,07 

40 KNR 2-02 2006-0701-050 
Dodatek za trzecią warstwę z płyt włókno-cementowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na gotowym 
ruszcie 
krotność= 1,00 
 

19,07 m2 

1.6. Konstrukcja dachowa, pokrycie, izolacje termiczne, rynny i obróbki blacharskie 
 

1.6.1. Konstrukcja dachowa , pokrycie 
 

41 KNR 2-02 0406-01-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty [podwaliny], przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 
krotność= 1,00 
 

0,35 m3 

1. 0,15*0,06*(11,66*2+1,56+0,96+4,76*2)*1,10 0,35    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,35 

42 KNR 2-02 0409-04-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wymiany i rozpory [stężenia pasa dolnego i wykratowań], przekrój 
poprzeczny drewna do 180 cm2. 
krotność= 1,00 
 

0,93 m3 

1. 0,20*0,06*0,90*13*4*1,10 0,62    

2. 0,20*0,06*11,66*2*1,10 0,31    

3.  -------------    
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4. Przeniesienie +    0,93 

43 KNR 2-02 0409-06-060 
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wiatrownice [deski podcieni], przekrój poprzeczny drewna do 180 
cm2. 
krotność= 1,00 
 

0,15 m3 

1. 0,16*0,045*(1,56*8+0,96*8) 0,15    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,15 

44 KNR 2-02 0405-04-050 
Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej. Dachy o rozpiętości 12,00 m 
krotność= 1,00 
 

177,23 m2 

1. 11,66*7,60*2 177,23    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    177,23 

45 KNR 00-15 0517-01-050 
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej 
krotność= 1,00 
 

177,23 m2 

46 KNR 00-15 0517-02-050 
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 40x50 mm 
krotność= 1,00 
 

177,23 m2 

47 KNR 00-21 4007-03-050 
Poszycie połaci dachu z płyt wiórowych płasko prasowanych OSB, zwykłych o grubości 20 mm - 2 warstwy 
krotność x 2 
krotność= 2,00 
 

177,23 m2 

48 KNR AT-09 0102-03-050 
Warstwa rozdzielcza układana na deskowaniu - mata strukturalna 
krotność= 1,00 
 

177,23 m2 

49 KNR AT-09 0802-02-050 
Pokrycie z blachy powlekanej płaskiej na rąbek - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 
krotność= 1,00 
 

177,23 m2 

50 KNR 00-21 4004-0603-050 
Deski czołowe z płyt wiórowych płaskoprasowanych, zwykłych o grubości 22 mm 
krotność= 1,00 
 

10,49 m2 

1. 11,66*(0,25+0,20)*2 10,49    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,49 

1.6.2. Izolacje termiczne dachu wełną mineralną w poziomie pasa dolnego wiązarów, ocieplenie podcieni i ścian szczytowych 
płytami styropianowymi 
 

51 KNR 00-21 4007-03-050 
Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych OSB, zwykłych o grubości 20 mm 
krotność= 1,00 
 

148,02 m2 

1. 6,66*12,66+5,0*9,26+5,0*(2,04+1,44) 148,02    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    148,02 

52 Orgbud 912 0301-07-050 
Izolacje cieplne i akustyczne poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej gr. 200+160 mm, układanymi 
w połaci dachu krokwiowego - na folii paroizolacyjnej 
krotność= 1,00 
 

148,02 m2 

53 KNR 00-23 2614-0211-050 
Docieplenie stropów płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - stropy podcieni 
krotność= 1,00 
 

16,18 m2 

1. 4,76*(2,0+1,40) 16,18    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,18 

54 KNR 00-33 0128-0104-050 
Malowanie tynku strukturalnego stropów farbą silikonową 
krotność= 1,00 
 

16,18 m2 
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55 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm, do ścian - nad podcieniami, na ścianach szczytowych od 
wewnątrz 
krotność= 1,00 
 

56,56 m2 

1. (4,42*2+1,30*2+0,80*2)*0,90 11,74    

2. 0,50*6,225*3,60*2*2 44,82    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    56,56 

56 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm, do ścian - nad podcieniami 
krotność= 1,00 
 

7,96 m2 

1. 4,42*2*0,90 7,96    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,96 

57 KNR 00-23 2612-06-050 
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,00 
 

64,52 m2 

1. 56,56+7,96 64,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    64,52 

1.6.3. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
 

58 KNR 2-02U 0547-01-040 
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm łącznych na klej (Orgbud 
W-wa) 
krotność= 1,00 
 

23,32 m 

1. 11,66*2 23,32    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    23,32 

59 KNR 2-02U 0547-02-020 
Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

60 KNR 2-02U 0547-04-129 
Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

0,04 100 szt 

1. 4/100 0,04    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,04 

61 KNR 2-02U 0550-03-040 
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 110 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

8,00 m 

1. 4,0*2 8,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,00 

62 KNR 2-02U 0550-07-020 
Montaż kolanek o średnicy 110 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

63 KNR 2-02U 0541-02-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

7,00 m2 

1. 11,66*0,15*2*2 7,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,00 

1.6.4. Ocieplenie attyk od strony dachu 
 

64 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm, do ścian - attyki 
krotność= 1,00 
 

11,20 m2 

1. 8,0*2*0,35*2 11,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,20 
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65 KNR 00-23 2612-06-050 
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,00 
 

11,20 m2 

66 KNR AT-09 0802-02-050 
Pokrycie z blachy powlekanej płaskiej na rąbek - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 
krotność= 1,00 
 

11,20 m2 

67 KNR 00-23 2612-02-050 
Przyklejenie płyt polistyrenu ekspandowanego, do góry attyk - EPS Fasada gr. 5 cm 
krotność= 1,00 
 

17,92 m2 

1. 8,0*2*(0,12+0,24+0,20)*2 17,92    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,92 

68 KNR 00-21 4007-03-050 
Pokrycie góry attyk z płyt wiórowych płasko prasowanych OSB, zwykłych o grubości 20 mm 
krotność= 1,00 
 

17,92 m2 

1. 8,0*2*(0,12+0,24+0,20)*2 17,92    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,92 

69 KNR 2-02U 0541-02-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

30,37 m2 

1. 8,0*2*(0,12+0,24+0,20+0,05*2+0,025*2)*2 22,72    

2. 7,65*2*0,25*2 7,65    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    30,37 

1.7. Płyta posadzkowa żelbetowa, izolacje, warstwy wyrównawcze i posadzki  
 

1.7.1. Płyta żelbetowa na gruncie  
 

70 KNR 2-02 0205-01-060 
Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu) - B25 [C 20/25] gr. 15 cm 
krotność= 1,00 
 

19,59 m3 

1. (6,66*12,66+5,0*9,26)*0,15 19,59    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    19,59 

71 KNR S02U 0102-09-034 
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - zbrojenie konstrukcji płyt krzyżowo zbrojonych - siatki z 
pręta 10 mm oczko 15x15 cm górą i dołem 
krotność= 1,00 
 

2,87 t 

1. 2865,04*0,001 2,87    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,87 

1.7.2. Izolacje i warstwy wyrównawcze, posadzki 
 

1.7.2.1. Izolacje, warstwy wyrównawcze 
 

72 Orgbud 915 0301-02-050 
Izolacje z papy zgrzewalnej do izolacji przeciwodnej fundamentów modyfikowanej SBS powierzchni 
poziomych - płyta żelbetowa na gruncie 
krotność= 1,00 
 

120,48 m2 

73 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa EPS 250-036 - gr. 15 cm 
krotność= 1,00 
 

120,48 m2 

74 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z mat styropianowych z folią aluminiową. Izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa EPS 100 - gr. 3 cm 
krotność= 1,00 
 

120,48 m2 

75 KNR 2-02U 1127-0101-050 
Warstwy wyrównawcze gr. 2cm z betonu C 16/20 zatarte na ostro pod posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2 (Orgbud) 
krotność= 1,00 
 

120,48 m2 
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76 KNR 2-02U 1127-0301-050 
Dodatek za zmianę grub. warstwy wyrównawczej z betonu C 16/20 pod posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2 (Orgbud) - do 7 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

120,48 m2 

77 KNR 2-02 1106-07-050 
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,5 mm, oczko 15x15 cm 
krotność= 1,00 
 

120,48 m2 

1.7.2.2. Posadzki płytkowe 
 

78 BC-05 0201-02-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczen wilgotnych na powierzchniach poziomych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

27,25 m2 

1. 5,08+2,33+5,46+9,03+5,35 27,25    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    27,25 

79 KNR AT-23 0202-03-050 
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na 
zaprawie klejowej grubowarstwowej, płytki o wymiarach min. 20x20 do max. 60x60 cm - sala 
krotność= 1,00 
 

86,19 m2 

80 KNR 2-02 1120-02-040 
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

29,07 m 

1. 0,20+3,20+1,21+2,08+3,60+2,08+6,66+1,70+2,14+1,0*2+
0,34+0,80+0,25+1,0+0,15+0,30+0,15+1,09+0,12 

29,07    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    29,07 

81 KNR AT-23 0202-07-050 
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na 
zaprawie klejowej grubowarstwowej - płytki gres o wymiarach min. 60x60 do max. 120x60 cm - Wc, pom. 
gospodarcze 
krotność= 1,00 
 

22,17 m2 

1. 2,33+5,46+9,03+5,35 22,17    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,17 

82 KNR AT-23 0202-03-050 
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na 
zaprawie klejowej grubowarstwowej, płytki o wymiarach 30x30 cm - pom. techniczne 
krotność= 1,00 
 

12,12 m2 

1. 5,08+7,04 12,12    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,12 

83 KNR 2-02 1120-02-040 
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

14,28 m 

1. 2,0*2+2,63+0,50+1,0+2,76+0,50+0,38+1,0+0,19+0,82+0,
50 

14,28    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,28 

1.8. Okładziny ścienne, tynki wewnętrzne 
 

1.8.1. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
 

84 BC-05 0201-04-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

96,14 m2 

1. (1,10*2+2,32+1,19+0,20+1,20+2,52+1,39+0,20+0,10*2+1
,09+0,12+1,10*2+2,24+2,52+2,35+0,10+1,25+0,10*2+0,3
0+1,20*2+1,50*4+0,10*4+2,24+2,65*2+1,0+0,21)*2,10 

86,81    

2. (2,0+0,50+3,68+1,0)*1,30 9,33    

3.  -------------    
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4. Przeniesienie +    96,14 

85 KNR 2-02 0829-06-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

96,14 m2 

1.8.2. Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, malowanie 
 

86 KNR AT-32 0102-02-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka 
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 
krotność= 1,00 
 

374,98 m2 

1. (1,50+2,35+1,20+1,10+2,63+2,0+2,76+1,20+6,66+12,26+
6,66+1,80+2,24+1,20*2)*3,80 

177,69    

2. -(2,25*2,0*3+1,75*2,0) -17,00    

3. (1,50+1,20*2+0,12+2,65+0,12+1,03+0,07+0,12+2,24+2,5
2*3+1,20+0,12+1,10+2,24*2+2,63)*3,40*2 

185,91    

4. (2,65+0,12+0,80+1,0+0,42+0,12+1,10+0,12+2,63)*3,80*2 68,10    

5. -(1,02*2,0*6+0,93*2,0+1,13*2,0+1,75*2,0)*2 -39,72    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    374,98 

87 KNR 2-02U 2013-01-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) - minus okładziny płytkowe 
krotność= 1,00 
 

252,96 m2 

1. (1,50+2,35+1,20+1,10+2,63+2,0+2,76+1,20+6,66+12,26+
6,66+1,80+2,24+1,20*2)*3,40 

158,98    

2. -(2,25*2,0*3+1,75*2,0) -17,00    

3. (1,50+1,20*2+0,12+2,65+0,12+1,03+0,07+0,12+2,24+2,5
2*3+1,20+0,12+1,10+2,24*2+2,63)*3,40*2 

185,91    

4. (2,65+0,12+0,80+1,0+0,42+0,12+1,10+0,12+2,63)*3,40*2 60,93    

5. -(1,02*2,0*6+0,93*2,0+1,13*2,0+1,75*2,0)*2 -39,72    

6. -96,14 -96,14    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    252,96 

88 KNR 2-02U 2013-04-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

5,43 m2 

1. (1,20*2+2,24+1,10)*(2,60-2,10) 2,87    

2. (1,0+0,22)*(3,40-1,30) 2,56    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    5,43 

89 KNR 2-02 1505-01-050 
Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową 
krotność= 1,00 
 

258,39 m2 

1. 252,96+5,43 258,39    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    258,39 

1.9. Sufity podwieszane 
 

1.9.1. Typ 1 - kasetonowy akustyczny 
 

90 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej gr. łącznej 55 mm, na tylnej powierzchni płyta 
gipsowa 13 mm - wymiar 600x600x55 mm 
krotność= 1,00 
 

27,25 m2 

1. 5,08+2,33+5,46+9,03+5,35 27,25    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    27,25 

1.9.2. Typ 1 - kasetonowy akustyczny z dodatkową warstwą wełny mineralnej 
 

91 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej gr. łącznej 55 mm, na tylnej powierzchni płyta 
gipsowa 13 mm - wymiar 600x600x55 mm 
krotność= 1,00 
 

86,19 m2 
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92 Orgbud 912 0301-08-050 
Izolacje akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm, układanymi nad 
sufitem podwieszanym nad salą zajęć ruchowych i stołówką 
krotność= 1,00 
 

86,19 m2 

1.9.3. Typ 2 - kasetonowy akustyczny EI 15 
 

93 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej, dekoracyjny welon akustyczny, strona 
niewidoczna wzmocnienie welonem szklanym - wymiar 600x600x40 mm [EI 15] 
krotność= 1,00 
 

7,04 m2 

1.10. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 
 

1.10.1. Ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna 
 

94 KNR 00-19 1024-0701-050 
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych - oszklone 
krotność= 1,00 
 

2,42 m2 

1. 1,15*2,10 2,42    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,42 

95 KNR 00-19 1024-0801-050 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, oszklone szybami zespolonymi 
krotność= 1,00 
 

22,58 m2 

1. 1,75*2,10 3,68    

2. 2,25*2,80*3 18,90    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    22,58 

96  AW-020 
Dostawa samozamykaczy 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1.10.2. Ślusarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna 
 

97 KNR 00-19 1024-0801-050 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, wewnętrzne oszklone 
krotność= 1,00 
 

3,68 m2 

1. 1,75*2,10 3,68    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,68 

1.10.3. Ślusarka drzwiowa stalowa 
 

98 KNR 2-02 1204-03-050 
Drzwi stalowe pełne 
krotność= 1,00 
 

2,37 m2 

1. 1,13*2,10 2,37    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,37 

1.10.4. Stolarka drzwiowa drewniana 
 

99 KNR 2-02 1016-05-020 
Ościeżnice drzwiowe regulowane metalowe 
krotność= 1,00 
 

7,00 szt 

100 KNR 2-02 1017-02-050 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone /B.I.nr 8/96/ 
krotność= 1,00 
 

12,40 m2 

1. 0,90*2,0*6 10,80    

2. 0,80*2,0 1,60    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    12,40 

101  AW-020 
Dostawa samozamykaczy 
krotność= 1,00 
 

7,00 szt 

1.10.5. Ślusarka okienna aluminiowa 
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102 KNR 00-19 1024-0401-050 
Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, oszklone szybami 
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi 
krotność= 1,00 
 

6,75 m2 

1. 0,90*2,50*3 6,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,75 

103 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości ponad 1 m. 
krotność= 1,00 
 

3,00 m 

1. 1,0*3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

1.11. Wyposażenie 
 

1.11.1. Wycieraczki 
 

104 KNR 2-02 1219-03-050 
Wycieraczki do obuwia systemowe 
krotność= 1,00 
 

3,00 m2 

1. 1,50*1,0*2 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

1.11.2. Odboje, pochwyty nps, lustra 
 

105 KNR 5-08 0803-01-020 
Montaż odbojów drzwiowych [skrzydła drzwi wewnętrznych i zewnętrznych] 
krotność= 1,00 
 

18,00 szt 

106 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż na gotowym podłożu pochwytów nps przykręcanych. Montaż na ścianach, dwa mocowania 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

107 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż na gotowym podłożu przewijaka. Montaż na ścianach, dwa mocowania 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

108 KNR 2-02 1408-0402-050 
Wklejenie luster w powierzchnie płytkowe 
krotność= 1,00 
 

2,20 m2 

1. 1,0*(0,60+1,60) 2,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,20 

109 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż na gotowym podłożu lustra uchylnego. Montaż na ścianach, dwa mocowania 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1.12. Elewacje  
 

1.12.1. Wykończenia cokołu 
 

110 KNR 00-23 2612-06-050 
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,00 
 

18,10 m2 

1. (0,58+1,48+2,20+0,20*2+1,18+6,98+0,30+0,58+2,83+3,6
0+2,83+0,20*4+0,58+0,30+1,08+0,20*2+3,65+0,70+0,20*
2+4,42+2,08+0,58+13,76)*0,35 

18,10    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    18,10 

111 KNR AT-31 0505-02-050 
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie - warstwa pośrednia 
krotność= 1,00 
 

18,10 m2 

112 KNR AT-31 0505-04-050 
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

18,10 m2 
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1.12.2. Ocieplenie płytami styropianowymi  
 

113 KNR 00-33 0114-08-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grub. 20 cm z okładziną z płytek klinkierowych o 
wymiarach 25x6 cm 
krotność= 1,00 
 

22,48 m2 

1. 4,42*2,78*2+(1,50+2,0*2)*0,20 25,68    

2. -1,60*2,0 -3,20    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    22,48 

114 KNR 00-23 2614-0211-050 
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 20 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
krotność= 1,00 
 

224,86 m2 

1. 0,38*4,07*4 6,19    

2. 13,76*4,07*2+0,50*6,88*4,0*2*2 167,05    

3. -2,25*2,0*2 -9,00    

4. 11,40*1,04*2+6,98*3,45*2 71,87    

5. -(0,90*2,50*3+2,25*2,0) -11,25    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    224,86 

115 KNR 00-23 2614-0211-050 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
krotność= 1,00 
 

8,65 m2 

1. (2,08+1,48)*2,43 8,65    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,65 

116 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian - styrodeska gr. 1 cm 
krotność= 1,00 
 

23,72 m2 

1. (1,90+0,30*2)*2,50 6,25    

2. (3,60+3,65)*2,41 17,47    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    23,72 

117 KNR 00-23 0931-01-050 
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - ościeża 
krotność= 1,00 
 

7,44 m2 

1. (2,25*4+2,0*2)*0,20 2,60    

2. (0,90*3+2,50*6+2,25*2+2,0)*0,20 4,84    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    7,44 

118 KNR 00-23 0931-04-050 
Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach o szer. do 30 cm, na 
uprzednio przygotowanym podłożu 
krotność= 1,00 
 

7,44 m2 

119 KNR 00-23 2612-08-040 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 
krotność= 1,00 
 

37,20 m 

1. 2,25*4+2,0*2 13,00    

2. 0,90*3+2,50*6+2,25*2+2,0 24,20    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    37,20 

120 KNR 00-23 2612-09-040 
Zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,00 
 

54,68 m 

1. 13,76*2+0,58*4+0,30*2+1,08+3,65+0,70+4,42+2,08+1,48
+2,18+0,49+1,18+6,98 

54,68    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    54,68 

121 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z blachy powlekanejo długości ponad 1 m. 
krotność= 1,00 
 

3,00 m 
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122 KNR 00-33 0128-0104-050 
Malowanie elewacji farbą silikonową 
krotność= 1,00 
 

240,95 m2 

1. 224,86+8,65+7,44 240,95    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    240,95 

1.13. Rusztowanie do prac elewacyjnych 
 

123 KNR AT-05 1651-01-050 
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 
krotność= 1,00 
 

226,89 m2 

1. 13,76*(4,42+4,0)*0,50*2 115,86    

2. 12,56*4,42*2 111,03    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    226,89 

124 KNR AT-05 1651-01-148 
Czas pracy rusztowania 
krotność= 1,00 
 

224,05 m-g 

1. 941,0236/(0,84*5) 224,05    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    224,05 

2. Zagospodarowanie terenu 
 

2.1. Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki betonowej gr. 8 cm, piesza z kostki betonowej gr. 6 cm 
 

125 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

375,42 m2 

1. 211,20+164,22 375,42    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    375,42 

126 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 36 cm krotność x 3,20 - nawierzchnia pieszojezdna 
krotność= 3,20 
 

211,20 m2 

127 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 29 cm krotność x 1,80 - nawierzchnia piesza 
krotność= 1,80 
 

164,22 m2 

128 KNR 0231 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

375,42 m2 

129 KNR 2-31 0104-03-050 
Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - piasek 
krotność= 1,00 
 

375,42 m2 

130 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
 

375,42 m2 

131 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy 
poniżej 15 cm - do 10 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

-164,22 m2 

132 KNR 2-31 0511-03-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

211,20 m2 
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133 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

270,37 m2 

134 KNR 00-11 0317-08-050 
Potrącenie za 1 cm różnicy, podsypki cementowo-piaskowej - do 3 cm krotność x 4 
krotność= 4,00 
 

-375,42 m2 

2.2. Opaska żwirowa - otoczak 
 

135 KNR 0231 0202-05-050 
Nawierzchnie żwirowe z otoczaków. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
krotność= 1,00 
 

13,83 m2 

136 KNR 0231 0202-06-050 
Nawierzchnie żwirowe z otoczaków. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za 
każdy dalszy 1 cm - do 10 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

13,83 m2 

2.3. Krawężniki i obrzeża 
 

137 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 

6,23 m3 

1. (89,21+6,60)*0,065 6,23    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,23 

138 KNR 2-31 0403-01-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

83,81 m 

1. 4,50+3,40+2*3,141*3,0*0,25+5,0*2+11,0+4,60+12,40+22,
0+11,20 

83,81    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    83,81 

139 KNR 0231 0403-05-040 
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 

6,60 m 

1. 3,20+3,40 6,60    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,60 

140 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod obrzeża 
krotność= 1,00 
 

3,28 m3 

1. 93,70*0,035 3,28    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,28 

141 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
krotność= 1,00 
 

93,70 m 

1. 4,40+1,0+12,40+8,0+2,0+3,60+16,40+2,0*2+11,40+2,80+
2,0+1,0+14,80+1,0+7,60+0,80+0,50 

93,70    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    93,70 

142 KNR AT-04 0102-01-050 
Warstwa wzmacniająca grunt z geokrat o wys. 5,0 cm 
krotność= 1,00 
 

7,20 m2 

1. 3,60*2,0 7,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,20 

2.4. Tereny zielone 
 

143 KNR 2-21 0101-01-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
krotność= 1,00 
 

1,02 m3 
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1. 508,85*0,002 1,02    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,02 

144 KNR 2-21 0101-04-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1,0 km 
krotność= 1,00 
 

1,02 m3 

145 KNR 2-21 0207-02-052 
Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III 
krotność= 1,00 
 

0,05 ha 

1. 508,85/10000 0,05    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,05 

146 KNR 2-21 0401-01-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,00 
 

508,85 m2 

2.5. Elementy małej architektury 
 

147  KI-090 
Dostawa i montaż elementów małej architektury 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Świetlica wiejska w 
miejscowości Trępnowy 
 
 

        

 1.1  Roboty ziemne 
 
 

        

 1.1.1  Wykopy z odwozem 
nadmiaru ziemi z wyporu 
konstrukcji i warstw 
podposadzkowych 
 
 

        

 1 KNR 2-01 
0206-03-
060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,60 m3 z 
transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi do 5 t 
na odl. do 1km. Grunt 
kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 83,41 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1361 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonaczyniowa 

kołowa 0,60 m3  
m-g 0,0385 1,00      

  Samochód 
samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,1592 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 2-01 
0214-03-
060 

Nakłady uzupełniające do 
tab. 0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odległości 
transportu ponad 1km 
samochodami 
samowyładowczego do 5t 
po drogach utwardzonych. 
Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - 
do 5 km krotność 2x4 
 
Obmiar = 83,41 
Krotność = 8,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,0136 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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  Razem element:         

1.1.2  Wykopy na odkład z 
zasypaniem i 
zagęszczeniem 
 
 

        

 3 KNR 2-01 
0217-05-
060 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,40 m3 na 
odkład. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 56,95 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0908 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonaczyniowa 

kołowa 0,40 m3  
m-g 0,039 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 2-01 
0122-01-
060 

Pomiary przy wykopach 
fundamentowych, teren 
równinny i nizinny. 
 
Obmiar = 101,18 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,0097 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0436 1,00      
  Materiały:         
  Słupki drewniane iglaste 

śred. 70 mm  
m3 0,00002 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 2-01 
0506-04-
050 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto) powierzchni skarp i 
dna wykopów 
wykonywanych 
mechanicznie.Grunt 
kategorii I-III. 
 
Obmiar = 205,57 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1404 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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6 KNR 2-01 
0230-01-
060 

Zasypywanie wykopów 
koparko-spycharkami. 
Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt 
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 56,95 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0135 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 2-01 
0236-03-
060 

Zagęszczenie nasypów 
zagęszczarkami. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 56,95 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1022 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90m3  
m-g 0,031 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.2  Fundamenty - stopy i ławy 
żelbetowe, ściany 
fundamentowe z 
bloczków betonowych 
 
 

        

 1.2.1  Stopy żelbetowe 
 
 

        

 8 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym, z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) 
 
Obmiar = 2,08 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,800 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,100 1,00      

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNR 2-02 
0253-010
2-060 

Stopy fundamentowe 
żelbetowe, prostokątne, o 
objętości do 0,5 m3 w 
deskowaniu systemowym III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 2,84 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00      
  Cieśla II  r-g 3,5318 1,00      
  Cieśla III  r-g 0,9875 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,0628 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0008 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00088 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,1114 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,1114 1,00      
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,0548 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 1,2975 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 2-02 
0253-020
2-060 

Stopy fundamentowe 
żelbetowe, prostokątne, o 
objętości do 0,8 m3 w 
deskowaniu systemowym III 
wariant wykonania. 
 
Obmiar = 3,20 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00      
  Cieśla II  r-g 2,5238 1,00      
  Cieśla III  r-g 0,7056 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,0449 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00057 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00063 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0797 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0797 1,00      
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  Pompa 30m na 
samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,0548 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,9467 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm - stopy i startery 
rdzeni 
 
Obmiar = 0,44 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.2  Ławy żelbetowe 
 
 

        

 12 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym, z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) 
 
Obmiar = 3,93 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,800 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,100 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 2-02 
0252-020
2-060 

Konstrukcja ław 
fundamentowych 
żelbetowych, 
prostokątnych, o szerokości 
do 0,8 m w deskowaniu 
systemowym III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 12,40 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00      
  Cieśla II  r-g 2,2973 1,00      
  Cieśla III  r-g 0,6301 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,1631 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00043 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00126 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 0,1742 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0797 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0797 1,00      
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,0548 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,8749 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,40 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
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  Prościarka do prętów 
automatyczna  

m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.3  Ściany fundamentowe z 
bloczków betonowych gr. 
24 cm 
 
 

        

 15 KNR 
2-02U 
0136-02-
060 

Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie 
cementowej (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 5,82 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 3,260 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 2,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczek betonowy 

fundamentowy 38x24x12  
szt 83,070 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,180 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 KNR 2-02 
0211-04-
060 

Wieniec W.3 - Rygle i 
przekrycia ścian żelbetowe 
w ścianach murowanych, 
dwustronnie deskowane, 
przy szerokości przewiązek 
do 0,3 m. 
 
Obmiar = 2,96 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,350 1,00      
  Cieśla II  r-g 10,080 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,370 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 2,500 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,580 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,018 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,009 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,070 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,780 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,30 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.3  Izolacja 
przeciwwilgociowa i 
termiczna fundamentów 
 
 

        

 1.3.1  Izolacje 
przeciwwilgociowe 
fundamentów  
 
 

        

 18 Orgbud 
915 
0101-01-
050 

Jednokrotne gruntowanie 
preparatem asfaltowym 
modyfikowanym SBS 
powierzchni poziomych - 
betonowych 
 
Obmiar = 46,10 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,062 1,00      
  Materiały:         
  Bitumiczny preparat 

modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania 
podłoża, głęboko 
penetrujący, 
szybkoschnący  

dm3 0,198 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

19 Orgbud 
915 
0301-01-
050 

Izolacje z papy do izolacji 
przeciwwodnej 
fundamentów 
modyfikowanej SBS 
powierzchni poziomych - 
ścian fundamentowych 
 
Obmiar = 46,10 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,230 1,00      
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy 

płynny  
kg 0,120 1,00      

  Papa asfaltowa zgrzewalna 
gr. 4,0 mm modyfikowana 
SBS, podkładowa na 
hartowanej włókninie 
poliestrowej, do izolacji 
przeciwwodnej 
fundamentów  

m2 1,180 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,012 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

20 Orgbud 
915 
0102-01-
050 

Jednokrotne gruntowanie 
preparatem asfaltowym 
modyfikowanym SBS 
powierzchni pionowych - 
betonowych 
 
Obmiar = 131,22 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,087 1,00      
  Materiały:         
  Bitumiczny preparat 

modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania 
podłoża, głęboko 
penetrujący, 
szybkoschnący  

dm3 0,205 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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21 Orgbud 
915 
0201-01-
050 

Izolowanie masą bitumiczną 
modyfikowaną SBS 
powierzchni pionowych 
betonowych - pierwsza 
warstwa 
 
Obmiar = 131,22 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,096 1,00      
  Materiały:         
  Masa asfaltowa do 

hydroizolacji fundamentów 
SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa  

kg 0,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

22 Orgbud 
915 
0201-02-
050 

Izolowanie masą bitumiczną 
modyfikowaną SBS 
powierzchni pionowych 
betonowych - druga 
warstwa 
 
Obmiar = 131,22 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,085 1,00      
  Materiały:         
  Masa asfaltowa do 

hydroizolacji fundamentów 
SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa  

kg 0,550 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3.2  Izolacja termiczna ścian 
fundamentowych  
 
 

        

 23 KNR 
00-41 
0115-01-
050 

Docieplenie ścian płytami z 
polistyrenu 
ekstrudowanego, 
mocowanymi punktowo 
masą uszczelniającą - XPS 
P+W 30 gr. 20 cm 57 cm 
nad wieńcem 
 
Obmiar = 70,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1401 1,00      
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  Robotnik budowlany I  r-g 0,0518 1,00      
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
dyspersyjna do przyklejania 
płyt styropianowych   

kg 2,000 1,00      

  Płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS 
odmiany 300  

m3 0,210 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,00861 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

24 KNR 
00-41 
0115-01-
050 

Docieplenie ścian płytami z 
polistyrenu 
ekstrudowanego, 
mocowanymi punktowo 
masą uszczelniającą - XPS 
P+W 30 gr. 12 cm 57 cm 
nad wieńcem 
 
Obmiar = 6,24 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1401 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0518 1,00      
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
dyspersyjna do przyklejania 
płyt styropianowych   

kg 2,000 1,00      

  Płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS 
odmiany 300  

m3 0,126 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,00861 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

25 KNNR 
Wacetob 
3 
0207-010
-050 

Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowych bez 
gruntowania powierzchni - 
minus 35 cm cokół 
 
Obmiar = 55,91 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,067 1,00      
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna, kubełkowa 
fundamentowa  

m2 1,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 8,00 
%  

PLN   8,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.4  Elementy żelbetowe 
 
 

        

 1.4.1  Słupy żelbetowe  
 
 

        

 26 KNR 2-02 
0258-100
2-060 

Słupy żelbetowe w 
deskowaniu systemowym, o 
stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 
20,0. III wariant wykonania. 
 
Obmiar = 3,19 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,5158 1,00      
  Cieśla II  r-g 28,5353 1,00      
  Cieśla III  r-g 8,0268 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 1,020 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,8618 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,8466 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,8466 1,00      
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,099 1,00      

  Deskowanie słupów 
systemowe  

m-g 10,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 KNR 2-02 
0258-080
2-060 

Słupy żelbetowe w 
deskowaniu systemowym, o 
stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 
13,5. III wariant wykonania. 
 
Obmiar = 1,41 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,5158 1,00      
  Cieśla II  r-g 19,0222 1,00      
  Cieśla III  r-g 5,3511 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 [C 20/25]  
m3 1,020 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,5744 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,5642 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,5642 1,00      
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,099 1,00      

  Deskowanie słupów 
systemowe  

m-g 6,7203 1,00      

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

28 KNR 2-02 
0211-01-
060 

Rdzenie - Słupy żelbetowe 
w ścianach murowanych 
dwustronnie deskowane,w 
ścianach o grubości do 0,3 
m. 
 
Obmiar = 0,06 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,930 1,00      
  Cieśla II  r-g 11,250 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,080 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 1,800 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,630 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,020 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,060 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,750 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

29 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 1,06 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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  Razem element:         

1.4.2  Belki, nadproża i wieńce 
żelbetowe 
 
 

        

 30 KNR 2-02 
0262-040
2-060 

Belki,podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 14. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 0,79 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00      
  Cieśla II  r-g 28,1286 1,00      
  Cieśla III  r-g 7,8652 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,7254 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0083 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,0079 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 3,5975 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,877 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,8615 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,8615 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0762 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 9,8791 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNR 2-02 
0262-030
2-060 

Belki, podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 12. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 0,23 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00      
  Cieśla II  r-g 17,5147 1,00      
  Cieśla III  r-g 4,6483 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,3444 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0047 1,00      
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  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,0046 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 1,7071 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,6906 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,6784 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,6784 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0762 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 6,3287 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

32 KNR 2-02 
0262-020
2-060 

Belki,podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 10. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 2,26 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00      
  Cieśla II  r-g 14,4571 1,00      
  Cieśla III  r-g 3,8367 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,2843 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0039 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,0038 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 1,4093 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,570 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,560 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,560 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0762 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 5,2405 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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33 KNR 2-02 
0211-04-
060 

Wieńce W.1 i W.2 - Rygle i 
przekrycia ścian żelbetowe 
w ścianach murowanych, 
dwustronnie deskowane, 
przy szerokości przewiązek 
do 0,3 m. 
 
Obmiar = 5,14 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,350 1,00      
  Cieśla II  r-g 10,080 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,370 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 2,500 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,580 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,018 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,009 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,070 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,780 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,86 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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1.5  Elementy murowe, 
obudowy z płyt 
gips-karton 
 
 

        

 1.5.1  Ściany i ścianki z 
bloczków 
gazobetonowych gr. 24, 
18 i 12 cm  
 
 

        

 35 KNR 
2-02U 
0188-07-
050 

Ściany budynków 
jednokondygnacyjnych o 
wys.do 4,5m i grub. 24cm z 
bloczków z betonu 
komórkowego o długości 
59cm na zaprawie klejowej 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 222,32 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,620 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczki z betonu 

komórkowego 
autoklawizowanego 600 
kg/m3, z uchwytem 
montażowym 240 x 240 x 
590  

szt 7,180 1,00      

  Zaprawa klejowa do 
gazobetonu sucha 
mieszanka  

kg 6,610 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

36 KNR 2-02 
0126-01-
020 

Otwory na okna (bez 
nadproży) w ścianach o 
grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i 
pustaków. 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,470 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,080 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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37 KNR 2-02 
0126-02-
020 

Otwory na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota (bez 
nadproży) w ścianach o 
grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i 
pustaków. 
 
Obmiar = 5,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 2,030 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,110 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNR 
2-02U 
0190-04-
050 

Ścianki działowe grubości 
12 cm z płytek z betonu 
komórkowego 59x24x12 cm 
na zaprawie klejowej, 
transport materiałów 
żurawiem (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 107,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,400 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,150 1,00      
  Materiały:         
  Płytki z betonu 

autoklawizowanego 600 
kg/m3, z uchwytem 
montażowym 120 x 240 x 
590  

szt 7,180 1,00      

  Zaprawa klejowa do 
gazobetonu sucha 
mieszanka  

kg 3,230 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.5.2  Zabudowy instalacyjne i 
obudowy w lekkiej 
konstrukcji 
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 39 Orgbud 
909 
0405-072
0-050 

Obudowy pionów 
instalacyjnych z okładziną 
jednostronną 
dwuwarstwową płytami 
gipsowo-kartonowymi z 
wypełnieniem wełną 
mineralną, na szkielecie 
metalowym pojedynczym o 
profilu CW 100, płyta GKBI 
12,5 mm 
 
Obmiar = 19,07 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,920 1,00      
  Materiały:         
  Profil stalowy 

UW100x40x0,6mm, pod 
płyty gips-karton  

m 0,710 1,00      

  Profil stalowy 
CW100x50x0,6mm, pod 
płyty gips-karton  

m 2,040 1,00      

  Wkręty fosfatyczne do płyt 
GK-stal 3,5/25 mm  

szt 7,000 1,00      

  Wkręty fosfatyczne do płyt 
GK-stal 3,5/35 mm  

szt 15,000 1,00      

  Gips do spoinowania płyt 
g-k  

kg 0,420 1,00      

  Płyta gipsowo-kartonowa 
impregnowana GKBI, 
grubość 12,5 mm   

m2 2,060 1,00      

  Płyty z wełny mineralnej do 
izolacji ścianek działowych - 
100mm  

m2 1,030 1,00      

  Taśma spoinowa papierowa 
perforowana szer. 95 mm  

m 1,210 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 1,610 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,031 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 2-02 
2006-070
1-050 

Dodatek za trzecią warstwę 
z płyt włókno-cementowych, 
grubości 12,5 mm, na 
ścianach na gotowym 
ruszcie 
 
Obmiar = 19,07 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter płyt gipsowych II  r-g 0,2684 1,00      
  Monter płyt gipsowych III  r-g 0,0898 1,00      
  Materiały:         
  Wkręty fosfatyczne do płyt 

GK-stal 3,5/25 mm  
szt 7,000 1,00      

  Gips budowlany 
szpachlowy  

t 0,00043 1,00      

  Płyty włókno-cementowe gr. 
12,5mm  

m2 1,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0075 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0089 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.6  Konstrukcja dachowa, 
pokrycie, izolacje 
termiczne, rynny i obróbki 
blacharskie 
 
 

        

 1.6.1  Konstrukcja dachowa , 
pokrycie 
 
 

        

 41 KNR 2-02 
0406-01-
060 

Konstrukcje dachowe z 
tarcicy nasyconej, murlaty 
[podwaliny], przekrój 
poprzeczny drewna do 180 
cm2. 
 
Obmiar = 0,35 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 5,350 1,00      
  Cieśla III  r-g 5,350 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,680 1,00      
  Materiały:         
  Śruby, podkładki, nakrętki  kg 8,920 1,00      
  Środek 

impregnacyjno-grzybobójcz
ty solny "Fobos M-4"  

kg 0,340 1,00      

  Papa asfaltowa 
wierzchniego krycia 
400/1200  

m2 18,000 1,00      

  Krawędziaki iglaste kl.II  m3 1,060 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 1,080 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,980 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNR 2-02 
0409-04-
060 

Konstrukcje dachowe z 
tarcicy nasyconej, wymiany 
i rozpory [stężenia pasa 
dolnego i wykratowań], 
przekrój poprzeczny drewna 
do 180 cm2. 
 
Obmiar = 0,93 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 22,540 1,00      
  Cieśla III  r-g 22,540 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,550 1,00      
  Materiały:         
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  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 4,130 1,00      

  Środek 
impregnacyjno-grzybobójcz
ty solny "Fobos M-4"  

kg 0,250 1,00      

  Krawędziaki iglaste kl.II  m3 1,040 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 1,060 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,840 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

43 KNR 2-02 
0409-06-
060 

Konstrukcje dachowe z 
tarcicy nasyconej, 
wiatrownice [deski 
podcieni], przekrój 
poprzeczny drewna do 180 
cm2. 
 
Obmiar = 0,15 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 6,030 1,00      
  Cieśla III  r-g 6,030 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,550 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 7,980 1,00      

  Środek 
impregnacyjno-grzybobójcz
ty solny "Fobos M-4"  

kg 0,410 1,00      

  Deski iglaste 
obrzyn.nasyc.gr.25-38 
mm,II  

m3 1,040 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 1,070 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,850 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

44 KNR 2-02 
0405-04-
050 

Dachy z wiązarów 
deskowych z tarcicy 
nasyconej. Dachy o 
rozpiętości 12,00 m 
 
Obmiar = 177,23 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,100 1,00      
  Cieśla III  r-g 0,100 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Wiązary dachowe 

prefabrykowane drewniane  
m2 1,000 1,00      

  Śruby, podkładki, nakrętki  kg 0,070 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dłużycowy  m-g 0,020 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNR 
00-15 
0517-01-
050 

Ułożenie na krokwiach 
ekranu zabezpieczającego 
z membrany 
paroprzepuszczalnej 
 
Obmiar = 177,23 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0787 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0846 1,00      
  Materiały:         
  Membrama dachowa 

wysokoparoprzepuszczalna  
m2 1,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0001 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

46 KNR 
00-15 
0517-02-
050 

Impregnacja, przycięcie i 
przybicie kontrłat 40x50 mm 
 
Obmiar = 177,23 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,2062 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0529 1,00      
  Materiały:         
  Listwy i łaty iglaste kl.II  m3 0,007 1,00      
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,00128 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,020 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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47 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Poszycie połaci dachu z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych OSB, 
zwykłych o grubości 20 mm 
- 2 warstwy krotność x 2 
 
Obmiar = 177,23 
Krotność = 2,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20mm  

m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

48 KNR 
AT-09 
0102-03-
050 

Warstwa rozdzielcza 
układana na deskowaniu - 
mata strukturalna 
 
Obmiar = 177,23 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  dekarze gr.II  r-g 0,190 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Mata strukturalna pod 

blachę na rąbek  
m2 1,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,003 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

49 KNR 
AT-09 
0802-02-
050 

Pokrycie z blachy 
powlekanej płaskiej na 
rąbek - dachy o nachyleniu 
połaci do 60% i pow. ponad 
50 m2 
 
Obmiar = 177,23 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 0,500 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Panel dachowy na rąbek 

PD-510-N grub. 0,70 mm, 
powłoka poliester połysk  

m2 1,020 1,00      
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  Wkręty farmerskie, 
wymiary: 4,8x55 mm  

szt 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,007 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

50 KNR 
00-21 
4004-060
3-050 

Deski czołowe z płyt 
wiórowych 
płaskoprasowanych, 
zwykłych o grubości 22 mm 
 
Obmiar = 10,49 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,270 1,00      
  Materiały:         
  Płyty bud.OSB3 o 

krawędz.prostych gr.22mm  
m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.6.2  Izolacje termiczne dachu 
wełną mineralną w 
poziomie pasa dolnego 
wiązarów, ocieplenie 
podcieni i ścian 
szczytowych płytami 
styropianowymi 
 
 

        

 51 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Ślepa podłoga z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych OSB, 
zwykłych o grubości 20 mm 
 
Obmiar = 148,02 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20mm  

m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,010 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 Orgbud 
912 
0301-07-
050 

Izolacje cieplne i 
akustyczne poddaszy 
wykonane płytami z wełny 
mineralnej gr. 200+160 mm, 
układanymi w połaci dachu 
krokwiowego - na folii 
paroizolacyjnej 
 
Obmiar = 148,02 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,160 1,00      
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

paroszczelna  
m2 1,100 1,00      

  Płyty ze skalnej wełny 
mineralnej - gęstość 35 
kg/m3 do izolacji 
stropodachów i poddaszy, 
stropów belkowych i sufitów 
podwieszanych, lekkich 
ścian osłonowych - grubości 
200 mm  

m2 1,040 1,00      

  Płyty ze skalnej wełny 
mineralnej - gęstość 35 
kg/m3 do izolacji 
stropodachów i poddaszy, 
stropów belkowych i sufitów 
podwieszanych, lekkich 
ścian osłonowych - grubości 
160 mm  

m2 1,040 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

53 KNR 
00-23 
2614-021
1-050 

Docieplenie stropów płytami 
styropianowymi gr. 12 cm 
przy użyciu gotowej 
zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej - 
stropy podcieni 
 
Obmiar = 16,18 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,4554 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,9236 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,7834 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
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  Płyta styropianowa - fasada 
(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,126 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 10,030 1,00      

  Dyble plastikowe "z 
grzybkami"  

szt 4,160 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0298 1,00      
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0276 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

54 KNR 
00-33 
0128-010
4-050 

Malowanie tynku 
strukturalnego stropów 
farbą silikonową 
 
Obmiar = 16,18 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,031 1,00      
  Materiały:         
  Farba silikonowa 

elewacyjna  
dm3 0,300 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

55 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 12 cm, 
do ścian - nad podcieniami, 
na ścianach szczytowych 
od wewnątrz 
 
Obmiar = 56,56 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,126 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

56 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 20 cm, 
do ścian - nad podcieniami 
 
Obmiar = 7,96 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

57 KNR 
00-23 
2612-06-
050 

Przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach 
 
Obmiar = 64,52 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,275 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,275 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0612 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 4,000 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0052 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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1.6.3  Rynny i rury spustowe, 
obróbki blacharskie 
 
 

        

 58 KNR 
2-02U 
0547-01-
040 

Montaż rynien dachowych 
półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm 
łącznych na klej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 23,32 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,3421 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0042 1,00      
  Materiały:         
  Rynny dachowe z PCW 

śred.150 mm  
m 1,020 1,00      

  Uchwyty rynnowe do rynien 
z PCW  

kpl 2,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,0017 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0008 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

59 KNR 
2-02U 
0547-02-
020 

Montaż lejów spustowych 
przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,3259 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0037 1,00      
  Materiały:         
  Leje spustowe do rynien 

PCW 150 mm  
szt 1,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,0067 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0006 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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60 KNR 
2-02U 
0547-04-
129 

Montaż denek rynnowych 
przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 0,04 
Krotność = 1,00 
 

100 
szt 

       

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 14,070 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Denka rynnowe PCW 150 

mm  
szt 100,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,170 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,006 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

61 KNR 
2-02U 
0550-03-
040 

Montaż rur spustowych 
okrągłych o średnicy 110 
mm z polichlorku winylu 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 8,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,3604 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0048 1,00      
  Materiały:         
  Rury spustowe okrągłe z 

PCW 110 mm  
m 1,010 1,00      

  Uchwyty do rur spustowych 
z PCW - obejmy  

kpl 0,500 1,00      

  Złączki do rur spustowych z 
PCW  

szt 0,240 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

62 KNR 
2-02U 
0550-07-
020 

Montaż kolanek o średnicy 
110 mm do rur spustowych 
okrągłych z polichlorku 
winylu (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,2145 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0011 1,00      
  Materiały:         
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  Kolanka do rur spustowych 
PCW 110 mm  

szt 1,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,0018 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

63 KNR 
2-02U 
0541-02-
050 

Obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 7,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,710 1,00      
  Materiały:         
  Blacha stalowa powlekana 

PCV  
m2 1,230 1,00      

  Wkręty stalowe 
samogwintujące do blach  

szt 17,200 1,00      

  Zaprawa cementowa M 12  m3 0,001 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.6.4  Ocieplenie attyk od strony 
dachu 
 
 

        

 64 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 12 cm, 
do ścian - attyki 
 
Obmiar = 11,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,126 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
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  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

65 KNR 
00-23 
2612-06-
050 

Przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach 
 
Obmiar = 11,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,275 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,275 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0612 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 4,000 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0052 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

66 KNR 
AT-09 
0802-02-
050 

Pokrycie z blachy 
powlekanej płaskiej na 
rąbek - dachy o nachyleniu 
połaci do 60% i pow. ponad 
50 m2 
 
Obmiar = 11,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 0,500 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Panel dachowy na rąbek 

PD-510-N grub. 0,70 mm, 
powłoka poliester połysk  

m2 1,020 1,00      

  Wkręty farmerskie, 
wymiary: 4,8x55 mm  

szt 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,007 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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67 KNR 
00-23 
2612-02-
050 

Przyklejenie płyt polistyrenu 
ekspandowanego, do góry 
attyk - EPS Fasada gr. 5 cm 
 
Obmiar = 17,92 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,738 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,738 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,119 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,0525 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

68 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Pokrycie góry attyk z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych OSB, 
zwykłych o grubości 20 mm 
 
Obmiar = 17,92 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20mm  

m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

69 KNR 
2-02U 
0541-02-
050 

Obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 30,37 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,710 1,00      
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  Materiały:         
  Blacha stalowa powlekana 

PCV  
m2 1,230 1,00      

  Wkręty stalowe 
samogwintujące do blach  

szt 17,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.7  Płyta posadzkowa 
żelbetowa, izolacje, 
warstwy wyrównawcze i 
posadzki  
 
 

        

 1.7.1  Płyta żelbetowa na 
gruncie  
 
 

        

 70 KNR 2-02 
0205-01-
060 

Płyty fundamentowe 
żelbetowe (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) - B25 [C 20/25] gr. 
15 cm 
 
Obmiar = 19,59 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2867 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,140 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,020 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,002 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,001 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,010 1,00      
  Pompa 30m na 

samochodzie mieszarce 
9m3   

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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71 KNR 
S02U 
0102-09-
034 

Montaż dostarczonych 
prefabrykatów zbrojarskich - 
zbrojenie konstrukcji płyt 
krzyżowo zbrojonych - siatki 
z pręta 10 mm oczko 15x15 
cm górą i dołem 
 
Obmiar = 2,87 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 26,690 1,00      
  Materiały:         
  Mata zbrojeniowa 

zgrzewana z drutu 
żebrowanego, śr. drutu 10,0 
mm oczko 150x150  

kg 1 000,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,700 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.7.2  Izolacje i warstwy 
wyrównawcze, posadzki 
 
 

        

 
1.7.2.

1 

 Izolacje, warstwy 
wyrównawcze 
 
 

        

 72 Orgbud 
915 
0301-02-
050 

Izolacje z papy zgrzewalnej 
do izolacji przeciwodnej 
fundamentów 
modyfikowanej SBS 
powierzchni poziomych - 
płyta żelbetowa na gruncie 
 
Obmiar = 120,48 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,185 1,00      
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy 

płynny  
kg 0,120 1,00      

  Papa asfaltowa zgrzewalna 
gr. 4,0 mm modyfikowana 
SBS, podkładowa na 
hartowanej włókninie 
poliestrowej, do izolacji 
przeciwwodnej 
fundamentów  

m2 1,150 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,012 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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73 KNR 2-02 
0609-03-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho, z płyt 
styropianowych. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa 
EPS 250-036 - gr. 15 cm 
 
Obmiar = 120,48 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - 

dach-podłoga (budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 100-0,036 
W/(m*K)  

m3 0,1575 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0032 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,0047 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

74 KNR 2-02 
0609-03-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho, z mat 
styropianowych z folią 
aluminiową. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa 
EPS 100 - gr. 3 cm 
 
Obmiar = 120,48 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00      
  Materiały:         
  Mata styropianowa EPS 

100 z folią aluminiową z 
nadrukiem do ogrzewania 
podłogowego gr. 30 mm   

m2 1,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0032 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,0047 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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75 KNR 
2-02U 
1127-010
1-050 

Warstwy wyrównawcze gr. 
2cm z betonu C 16/20 
zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w 
pomieszczeniach ponad 
8m2 (Orgbud) 
 
Obmiar = 120,48 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,350 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,040 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-20 [C 16/20]  m3 0,021 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0003 1,00      

  Miksokret 28 kW  m-g 0,120 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

76 KNR 
2-02U 
1127-030
1-050 

Dodatek za zmianę grub. 
warstwy wyrównawczej z 
betonu C 16/20 pod 
posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w 
pomieszczeniach ponad 
8m2 (Orgbud) - do 7 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = 120,48 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,050 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-20 [C 16/20]  m3 0,0105 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,020 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

77 KNR 2-02 
1106-07-
050 

Dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową fi 
4,5 mm, oczko 15x15 cm 
 
Obmiar = 120,48 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,068 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,006 1,00      
  Materiały:         
  Mata zbrojeniowa 

zgrzewana z drutu śr. drutu 
4,5 mm oczko 150x150  

kg 1,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0017 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0011 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.7.2.
2 

 Posadzki płytkowe 
 
 

        

 78 BC-05 
0201-02-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz 
pomieszczen wilgotnych na 
powierzchniach poziomych 
z dwóch warstwy folii w 
płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 27,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,240 1,00      
  Materiały:         
  Folie płynne i powłoki do 

uszczelnień  
kg 1,520 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

79 KNR 
AT-23 
0202-03-
050 

Okładziny podłogowe z 
płytek z kamieni sztucznych 
o regularnych kształtach 
układanych we wzory na 
zaprawie klejowej 
grubowarstwowej, płytki o 
wymiarach min. 20x20 do 
max. 60x60 cm - sala 
 
Obmiar = 86,19 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,200 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 1,050 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,350 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 22,840 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

80 KNR 2-02 
1120-02-
040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej - cokolik 
10 cm z przecinaniem 
płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 29,07 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,452 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0129 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 0,1035 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 0,480 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,120 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0035 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

81 KNR 
AT-23 
0202-07-
050 

Okładziny podłogowe z 
płytek z kamieni sztucznych 
o regularnych kształtach 
układanych we wzory na 
zaprawie klejowej 
grubowarstwowej - płytki 
gres o wymiarach min. 
60x60 do max. 120x60 cm - 
Wc, pom. gospodarcze 
 
Obmiar = 22,17 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,460 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe szkliwione 

30x30 cm  
m2 1,100 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,420 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 22,840 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

82 KNR 
AT-23 
0202-03-
050 

Okładziny podłogowe z 
płytek z kamieni sztucznych 
o regularnych kształtach 
układanych we wzory na 
zaprawie klejowej 
grubowarstwowej, płytki o 
wymiarach 30x30 cm - pom. 
techniczne 
 
Obmiar = 12,12 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,200 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione techniczne 
30x30cm  

m2 1,050 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,350 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 22,840 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

83 KNR 2-02 
1120-02-
040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej - cokolik 
10 cm z przecinaniem 
płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 14,28 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,452 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0129 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione techniczne 
30x30cm  

m2 0,1035 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 0,480 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,120 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0035 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

  Razem element:         

1.8  Okładziny ścienne, tynki 
wewnętrzne 
 
 

        

 1.8.1  Okładziny ścienne z 
płytek ceramicznych 
 
 

        

 84 BC-05 
0201-04-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz 
pomieszczeń wilgotnych na 
powierzchniach pionowych 
z dwóch warstwy folii w 
płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 96,14 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,280 1,00      
  Materiały:         
  Folie płynne i powłoki do 

uszczelnień  
kg 1,520 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

85 KNR 2-02 
0829-06-
050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 25x20 cm, na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 96,14 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,8766 1,00      
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,4408 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1962 1,00      
  Materiały:         
  Płytki fajansowe szkliwione 

gładkie 25x20cm  
m2 1,020 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 4,750 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,600 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0295 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0275 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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1.8.2  Tynki wewnętrzne, 
gładzie gipsowe, 
malowanie 
 
 

        

 86 KNR 
AT-32 
0102-02-
050 

Wyprawy tynkarskie 
wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; 
mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki 
zatarte grubości 15 mm 
 
Obmiar = 374,98 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,446 1,00      
  Materiały:         
  Tynk cementowo-wapienny 

maszynowy lekki  
kg 21,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0149 1,00      

  Agregat tynkarski 3,1-6,0 
m3/h  

m-g 0,0333 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

87 KNR 
2-02U 
2013-01-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na ścianach 
tynkowanych w 
pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 
5 m2(Orgbud W-wa) - minus 
okładziny płytkowe 
 
Obmiar = 252,96 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,230 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,020 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłoża mineralne  
kg 4,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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88 KNR 
2-02U 
2013-04-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na ścianach z płyt 
gipsowo-kartonowych w 
pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 
5 m2 (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 5,43 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,360 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,020 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłoża gipsowe  
kg 4,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

89 KNR 2-02 
1505-01-
050 

Dwukrotne malowanie bez 
gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich 
farbą lateksową 
 
Obmiar = 258,39 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1083 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0308 1,00      
  Materiały:         
  Farba lateksowa 

wewnętrzna o zwiększonej 
odporności na szorowanie i 
działanie wilgoci  

dm3 0,2891 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.9  Sufity podwieszane 
 
 

        

 1.9.1  Typ 1 - kasetonowy 
akustyczny 
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 90 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej gr. łącznej 
55 mm, na tylnej 
powierzchni płyta gipsowa 
13 mm - wymiar 
600x600x55 mm 
 
Obmiar = 27,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej z warstwą 
płyty gipsowej 600x600x55 
mm  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.9.2  Typ 1 - kasetonowy 
akustyczny z dodatkową 
warstwą wełny mineralnej 
 
 

        

 91 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej gr. łącznej 
55 mm, na tylnej 
powierzchni płyta gipsowa 
13 mm - wymiar 
600x600x55 mm 
 
Obmiar = 86,19 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej z warstwą 
płyty gipsowej 600x600x55 
mm  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      
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  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

92 Orgbud 
912 
0301-08-
050 

Izolacje akustyczne stropów 
i poddaszy wykonane 
płytami z wełny mineralnej 
gr. 50 mm, układanymi nad 
sufitem podwieszanym nad 
salą zajęć ruchowych i 
stołówką 
 
Obmiar = 86,19 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,180 1,00      
  Materiały:         
  Płyta z wełny mineralnej do 

izolacji termicznej i 
akustycznej grubość 50 mm  

m2 1,050 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.9.3  Typ 2 - kasetonowy 
akustyczny EI 15 
 
 

        

 93 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej, dekoracyjny 
welon akustyczny, strona 
niewidoczna wzmocnienie 
welonem szklanym - wymiar 
600x600x40 mm [EI 15] 
 
Obmiar = 7,04 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
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  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej 600x600x40 
mm, EI 15  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.10  Stolarka oraz ślusarka 
drzwiowa i okienna 
 
 

        

 
1.10.

1 

 Ślusarka drzwiowa 
aluminiowa zewnętrzna 
 
 

        

 94 KNR 
00-19 
1024-070
1-050 

Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe 
obsadzone na dyblach 
stalowych - oszklone 
 
Obmiar = 2,42 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 1,940 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 0,740 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi Al zewnętrzne 

przymykowe 1-skrzydłowe, 
całe oszklone  

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 5,560 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,280 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,050 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

95 KNR 
00-19 
1024-080
1-050 

Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe obsadzone 
na dyblach stalowych, 
oszklone szybami 
zespolonymi 
 
Obmiar = 22,58 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 2,060 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 1,040 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi Al zewnętrzne 

2-skrzydłowe - całe 
oszklone   

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 4,760 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,240 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,050 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

96  
AW-020 

Dostawa samozamykaczy 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Samozamykacz do drzwi 

typowych  
szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.10.
2 

 Ślusarka drzwiowa 
aluminiowa wewnętrzna 
 
 

        

 97 KNR 
00-19 
1024-080
1-050 

Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe obsadzone 
na dyblach stalowych, 
wewnętrzne oszklone 
 
Obmiar = 3,68 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 2,060 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 1,040 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi Al wewnętrzne 

przymykowe 2-skrzydłowe - 
całe oszklone  

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 4,760 1,00      
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  Pianka poliuretanowa 
opakowanie ciśnieniowe  

dm3 0,240 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,050 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.10.
3 

 Ślusarka drzwiowa 
stalowa 
 
 

        

 98 KNR 2-02 
1204-03-
050 

Drzwi stalowe pełne 
 
Obmiar = 2,37 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,240 1,00      
  Malarz grupa II  r-g 0,850 1,00      
  Murarz II  r-g 2,430 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,990 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi stalowe pełne, z 

ościeżnicą kątową, 
ocynkowane, malowane 
proszkowo   

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,070 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.10.
4 

 Stolarka drzwiowa 
drewniana 
 
 

        

 99 KNR 2-02 
1016-05-
020 

Ościeżnice drzwiowe 
regulowane metalowe 
 
Obmiar = 7,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,650 1,00      
  Materiały:         
  Ościeżnica drzwiowa 

stalowa regulowana   
szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

100 KNR 2-02 
1017-02-
050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, 
fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ 
 
Obmiar = 12,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Stolarz budowlany II  r-g 0,270 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,100 1,00      
  Materiały:         
  Skrzydło drzwi 

wewnętrznych, płaskie 
laminowane  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

101  
AW-020 

Dostawa samozamykaczy 
 
Obmiar = 7,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Samozamykacz do drzwi 

typowych  
szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.10.
5 

 Ślusarka okienna 
aluminiowa 
 
 

        

 102 KNR 
00-19 
1024-040
1-050 

Okna aluminiowe o 
powierzchni do 3,0 m2 
obsadzone na dyblach 
stalowych, oszklone 
szybami zespolonymi 
jednokomorowymi 
2-szybowymi 
 
Obmiar = 6,75 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 1,720 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 0,640 1,00      
  Materiały:         
  Okno Al uch-roz. z 

przegrodą termiczną 
szklone szybą zespoloną  

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 3,700 1,00      
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  Pianka poliuretanowa 
opakowanie ciśnieniowe  

dm3 0,220 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,040 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

103 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników z 
konglomeratu o długości 
ponad 1 m. 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Parapet z konglomeratu 

marmurowego Bianco gr. 2 
cm, szer 30 cm  

m2 0,300 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,013 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,110 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.11  Wyposażenie 
 
 

        

 
1.11.

1 

 Wycieraczki 
 
 

        

 104 KNR 2-02 
1219-03-
050 

Wycieraczki do obuwia 
systemowe 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,2144 1,00      
  Murarz II  r-g 1,3972 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1594 1,00      
  Materiały:         
  Wycieraczki do obuwia 

wpuszczane w ramę 
alunminiową 22 mm, 
wypełnienie szczotkowe, 
winylowe   

m2 1,000 1,00      

  Zaprawa cementowa M 12  m3 0,007 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,007 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11.
2 

 Odboje, pochwyty nps, 
lustra 
 
 

        

 105 KNR 5-08 
0803-01-
020 

Montaż odbojów 
drzwiowych [skrzydła drzwi 
wewnętrznych i 
zewnętrznych] 
 
Obmiar = 18,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter IV  r-g 0,0556 1,00      
  Materiały:         
  Odboje drzwiowe ze stali 

nierdzewnej wyposażone w 
gumę  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

106 KNR 5-08 
0701-02-
020 

Montaż na gotowym 
podłożu pochwytów nps 
przykręcanych. Montaż na 
ścianach, dwa mocowania 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
r-g 0,0976 1,00      

  Materiały:         
  Pochwyty dla osób 

niepełnosprawnych ze stali 
nierdzewnej fi 32 mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,50 
%  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

107 KNR 5-08 
0701-02-
020 

Montaż na gotowym 
podłożu przewijaka. Montaż 
na ścianach, dwa 
mocowania 
 
Obmiar = 4,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
r-g 0,0976 1,00      

  Materiały:         
  Przewijak ścienny  szt 1,000 1,00      
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  Materiały pomocnicze 2,50 
%  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

108 KNR 2-02 
1408-040
2-050 

Wklejenie luster w 
powierzchnie płytkowe 
 
Obmiar = 2,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,4671 1,00      
  Szklarz budowlany II  r-g 0,2416 1,00      
  Materiały:         
  Lustro srebrne, fazowane 

do wklejenia w płytki 
ceramiczne  

m2 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0093 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0357 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

109 KNR 5-08 
0701-02-
020 

Montaż na gotowym 
podłożu lustra uchylnego. 
Montaż na ścianach, dwa 
mocowania 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
r-g 0,0976 1,00      

  Materiały:         
  Lustro uchylne 60x60 dla 

osób niepełnosprawnych  
szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,50 
%  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.12  Elewacje  
 
 

        

 
1.12.

1 

 Wykończenia cokołu 
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 110 KNR 
00-23 
2612-06-
050 

Przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach 
 
Obmiar = 18,10 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,275 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,275 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0612 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 4,000 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0052 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

111 KNR 
AT-31 
0505-02-
050 

Tynk cienkowarstwowy 
mozaikowy wykonany 
ręcznie - warstwa pośrednia 
 
Obmiar = 18,10 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,0832 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0247 1,00      
  Materiały:         
  Grunt uniwersalny pod tynki 

strukturalne 
cienkowarstwowe  

kg 0,250 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

112 KNR 
AT-31 
0505-04-
050 

Tynk cienkowarstwowy 
mozaikowy wykonany 
ręcznie 
 
Obmiar = 18,10 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,503 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0313 1,00      
  Materiały:         
  Masa tynkarska mozaikowa 

drobnoziarnista  
kg 5,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0064 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
2 

 Ocieplenie płytami 
styropianowymi  
 
 

        

 113 KNR 
00-33 
0114-08-
050 

Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi o 
grub. 20 cm z okładziną z 
płytek klinkierowych o 
wymiarach 25x6 cm 
 
Obmiar = 22,48 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 3,0947 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,7347 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,6591 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 8,500 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,190 1,00      
  Kołki rozporowe z tworzywa 

sztucznego  
szt 4,160 1,00      

  Płytki klinkierowe 25x6 cm  m2 0,932 1,00      
  Zaprawa klejąca, 

wysokoelastyczna do płytek 
z gresu, ceramiki i kamienia 
naturalnego   

kg 4,000 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 5,500 1,00      

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny do 0,50t  m-g 0,0731 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0587 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

114 KNR 
00-23 
2614-021
1-050 

Docieplenie ścian z cegły 
płytami styropianowymi gr. 
20 cm przy użyciu gotowej 
zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
 
Obmiar = 224,86 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,4554 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,9236 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,7834 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      
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  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 10,030 1,00      

  Dyble plastikowe "z 
grzybkami"  

szt 4,160 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0298 1,00      
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0276 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

115 KNR 
00-23 
2614-021
1-050 

Docieplenie ścian płytami 
styropianowymi gr. 12 cm 
przy użyciu gotowej 
zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
 
Obmiar = 8,65 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,4554 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,9236 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,7834 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 10,030 1,00      

  Dyble plastikowe "z 
grzybkami"  

szt 4,160 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0298 1,00      
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0276 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

116 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych, do ścian - 
styrodeska gr. 1 cm 
 
Obmiar = 23,72 
Krotność = 1,00 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Profil drewnopodobny - 

styrodeska 200x14x1 cm  
m2 1,020 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

117 KNR 
00-23 
0931-01-
050 

Nałożenie na podłoże 
podkładowej masy 
tynkarskiej - ościeża 
 
Obmiar = 7,44 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,0808 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0242 1,00      
  Materiały:         
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

118 KNR 
00-23 
0931-04-
050 

Ręczne wykonanie 
cienkowarstwowej wyprawy 
z tynku mineralnego na 
ościeżach o szer. do 30 cm, 
na uprzednio 
przygotowanym podłożu 
 
Obmiar = 7,44 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,520 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,026 1,00      
  Materiały:         
  Tynk mineralny grub. 1,5 

mm  
kg 3,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0064 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

119 KNR 
00-23 
2612-08-
040 

Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem 
metalowym z siatką 
 
Obmiar = 37,20 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,1067 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,1067 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0066 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 0,900 1,00      

  Kątowniki aluminiowe 
ochronne z siatką  

m 1,176 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

120 KNR 
00-23 
2612-09-
040 

Zamocowanie listwy 
cokołowej 
 
Obmiar = 54,68 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,223 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,014 1,00      
  Materiały:         
  Kołek montażowy 8mm  szt 2,580 1,00      
  Listwy cokołowe 200mm  m 1,050 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

121 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników z blachy 
powlekanejo długości 
ponad 1 m. 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Parapet z blachy stalowej 

ocynkowanej lakierowanej 
szer. 25cm  

m 1,000 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,110 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

122 KNR 
00-33 
0128-010
4-050 

Malowanie elewacji farbą 
silikonową 
 
Obmiar = 240,95 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,031 1,00      
  Materiały:         
  Farba silikonowa 

elewacyjna  
dm3 0,300 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.13  Rusztowanie do prac 
elewacyjnych 
 
 

        

 123 KNR 
AT-05 
1651-01-
050 

Rusztowania ramowe 
elewacyjne o szer. 0,73 m i 
rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 10 m 
 
Obmiar = 226,89 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 0,1388 1,00      

  robotnicy gr.I  r-g 0,0408 1,00      
  Materiały:         
  Bale iglaste obrzynane 

gr.50-100 mm kl.III  
m3 0,00014 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Rusztowanie do 10m 

fasadowe ramowe Al b/os  
m-g 0,0428 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

124 KNR 
AT-05 
1651-01-
148 

Czas pracy rusztowania 
 
Obmiar = 224,05 
Krotność = 1,00 
 

m-g        

  Robocizna:          
  Materiały:         
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  Sprzęt:         
  Rusztowanie do 10m 

fasadowe ramowe Al b/os  
m-g 1,000 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

2  Zagospodarowanie 
terenu 
 
 

        

 2.1  Nawierzchnia 
pieszo-jezdna z kostki 
betonowej gr. 8 cm, 
piesza z kostki betonowej 
gr. 6 cm 
 
 

        

 125 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 375,42 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0035 1,00      
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

126 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 36 
cm krotność x 3,20 - 
nawierzchnia pieszojezdna 
 
Obmiar = 211,20 
Krotność = 3,20 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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127 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 29 
cm krotność x 1,80 - 
nawierzchnia piesza 
 
Obmiar = 164,22 
Krotność = 1,80 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

128 KNR 
0231 
0103-04-
050 

Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 375,42 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0028 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0043 1,00      

  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0039 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

129 KNR 2-31 
0104-03-
050 

Warstwa odsączająca na 
poszerzeniach. 
Zagęszczanie 
mechaniczne. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - piasek 
 
Obmiar = 375,42 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0825 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0141 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,123 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0133 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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130 KNR 2-31 
0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Obmiar = 375,42 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,002 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,3182 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0027 1,00      
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0387 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

131 KNR 2-31 
0114-06-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Potrącenie za każdy 1 cm 
różnicy grubości warstwy 
poniżej 15 cm - do 10 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = -164,22 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0001 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0212 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0002 1,00      
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0013 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

132 KNR 2-31 
0511-03-
050 

Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej szarej 
o grubości 8 cm układanej 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
(Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 
 
Obmiar = 211,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,5213 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 1,00      
  Materiały:         
  Kostki brukowe betonowe 

grub.8 cm, szare  
m2 1,025 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0818 1,00      



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 79 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Cement portlandzki zwykły 
"35" workowany  

t 0,0117 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Wibrator powierzchniowy 

225 kG  
m-g 0,130 1,00      

  Piła do cięcia kostki  m-g 0,025 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

133 KNR 2-31 
0511-02-
050 

Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej szarej 
o grubości 6 cm układanej 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
(Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 
 
Obmiar = 270,37 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,4937 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7405 1,00      
  Materiały:         
  Kostki brukowe z betonu 6 

cm, szare  
m2 1,025 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0788 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0117 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Wibrator powierzchniowy 

225 kG  
m-g 0,130 1,00      

  Piła do cięcia kostki  m-g 0,025 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

134 KNR 
00-11 
0317-08-
050 

Potrącenie za 1 cm różnicy, 
podsypki 
cementowo-piaskowej - do 
3 cm krotność x 4 
 
Obmiar = -375,42 
Krotność = 4,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,0067 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0319 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,0103 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0015 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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2.2  Opaska żwirowa - otoczak 
 
 

        

 135 KNR 
0231 
0202-05-
050 

Nawierzchnie żwirowe z 
otoczaków. Chodniki 
rozścielane ręcznie. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm 
 
Obmiar = 13,83 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0896 1,00      
  Materiały:         
  Otoczak biały dolomit z 

przebarwieniami   
m3 0,0421 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

136 KNR 
0231 
0202-06-
050 

Nawierzchnie żwirowe z 
otoczaków. Chodniki 
rozścielane ręcznie. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 10 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = 13,83 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0127 1,00      
  Materiały:         
  Otoczak biały dolomit z 

przebarwieniami   
m3 0,0084 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.3  Krawężniki i obrzeża 
 
 

        

 137 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem 
pod krawężniki 
 
Obmiar = 6,23 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,460 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,040 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,270 1,00      
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  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

138 KNR 2-31 
0403-01-
040 

Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce 
piaskowej 
 
Obmiar = 83,81 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,0953 1,00      
  Brukarz II  r-g 0,0953 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1922 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe 

betonowe ścięte 15x30cm  
m 1,020 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0128 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0003 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

139 KNR 
0231 
0403-05-
040 

Krawężniki betonowe 
wtopione o wymiarach 
10x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 6,60 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1622 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1623 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe 

betonowe prostokątne 
100x25x10cm  

m 1,020 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0111 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0032 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

140 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem 
pod obrzeża 
 
Obmiar = 3,28 
Krotność = 1,00 
 

m3        
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  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,460 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,040 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,270 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

141 KNR 2-31 
0407-05-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce 
cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
 
Obmiar = 93,70 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1202 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1569 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 30x8 cm  m 1,020 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0055 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0016 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

142 KNR 
AT-04 
0102-01-
050 

Warstwa wzmacniająca 
grunt z geokrat o wys. 5,0 
cm 
 
Obmiar = 7,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0314 1,00      
  Materiały:         
  Geokrata 5 cm  m2 1,000 1,00      
  Pospółka uziarnienie 0-31,5 

mm  
m3 0,123 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0025 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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2.4  Tereny zielone 
 
 

        

 143 KNR 2-21 
0101-01-
060 

Oczyszczenie terenu z 
resztek budowlanych, gruzu 
śmieci. Zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy 
 
Obmiar = 1,02 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 3,160 0,96      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

144 KNR 2-21 
0101-04-
060 

Oczyszczenie terenu z 
resztek budowlanych, gruzu 
i śmieci.Wywóz 
zanieczyszczeń 
samochodami na odległość 
do 1,0 km 
 
Obmiar = 1,02 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 1,330 0,96      
  Materiały:         
  Materiały pomocnicze 2,00 

%  
PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,294 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

145 KNR 2-21 
0207-02-
052 

Orka gleby glebogryzarką 
przyczepną. Kategoria 
gruntu III 
 
Obmiar = 0,05 
Krotność = 1,00 
 

ha        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 290,000 0,96      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Glebogryzarka ciągniona 

kpl.  
m-g 4,540 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 4,540 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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146 KNR 2-21 
0401-01-
050 

Wykonanie trawników 
dywanowych siewem bez 
nawożenia. Grunt kat.I-II 
 
Obmiar = 508,85 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,179 0,96      
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,009 0,96      
  Materiały:         
  Nasiona traw  kg 0,020 1,00      
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.5  Elementy małej 
architektury 
 
 

        

 147  
KI-090 

Dostawa i montaż 
elementów małej 
architektury 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Stojaki rowerowe typu 'U'  szt 3,000 1,00      
  Ławka z oparciem 

metalowa z drewnem 
świerkowym  

szt 2,000 1,00      

  Kosz na śmieci  szt 2,000 1,00      
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 140,7583   

2. 0 22 Blacharz II r-g 36,4214   

3. 0 022 blacharze gr.II r-g 94,2150   

4. 0 32 Brukarz II r-g 20,3203   

5. 0 33 Brukarz III r-g 241,5061   

6. 0 42 Cieśla II r-g 562,3295   

7. 0 43 Cieśla III r-g 103,4419   

8. 0 52 Dekarz II r-g 33,6826   

9. 0 052 dekarze gr.II r-g 33,6737   

10. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8784   

11. 0 122 Malarz grupa II r-g 59,6187   

12. 0 772 Monter II r-g 70,4004   

13. 0 774 Monter IV r-g 1,0008   

14. 0 612 Monter płyt gipsowych II r-g 5,1184   

15. 0 613 Monter płyt gipsowych III r-g 1,7125   

16. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 31,4923   

17. 0 342 Murarz II r-g 9,9507   

18. 0 343 Murarz III r-g 224,0716   

19. 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 105,7574   

20. 0 762 Ogrodnik gr.II r-g 4,3965   

21. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 70,1653   

22. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 84,2763   

23. 0 999 Robocizna r-g 622,2743   

24. 0 999 Robocizna r-g 226,9405   

25. 0 391(1) robotnicy gr.I r-g 17,6959   

26. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 609,7175   

27. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 432,2878   

28. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 3,3480   

29. 0 422 Szklarz budowlany II r-g 0,5315   

30. 0 423 Szklarz budowlany III r-g 33,4212   

31. 0 462 Tynkarz II r-g 374,0838   

32. 0 463 Tynkarz III r-g 609,1636   

33. 0 482 Zbrojarz II r-g 146,1150   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  5 010,7672   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III m3 0,0577   

2. 0 2370602 Beton zwykły B-10 [C 8/10] m3 6,1903   

3. 0 2370605 Beton zwykły B-20 [C 16/20] m3 8,8553   

4. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 
12/15] 

m3 9,8904   

5. 0 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 [C 
20/25] 

m3 54,9613   

6. 1 230140507 Bitumiczny preparat modyfikowany 
kauczukiem SBS do gruntowania podłoża, 
głęboko penetrujący, szybkoschnący 

dm3 36,0279   

7. 0 1121901 Blacha stalowa powlekana PCV m2 45,9651   

8. 1 220040112 Bloczek betonowy fundamentowy 38x24x12 szt 483,4674   

9. 1 220010228 Bloczki z betonu komórkowego 
autoklawizowanego 600 kg/m3, z uchwytem 
montażowym 240 x 240 x 590 

szt 1 596,2576   

10. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 3,5779   

11. 0 1566235 Denka rynnowe PCW 150 mm szt 4,0000   

12. 0 2640702 Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II m3 0,1560   

13. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr. 25-45 mm, kl.III m3 0,1084   

14. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,5867   

15. 0 1120600 Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm kg 20,3580   

16. 0 1315130 Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 
2-skrzydłowe - całe oszklone 

m2 3,6800   
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17. 0 1316130 Drzwi Al zewnętrzne 2-skrzydłowe - całe 
oszklone  

m2 22,5800   

18. 0 1316100 Drzwi Al zewnętrzne przymykowe 
1-skrzydłowe, całe oszklone 

m2 2,4200   

19. 1 132060104 Drzwi stalowe pełne, z ościeżnicą kątową, 
ocynkowane, malowane proszkowo  

szt 2,3700   

20. 0 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1 038,7104   

21. 0 1345499 Dyble stalowe szt 163,4278   

22. 0 1481505 Emulsja gruntująca  kg 49,9380   

23. 0 1513901 Farba lateksowa wewnętrzna o zwiększonej 
odporności na szorowanie i działanie wilgoci 

dm3 74,7005   

24. 1 152350236 Farba silikonowa elewacyjna dm3 77,1390   

25. 0 1560318 Folia polietylenowa izolacyjna, kubełkowa 
fundamentowa 

m2 61,5010   

26. 0 1560330 Folia polietylenowa paroszczelna m2 162,8220   

27. 0 1478201 Folie płynne i powłoki do uszczelnień kg 187,5528   

28. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 19,9896   

29. 0 3906099 Geokrata 5 cm m2 7,2000   

30. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,0082   

31. 0 1740273 Gips do spoinowania płyt g-k kg 8,0094   

32. 0 1740232 Gips szpachlowy na podłoża gipsowe kg 25,5210   

33. 0 1740233 Gips szpachlowy na podłoża mineralne kg 1 188,9120   

34. 0 2385099 Grunt uniwersalny pod tynki strukturalne 
cienkowarstwowe 

kg 4,5250   

35. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe kg 14,0317   

36. 0 1330500 Gwoździe budowlane okrągłe, ocynkowane kg 53,0890   

37. 0 1220299 Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką m 43,7472   

38. 0 1325302 Kątowniki przyścienny rusztu pod płyty 
dekoracyjne 

m 60,2400   

39. 1 6830321 Klej agresywny do PVC kg 0,0634   

40. 0 1600604 Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 102,0513   

41. 0 1566340 Kolanka do rur spustowych PCW 110 mm szt 2,0000   

42. 0 8990423 Kołek montażowy 8mm szt 141,0744   

43. 0 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 336,7219   

44. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 93,5168   

45. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, szare m2 216,4800   

46. 0 2222101 Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare m2 277,1293   

47. 1 K-1 Kosz na śmieci szt 2,0000   

48. 0 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,3382   

49. 0 2220000 Krawężniki drogowe betonowe prostokątne 
100x25x10cm 

m 6,7320   

50. 0 2220003 Krawężniki drogowe betonowe ścięte 
15x30cm 

m 85,4862   

51. 0 1566320 Leje spustowe do rynien PCW 150 mm szt 2,0000   

52. 0 1220210 Listwy cokołowe 200mm m 57,4140   

53. 0 2601301 Listwy i łaty iglaste kl.II m3 1,2406   

54. 0 2460101 Lustro srebrne, fazowane do wklejenia w 
płytki ceramiczne 

m2 2,2000   

55. 1 Lnps Lustro uchylne 60x60 dla osób 
niepełnosprawnych 

szt 1,0000   

56. 1 Ł-1 Ławka z oparciem metalowa z drewnem 
świerkowym 

szt 2,0000   

57. 1 230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji 
fundamentów SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa 

kg 164,0250   

58. 1 230060006 Masa asfaltowo-kauczukowa dyspersyjna do 
przyklejania płyt styropianowych  

kg 153,0400   

59. 0 2380399 Masa tynkarska mozaikowa drobnoziarnista kg 99,5500   

60. 0 1552328 Masa tynkarska podkładowa  kg 77,1390   

61. 0 1569899 Mata strukturalna pod blachę na rąbek m2 212,6760   

62. 1 615110101 Mata styropianowa EPS 100 z folią 
aluminiową z nadrukiem do ogrzewania 
podłogowego gr. 30 mm  

m2 124,0944   

63. 1 133900102 Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu śr. drutu 
4,5 mm oczko 150x150 

kg 210,8400   

64. 1 133900108 Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu 
żebrowanego, śr. drutu 10,0 mm oczko 
150x150 

kg 2 870,0000   

65. 0 1560610 Membrama dachowa 
wysokoparoprzepuszczalna 

m2 230,3990   
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66. 0 3990710 Nasiona traw kg 10,1770   

67. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 95,5740   

68. 1 Odb Odboje drzwiowe ze stali nierdzewnej 
wyposażone w gumę 

szt 18,0000   

69. 0 1311621 Okno Al uch-roz. z przegrodą termiczną 
szklone szybą zespoloną 

m2 6,7500   

70. 1 132465203 Ościeżnica drzwiowa stalowa regulowana  szt 7,0000   

71. 1 160030001 Otoczak biały dolomit z przebarwieniami  m3 1,1631   

72. 1 135400302 Panel dachowy na rąbek PD-510-N grub. 
0,70 mm, powłoka poliester połysk 

m2 192,1986   

73. 0 2301022 Papa asfaltowa wierzchniego krycia 
400/1200 

m2 6,3000   

74. 1 230347401 Papa asfaltowa zgrzewalna gr. 4,0 mm 
modyfikowana SBS, podkładowa na 
hartowanej włókninie poliestrowej, do izolacji 
przeciwwodnej fundamentów 

m2 192,9500   

75. 0 1357502 Parapet z blachy stalowej ocynkowanej 
lakierowanej szer. 25cm 

m 3,0000   

76. 1 1632913 Parapet z konglomeratu marmurowego 
Bianco gr. 2 cm, szer 30 cm 

m2 0,9000   

77. 0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie 
ciśnieniowe 

dm3 8,4650   

78. 0 1601801 Piasek zwykły m3 73,5200   

79. 1 175080301 Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana 
GKBI, grubość 12,5 mm  

m2 39,2842   

80. 1 156263031 Płyta styropianowa - dach-podłoga 
(budownictwo energooszczędne i pasywne), 
100-0,036 W/(m*K) 

m3 18,9756   

81. 1 156261051 Płyta styropianowa - fasada (budownictwo 
energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) 

m3 66,9468   

82. 1 231590115[EI] Płyta sufitowa akustyczna z wełny szklanej 
600x600x40 mm, EI 15 

m2 7,2512   

83. 1 231590115[WG] Płyta sufitowa akustyczna z wełny szklanej z 
warstwą płyty gipsowej 600x600x55 mm 

m2 116,8432   

84. 1 231140205 Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej 
i akustycznej grubość 50 mm 

m2 90,4995   

85. 0 2530006 Płytki fajansowe szkliwione gładkie 25x20cm m2 98,0628   

86. 0 2520621 Płytki gresowe nieszkliwione satyna 30x30cm m2 93,5082   

87. 0 2520611 Płytki gresowe nieszkliwione techniczne 
30x30cm 

m2 14,2040   

88. 0 2520701 Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 24,3870   

89. 0 1840202 Płytki klinkierowe 25x6 cm m2 20,9514   

90. 1 220080225 Płytki z betonu autoklawizowanego 600 
kg/m3, z uchwytem montażowym 120 x 240 x 
590 

szt 769,3370   

91. 0 2662109 Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm m3 0,2623   

92. 0 2662110 Płyty budowlane OSB3 o krawędziach 
prostych gr. 20mm 

m3 13,0100   

93. 0 1750805 Płyty włókno-cementowe gr. 12,5mm m2 19,6421   

94. 0 1564512 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 
odmiany 300 

m3 15,5450   

95. 0 2311507 Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek 
działowych - 100mm 

m2 19,6421   

96. 1 231150520 Płyty ze skalnej wełny mineralnej - gęstość 35 
kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy, 
stropów belkowych i sufitów podwieszanych, 
lekkich ścian osłonowych - grubości 200 mm 

m2 153,9408   

97. 1 231150516 Płyty ze skalnej wełny mineralnej - gęstość 35 
kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy, 
stropów belkowych i sufitów podwieszanych, 
lekkich ścian osłonowych - grubości 160 mm 

m2 153,9408   

98. 1 Pnps Pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej fi 32 mm 

szt 4,0000   

99. 0 1602211 Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,8856   

100. 0 1102270 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-20 mm 

kg 3 121,2000   

101. 0 1562600 Profil drewnopodobny - styrodeska 200x14x1 
cm 

m2 24,1944   

102. 1 Pp1200 Profil poprzeczny T24 1200 mm m 204,8160   

103. 1 Pp600 Profil poprzeczny T24 600 mm m 108,4320   

104. 0 1323322 Profil stalowy CW100x50x0,6mm, pod płyty m 38,9028   



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 88 

1 2 3 4 5 6 7 8 

gips-karton 

105. 0 1323302 Profil stalowy UW100x40x0,6mm, pod płyty 
gips-karton 

m 13,5397   

106. 0 1325301 Profile stalowe główne T24 pod płyty z 
włókien 

m 108,4320   

107. 1 Ps Przewijak ścienny szt 4,0000   

108. 0 1566060 Rury spustowe okrągłe z PCW 110 mm m 8,0800   

109. 0 5000602 Rury stalowe bez szwu, średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm 

m 8,5797   

110. 0 1565935 Rynny dachowe z PCW śred.150 mm m 23,7864   

111. 0 1348180 Samozamykacz do drzwi typowych szt 8,0000   

112. 0 3900630 Siatka z włókna szklanego m2 416,6351   

113. 1 270020211 Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie 
laminowane 

szt 12,4000   

114. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0020   

115. 1 R Stojaki rowerowe typu 'U' szt 3,0000   

116. 0 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 230,2459   

117. 0 1413808 Środek impregnacyjno-grzybobójczty solny 
"Fobos M-4" 

kg 0,4130   

118. 0 6803999 Śruby, podkładki, nakrętki kg 15,5281   

119. 0 3903050 Taśma spoinowa papierowa perforowana 
szer. 95 mm 

m 23,0747   

120. 1 235020207 Tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki kg 7 874,5800   

121. 0 2313243 Tynk mineralny grub. 1,5 mm kg 773,6220   

122. 1 Uw Uchwyt do wieszaka regulowanego szt 84,3360   

123. 0 1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW - obejmy kpl 4,0000   

124. 0 1566220 Uchwyty rynnowe do rynien z PCW kpl 46,6400   

125. 0 2801235 Wiązary dachowe prefabrykowane drewniane m2 177,2300   

126. 0 1325310 Wieszaki regulowane do sufitów 
podwieszanych z płytami z włókna 

szt 84,3360   

127. 1 134340648 Wkręty farmerskie, wymiary: 4,8x55 mm szt 942,1500   

128. 0 1346701 Wkręty fosfatyczne do płyt GK-stal 3,5/25 mm szt 266,9800   

129. 0 1346702 Wkręty fosfatyczne do płyt GK-stal 3,5/35 mm szt 286,0500   

130. 0 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 642,7640   

131. 0 1362050 Wycieraczki do obuwia wpuszczane w ramę 
alunminiową 22 mm, wypełnienie 
szczotkowe, winylowe  

m2 3,0000   

132. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 1,0866   

133. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0280   

134. 1 155420317 Zaprawa klejąca, wysokoelastyczna do płytek 
z gresu, ceramiki i kamienia naturalnego  

kg 89,9200   

135. 0 1554303 Zaprawa klejowa do gazobetonu sucha 
mieszanka 

kg 1 815,6297   

136. 0 1554204 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych  
sucha mieszanka 

kg 3 229,2362   

137. 0 1554103 Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń płytami 
styropianowymi 

kg 3 808,3907   

138. 0 1566310 Złączki do rur spustowych z PCW szt 1,9200   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 46213 Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h m-g 12,4868   

 2. 0 43424 Betonowóz V - 6 m3 m-g 0,7665   

 3. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 7,3851   

 4. 0 47631 Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 38,6667   

 5. 0 47721 Deskowanie słupów systemowe m-g 41,4394   

 6. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 16,5240   

 7. 0 13311 Glebogryzarka ciągniona kpl. m-g 0,2270   

 8. 0 11132 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 m-g 2,2211   

 9. 0 11133 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 m-g 3,2113   

 10. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 5,2706   

 11. 0 46511 Miksokret 28 kW m-g 26,5056   

 12. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 19,5840   

 13. 0 75260 Piła do cięcia kostki m-g 12,0393   

 14. 0 44161 Pompa 24m na samochodzie mieszarce 7m3  m-g 0,2499   

 15. 0 44162 Pompa 30m na samochodzie mieszarce 9m3  m-g 3,2423   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 16. 0 71251 Prościarka do prętów automatyczna m-g 14,6880   

 17. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 7,1581   

 18. 0 48321 Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al 
b/os 

m-g 233,7609   

 19. 0 39892 Samochód dłużycowy m-g 3,5446   

 20. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 21,0936   

 21. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 22,6538   

 22. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 32,4959   

 23. 0 12411 Walec jednoosiowy wibracyjny 0,6 t m-g 23,2974   

 24. 0 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 62,6041   

 25. 0 34312 Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 61,3562   

 26. 0 12521 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90m3 m-g 1,7655   

 27. 0 35212 Żuraw okienny do 0,50t m-g 1,6433   

 28. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 9,8713   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  Świetlica wiejska w miejscowości 
Trępnowy 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 4 137,7326 
 
 

     

1.1. Roboty ziemne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 56,5983 
 
 

     

1.1.1.  Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z 
wyporu konstrukcji i warstw 
podposadzkowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 11,3521 
 

     

1.1.2.  Wykopy na odkład z zasypaniem i 
zagęszczeniem 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 45,2462 
 

     

1.2. Fundamenty - stopy i ławy żelbetowe, 
ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 216,0116 
 
 

     

1.2.1.  Stopy żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 49,9650 
 

     

1.2.2.  Ławy żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 66,6162 
 

     

1.2.3.  Ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych gr. 24 cm 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 99,4304 
 

     

1.3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna 
fundamentów 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 67,0582 
 
 

     

1.3.1.  Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 48,6281 
 

     

1.3.2.  Izolacja termiczna ścian fundamentowych  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 18,4301 
 

     

1.4. Elementy żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 413,8890 
 
 

     

1.4.1.  Słupy żelbetowe  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 205,1428 
 

     

1.4.2.  Belki, nadproża i wieńce żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 208,7462 
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1.5. Elementy murowe, obudowy z płyt 
gips-karton 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 379,7971 
 
 

     

1.5.1.  Ściany i ścianki z bloczków 
gazobetonowych gr. 24, 18 i 12 cm  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 317,2818 
 

     

1.5.2.  Zabudowy instalacyjne i obudowy w lekkiej 
konstrukcji 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 62,5153 
 

     

1.6. Konstrukcja dachowa, pokrycie, izolacje 
termiczne, rynny i obróbki blacharskie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 749,0977 
 
 

     

1.6.1.  Konstrukcja dachowa , pokrycie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 386,1905 
 

     

1.6.2.  Izolacje termiczne dachu wełną mineralną 
w poziomie pasa dolnego wiązarów, 
ocieplenie podcieni i ścian szczytowych 
płytami styropianowymi 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 239,0761 
 

     

1.6.3.  Rynny i rury spustowe, obróbki 
blacharskie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 22,1029 
 

     

1.6.4.  Ocieplenie attyk od strony dachu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 101,7282 
 

     

1.7. Płyta posadzkowa żelbetowa, izolacje, 
warstwy wyrównawcze i posadzki  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 401,2371 
 
 

     

1.7.1.  Płyta żelbetowa na gruncie  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 82,3744 
 

     

1.7.2.  Izolacje i warstwy wyrównawcze, posadzki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 318,8627 
 

     

1.7.2.1.  Izolacje, warstwy wyrównawcze 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 141,8291 
 

     

1.7.2.2.  Posadzki płytkowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 177,0336 
 

     

1.8. Okładziny ścienne, tynki wewnętrzne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 443,5071 
 
 

     

1.8.1.  Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 172,4367 
 

     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 92 

1.8.2.  Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, 
malowanie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 271,0704 
 

     

1.9. Sufity podwieszane 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 267,3174 
 
 

     

1.9.1.  Typ 1 - kasetonowy akustyczny 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 56,9525 
 

     

1.9.2.  Typ 1 - kasetonowy akustyczny z 
dodatkową warstwą wełny mineralnej 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 195,6513 
 

     

1.9.3.  Typ 2 - kasetonowy akustyczny EI 15 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 14,7136 
 

     

1.10. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 130,0083 
 
 

     

1.10.1.  Ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 76,4836 
 

     

1.10.2.  Ślusarka drzwiowa aluminiowa 
wewnętrzna 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 11,4080 
 

     

1.10.3.  Ślusarka drzwiowa stalowa 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 10,6887 
 

     

1.10.4.  Stolarka drzwiowa drewniana 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 9,1380 
 

     

1.10.5.  Ślusarka okienna aluminiowa 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 22,2900 
 

     

1.11. Wyposażenie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 8,7513 
 
 

     

1.11.1.  Wycieraczki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 5,3130 
 

     

1.11.2.  Odboje, pochwyty nps, lustra 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 3,4383 
 

     

1.12. Elewacje  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 963,7101 
 
 

     

1.12.1.  Wykończenia cokołu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 22,6865 
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1.12.2.  Ocieplenie płytami styropianowymi  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 941,0236 
 

     

1.13. Rusztowanie do prac elewacyjnych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 40,7494 
 
 

     

2.  Zagospodarowanie terenu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 873,0346 
 
 

     

2.1. Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki 
betonowej gr. 8 cm, piesza z kostki 
betonowej gr. 6 cm 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 614,4782 
 
 

     

2.2. Opaska żwirowa - otoczak 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2,1174 
 
 

     

2.3. Krawężniki i obrzeża 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 146,2851 
 
 

     

2.4. Tereny zielone 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 110,1539 
 
 

     

2.5. Elementy małej architektury 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 0,0000 
 
 

     

 


