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Książka przedmiarów 
 

1. Swietlica wiejska w miejscowości Chlebówka 
 

1.1. Roboty ziemne 
 

1.1.1. Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z wyporu konstrukcji i warstw podposadzkowych 
 

1 KNR 2-01 0206-03-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyład.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

107,581 m3 

1. 5,522+16,0+1,392 22,914    

2. 6,969+3,413 10,382    

3. 67,912*0,20/1,30*1,0+5,46*0,12/1,30*1,0 10,952    

4. 102,15*(0,20+0,15+0,27) 63,333    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    107,581 

2 KNR 2-01 0214-03-060 
Nakłady uzupełniające do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczego do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - do 5 km 
krotność 2x4 
krotność= 8,00 
 

107,581 m3 

1.1.2. Wykopy na odkład z zasypaniem i zagęszczeniem 
 

3 KNR 2-01 0217-05-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

49,496 m3 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*(0,80+0,40)*1,40 

84,00    

2. 8,70*(0,40+0,40)*1,40 9,744    

3. -(22,914+10,382+10,952) -44,248    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    49,496 

4 KNR 2-01 0122-01-060 
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. 
krotność= 1,00 
 

93,744 m3 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*(0,80+0,40)*1,40 

84,00    

2. 8,70*(0,40+0,40)*1,40 9,744    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    93,744 

5 KNR 2-01 0506-04-050 
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt 
kategorii I-III. 
krotność= 1,00 
 

66,96 m2 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*(0,80+0,40) 

60,00    

2. 8,70*(0,40+0,40) 6,96    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    66,96 

6 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów koparko-spycharkami. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt 
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

49,496 m3 

7 KNR 2-01 0236-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

49,496 m3 

1.2. Fundamenty - ławy żelbetowe i ściany z bloczków betonowych 
 

1.2.1. Ławy żelbetowe 
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8 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu) 
krotność= 1,00 
 

5,522 m3 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*(0,80+0,10*2)*0,10 

5,00    

2. 8,70*(0,40+0,10*2)*0,10 0,522    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    5,522 

9 KNR 2-02 0252-0202-060 
Konstrukcja ław fundamentowych żelbetowych, prostokątnych, o szerokości do 0,8 m w deskowaniu 
systemowym III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

16,00 m3 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*0,80*0,40 

16,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    16,00 

10 KNR 2-02 0252-0102-060 
Konstrukcja ław fundamentowych żelbetowych, prostokątnych, o szerokości do 0,6 m w deskowaniu 
systemowym III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

1,392 m3 

1. 8,70*0,40*0,40 1,392    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,392 

11 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,388 t 

1. (337,42+51,01)*0,001 0,388    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,388 

1.2.2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm 
 

12 KNR 2-02U 0136-02-060 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

6,969 m3 

1. (13,34*2+1,28+0,90*3+0,24*3+0,70*2+1,75+2,31+1,20+4
,76+0,24+1,71+2,25+1,20+1,80+4,51+0,24+4,51)*0,49*0,
24 

6,969    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,969 

13 KNR 2-02 0211-07-060 
Wieniec na ścianie fundamentowej - Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, 
jednostronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m. 
krotność= 1,00 
 

3,413 m3 

1. 0,24*0,24*(13,34*2+1,28+0,90*3+0,24*3+0,70*2+1,75+2,
31+1,20+4,76+0,24+1,71+2,25+1,20+1,80+4,51+0,24+4,
51) 

3,413    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,413 

14 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,287 t 

1. 703,22/145,0*59,25*0,001 0,287    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,287 

1.3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów 
 

1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  
 

15 Orgbud 915 0101-01-050 
Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni poziomych - 
betonowych 
krotność= 1,00 
 

57,702 m2 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*0,80 

40,00    
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2. 8,70*0,40 3,48    

3. (13,34*2+1,28+0,90*3+0,24*3+0,70*2+1,75+2,31+1,20+4
,76+0,24+1,71+2,25+1,20+1,80+4,51+0,24+4,51)*0,24 

14,222    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    57,702 

16 Orgbud 915 0301-01-050 
Izolacje z papy do izolacji przeciwwodnej fundamentów modyfikowanej SBS powierzchni poziomych - ścian 
fundamentowych 
krotność= 1,00 
 

57,702 m2 

17 Orgbud 915 0102-01-050 
Jednokrotne gruntowanie preparatem asfaltowym modyfikowanym SBS powierzchni pionowych - 
betonowych 
krotność= 1,00 
 

166,073 m2 

1. (13,90+4,60+0,80+1,20+4,20+13,90+4,20+0,80+1,80+4,6
0)*0,40*2 

40,00    

2. 8,70*0,40*2 6,96    

3. (13,34*2+1,28+0,90*3+0,24*3+0,70*2+1,75+2,31+1,20+4
,76+0,24+1,71+2,25+1,20+1,80+4,51+0,24+4,51)*((0,49+
0,24)*2+0,55) 

119,113    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    166,073 

18 Orgbud 915 0201-01-050 
Izolowanie masą bitumiczną modyfikowaną SBS powierzchni pionowych betonowych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 
 

166,073 m2 

1.3.2. Izolacja termiczna ścian fundamentowych  
 

19 KNR 00-41 0115-01-050 
Docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego, mocowanymi punktowo masą uszczelniającą - 
XPS P+W 30 gr. 20 cm 
krotność= 1,00 
 

67,912 m2 

1. (13,34+0,24*2+0,20*2+0,12*2+1,28+0,90*3+0,24*3+0,70*
2+1,75+2,31+1,20+0,24*2+0,20*2+0,12*2+13,34+4,76+0,
24+1,71+2,25+1,20+1,80)*1,30 

67,912    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    67,912 

20 KNR 00-41 0115-01-050 
Docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego, mocowanymi punktowo masą uszczelniającą - 
XPS P+W 30 gr. 12 cm 
krotność= 1,00 
 

5,46 m2 

1. (0,30*2+1,50+2,10)*1,30 5,46    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,46 

21 KNNR Wacetob 3 0207-010-050 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych bez gruntowania powierzchni - minus 
wykończenie cokołu 
krotność= 1,00 
 

41,201 m2 

1. (13,34+0,24*2+0,20*2+0,12*2+1,28+0,90*3+0,24*3+0,70*
2+1,75+2,31+1,20+0,24*2+0,20*2+0,12*2+13,34+4,76+0,
24+1,71+2,25+1,20+1,80)*(0,49+0,24) 

38,135    

2. (0,30*2+1,50+2,10)*(0,49+0,24) 3,066    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    41,201 

1.4. Elementy żelbetowe 
 

1.4.1. Słupy i rdzenie żelbetowe  
 

22 KNR 2-02 0211-01-060 
Rdzenie - Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane,w ścianach o grubości do 0,3 
m. 
krotność= 1,00 
 

3,554 m3 

1. R-1     

2. 0,24*0,24*0,49*9 0,254    

3. R-2     

4. 0,24*0,24*3,80*2 0,438    

5. R-3     

6. 0,24*0,24*25,0 1,44    
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7. R-4     

8. 0,24*0,24*3,80*2 0,438    

9. R-5     

10. 0,24*0,54*3,80*2 0,985    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    3,554 

23 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,372 t 

1. (67,77+31,40+126,76+47,38+98,84)*0,001 0,372    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,372 

1.4.2. Belki, nadproża i wieńce żelbetowe 
 

24 KNR 2-02 0262-0402-060 
Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 14. III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

0,797 m3 

1. N-1     

2. 0,24*0,24*2,73*2 0,314    

3. N-2     

4. 0,24*0,24*3,66 0,211    

5. N-3     

6. 0,24*0,24*1,99 0,115    

7. N-4     

8. 0,24*0,24*2,73 0,157    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    0,797 

25 KNR 2-02 0262-0202-060 
Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, o stosunku długości deskowanego obwodu 
do przekroju belki do 10. III wariant wykonania. 
krotność= 1,00 
 

2,289 m3 

1. B-1     

2. 0,24*0,91*5,24*2 2,289    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    2,289 

26 KNR 2-02 0211-07-060 
Wieńce - Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, jednostronnie deskowane, przy 
szerokości przewiązek do 0,3 m. 
krotność= 1,00 
 

4,939 m3 

1. 0,24*0,24*(145,0-59,25) 4,939    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,939 

27 KNR 2-02 0290-0401-034 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi od 6-20 mm 
krotność= 1,00 
 

0,622 t 

1. (30,33+17,80+14,72+17,84+125,74)*0,001 0,206    

2. 703,22/145,0*85,75*0,001 0,416    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,622 

1.4.3. Nadproża prefabrykowane typu SBN 
 

28 KNR 2-02 0126-05-040 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 
krotność= 1,00 
 

3,00 m 

1. 1,50*2 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

1.5. Elementy murowe, obudowy z płyt gips-karton 
 

1.5.1. Ściany i ścianki z bloczków gazobetonowych gr. 24 i 12 cm  
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29 KNR 2-02U 0188-07-050 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5m i grub. 24cm z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59cm na zaprawie klejowej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

228,056 m2 

1. (0,30+0,24+12,26+0,24+0,30+5,16+1,20+2,64+0,12+2,0+
1,50+0,24+2,63+0,12*4+1,10+1,20+2,35+1,30+0,20+0,24
+2,10+0,13+4,42+0,21+0,24+1,80+5,16)*3,85 

191,576    

2. -(2,0*2,0*3+0,90*2,50*3+1,50*2,0+0,90*2,0) -23,55    

3. 0,50*6,67*4,50*2*2 60,03    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    228,056 

30 KNR 2-02 0126-01-020 
Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

31 KNR 2-02 0126-02-020 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków. 
krotność= 1,00 
 

5,00 szt 

32 KNR 2-02U 0190-04-050 
Ścianki działowe grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm na zaprawie klejowej, 
transport materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

82,799 m2 

1. (0,20+2,45+0,12+0,80+1,0+2,14+1,75+0,50)*3,65 32,704    

2. (0,20*2,45+0,12+1,20+0,12+1,20+1,30+0,20+1,10+0,12+
1,20+0,12+1,10+2,52*2+2,24*3+0,12+2,32+0,20+2,63)*2,
75 

69,575    

3. -(1,50*2,0+1,03*2,0*8) -19,48    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    82,799 

1.5.2. Zabudowy instalacyjne i obudowy w lekkiej konstrukcji 
 

33 Orgbud 909 0405-0720-050 
Obudowy pionów instalacyjnych z okładziną jednostronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi z 
wypełnieniem wełną mineralną, na szkielecie metalowym pojedynczym o profilu CW 100, płyta GKBI 12,5 
mm + płyta włókno-cementowa 
krotność= 1,00 
 

19,004 m2 

1. (1,0+0,20)*3,40 4,08    

2. (2,24+1,20*2+1,10)*2,60 14,924    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    19,004 

34 KNR 2-02 2006-0701-050 
Dodatek za trzecią warstwę płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na gotowym ruszcie 
- nad okładziną z płytek 
krotność= 1,00 
 

4,43 m2 

1. (1,0+0,20)*(3,40-2,10) 1,56    

2. (2,24+1,20*2+1,10)*(2,60-2,10) 2,87    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    4,43 

1.6. Konstrukcja i pokrycie dachu blachą na rąbek, izolacja termiczna, rynny i obróbki 
 

1.6.1. Konstrukcja dachowa , pokrycie 
 

35 KNR 2-02 0405-04-050 
Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej. Dachy o rozpiętości 12,00 m 
krotność= 1,00 
 

154,065 m2 

1. 13,15*10,10*1,16 154,065    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    154,065 

36 KNR 00-15 0517-01-050 
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej 
krotność= 1,00 
 

154,065 m2 

37 KNR 00-15 0517-02-050 
Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 40x50 mm 
krotność= 1,00 
 

154,065 m2 
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38 KNR 00-21 4007-03-050 
Poszycie połaci dachu z płyt wiórowych płasko prasowanych OSB, zwykłych o grubości 20 mm - 2 warstwy 
krotność x 2 
krotność= 2,00 
 

154,065 m2 

39 KNR AT-09 0102-03-050 
Warstwa rozdzielcza układana na deskowaniu - mata strukturalna 
krotność= 1,00 
 

154,065 m2 

40 KNR AT-09 0802-02-050 
Pokrycie z blachy powlekanej płaskiej na rąbek - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 
krotność= 1,00 
 

154,065 m2 

1.6.2. Izolacje termiczne dachu w poziomie pasa dolnego wiązarów, ocieplenie podcieni 
 

41 KNR 00-21 4007-03-050 
Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych OSB, zwykłych o grubości 20 mm 
krotność= 1,00 
 

109,562 m2 

1. 12,26*5,16 63,262    

2. (0,12+2,76+0,12+2,0)*(0,20+2,45+0,12+2,52+0,12+1,10+
0,12+2,63) 

46,30    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    109,562 

42 Orgbud 912 0301-07-050 
Izolacje cieplne i akustyczne poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej gr. 2x180 mm, układanymi w 
połaci dachu krokwiowego - na folii paroizolacyjnej 
krotność= 1,00 
 

109,562 m2 

1.6.3. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
 

43 KNR 2-02U 0547-01-040 
Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm łącznych na klej (Orgbud 
W-wa) 
krotność= 1,00 
 

20,20 m 

1. 10,10*2 20,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,20 

44 KNR 2-02U 0547-02-020 
Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

45 KNR 2-02U 0547-04-129 
Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

0,04 100 szt 

1. 4/100 0,04    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,04 

46 KNR 2-02U 0550-03-040 
Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 110 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

7,70 m 

1. 3,85*2 7,70    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,70 

47 KNR 2-02U 0550-07-020 
Montaż kolanek o średnicy 110 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

2,00 szt 

48 KNR 2-02U 0541-02-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

20,778 m2 

1. 10,10*2*0,25*2 10,10    

2. 13,15*2*0,35*1,16 10,678    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    20,778 

1.6.4. Ocieplenie attyk od strony dachu 
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49 KNR 00-23 2612-02-050 
Przyklejenie płyt polistyrenu ekspandowanego, do attyk - EPS Fasada gr. 12 cm 
krotność= 1,00 
 

10,678 m2 

1. 13,15*0,35*1,16*2 10,678    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,678 

50 KNR 2-02W 0504-03-050 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy podkładowej 
krotność= 1,00 
 

17,084 m2 

1. 13,15*0,56*1,16*2 17,084    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,084 

51 KNR 00-23 2612-02-050 
Przyklejenie płyt polistyrenu ekspandowanego, do góry attyk - EPS Fasada gr. 5 cm 
krotność= 1,00 
 

17,084 m2 

1. 13,15*0,56*1,16*2 17,084    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,084 

52 KNR 00-21 4007-03-050 
Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm - pod obróbki attyki 
krotność= 1,00 
 

17,084 m2 

53 KNR 2-02U 0541-02-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

27,762 m2 

1. 13,15*(0,66+0,10*2+0,025*2)*1,16*2 27,762    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    27,762 

1.7. Podłoża i płyta żelbetowa na gruncie  
 

54 KNR 2-02 1101-0702-060 
Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku gr. 30 cm 
krotność= 1,00 
 

32,868 m3 

1. (12,26*5,16)*0,30 18,978    

2. (0,12+2,76+0,12+2,0)*(0,20+2,45+0,12+2,52+0,12+1,10+
0,12+2,63)*0,30 

13,89    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    32,868 

55 KNR 2-02 0205-01-060 
Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu) - B25 [C 20/25] gr. 15 cm 
krotność= 1,00 
 

16,434 m3 

1. (12,26*5,16)*0,15 9,489    

2. (0,12+2,76+0,12+2,0)*(0,20+2,45+0,12+2,52+0,12+1,10+
0,12+2,63)*0,15 

6,945    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    16,434 

56 KNR S02U 0102-09-034 
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - zbrojenie konstrukcji płyt krzyżowo zbrojonych - siatki z 
pręta 10 mm oczko 15x15 cm 
krotność= 1,00 
 

1,893 t 

1. 109,562*17,28*0,001 1,893    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,893 

1.8. Izolacje i warstwy wyrównawcze, posadzki 
 

1.8.1. Izolacje, warstwy wyrównawcze - na gruncie 
 

57 Orgbud 915 0301-02-050 
Izolacje z papy zgrzewalnej do izolacji przeciwodnej fundamentów modyfikowanej SBS powierzchni 
poziomych - płyta żelbetowa na gruncie 
krotność= 1,00 
 

109,562 m2 

1. 12,26*5,16 63,262    

2. (0,12+2,76+0,12+2,0)*(0,20+2,45+0,12+2,52+0,12+1,10+
0,12+2,63) 

46,30    
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3.  -------------    

4. Przeniesienie +    109,562 

58 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa EPS 250-036 - gr. 15 cm 
krotność= 1,00 
 

102,15 m2 

59 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z mat styropianowych z folią aluminiową. Izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa EPS 100 - gr. 3 cm 
krotność= 1,00 
 

102,15 m2 

60 KNR 2-02U 1127-0101-050 
Warstwy wyrównawcze gr. 2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2 (Orgbud) 
krotność= 1,00 
 

102,15 m2 

61 KNR 2-02U 1127-0301-050 
Dodatek za zmianę grub. warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod 
posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2 (Orgbud) - do 7 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

102,15 m2 

62 KNR 2-02 1106-07-050 
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,5 mm, oczko 15x15 cm 
krotność= 1,00 
 

102,15 m2 

1.8.2. Posadzki płytkowe 
 

63 BC-05 0201-02-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczen wilgotnych na powierzchniach poziomych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

31,15 m2 

1. 5,35+9,03+5,46+2,33+5,08+3,90*1,0 31,15    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    31,15 

64 KNR AT-23 0202-07-050 
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na 
zaprawie klejowej grubowarstwowej - płytki gres o wymiarach min. 60x60 do max. 120x60 cm - Wc 
krotność= 1,00 
 

19,84 m2 

1. 5,46+9,03+5,35 19,84    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    19,84 

65 KNR 2-02 1120-02-040 
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

38,44 m 

1. 2,24+2,45*2+0,21+1,0+1,20*2+2,30*4+0,10*4+0,07*2+0,
30+2,35+2,52+0,10+1,25 

27,01    

2. 2,52+1,20+1,40+0,20+0,10*2+1,10*2+2,32+1,19+0,20 11,43    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    38,44 

66 KNR AT-23 0202-03-050 
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na 
zaprawie klejowej grubowarstwowej, płytki o wymiarach min. 20x20 do max. 60x60 cm - sala, komunikacja 
krotność= 1,00 
 

74,90 m2 

1. 67,86+7,04 74,90    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    74,90 

67 KNR 2-02 1120-02-040 
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

36,47 m 

1. 2,08+3,60+2,08+5,16+1,70+2,14+1,0+0,42+0,12+1,10+0,
10*2+0,30+1,0+0,21+0,80+0,40+1,0+3,90+0,20+1,71+1,2
0 

30,32    

2. 2,76+0,38+0,50+0,82+0,19+1,0+0,50 6,15    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    36,47 
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68 KNR AT-23 0202-03-050 
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na 
zaprawie klejowej grubowarstwowej, płytki o wymiarach 30x30 cm - gres techniczny 
krotność= 1,00 
 

7,41 m2 

1. 5,08+2,33 7,41    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,41 

69 KNR 2-02 1120-02-040 
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

13,78 m 

1. 2,24+1,10*2+0,12+1,09+2,63+2,0*2+1,0+0,50 13,78    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,78 

1.9. Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
 

70 BC-05 0201-04-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

86,27 m2 

1. (1,0+3,90)*1,30 6,37    

2. (2,24+2,45*2+0,21+1,0+1,20*2+1,30*4+0,10*4+0,30+1,2
5+0,10+2,52+2,35)*2,0 

45,74    

3. (2,52+1,20+1,40+0,20+0,10*2+1,10*4+2,32+2,24+1,19+0
,20+1,09+0,12)*2,0 

34,16    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    86,27 

71 KNR 2-02 0829-06-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

86,27 m2 

1.10. Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, malowanie 
 

72 KNR AT-32 0102-02-050 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka 
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 
krotność= 1,00 
 

292,762 m2 

1. (5,16*2+12,26+1,80+1,20+2,76+2,0+2,63+1,20+2,35+1,3
0)*3,80 

143,716    

2. -(2,25*2,0*3+0,90*2,50*3+1,15*2,0+1,75*2,0) -26,05    

3. (3,45*1,0*2+5,70+2,45+2,52+1,10+2,63)*3,40 72,42    

4. -(1,30*2,10*2+1,75*2,0*2) -12,46    

5. (2,24+2,45+1,30*3+1,20*4+2,35+2,52*2+2,52*2+1,20+2,
32*2+1,10*2+2,24*2+2,24*2+2,52+2,76+2,0+2,63*2)*2,60 

143,936    

6. -0,90*2,0*16 -28,80    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    292,762 

73 KNR 2-02U 2013-01-050 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) - minus okładziny płytkowe 
krotność= 1,00 
 

206,492 m2 

1. 292,762-86,27 206,492    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    206,492 

74 KNR 2-02 1505-01-050 
Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową 
krotność= 1,00 
 

210,888 m2 

1. 206,492 206,492    

2. (2,24+1,20*2+1,10)*0,40 2,296    

3. 1,0*2,10 2,10    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    210,888 

1.11. Sufity podwieszane 
 

1.11.1. Typ 1 - kasetonowy akustyczny 
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75 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej gr. łącznej 55 mm, na tylnej powierzchni płyta 
gipsowa 13 mm - wymiar 600x600x55 mm 
krotność= 1,00 
 

27,25 m2 

1. 5,08+2,33+5,46+9,03+5,35 27,25    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    27,25 

1.11.2. Typ 1 - kasetonowy akustyczny z dodatkową warstwą wełny mineralnej 
 

76 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej gr. łącznej 55 mm, na tylnej powierzchni płyta 
gipsowa 13 mm - wymiar 600x600x55 mm 
krotność= 1,00 
 

67,86 m2 

77 Orgbud 912 0301-08-050 
Izolacje akustyczne stropów i poddaszy wykonane płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm, układanymi nad 
sufitem podwieszanym nad salą zajęć ruchowych i stołówką 
krotność= 1,00 
 

67,86 m2 

1.11.3. Typ 2 - kasetonowy akustyczny EI 15 
 

78 KNNR 7 0702-020-050 
Montaż sufitów podwieszanych z płytami z wełny szklanej, dekoracyjny welon akustyczny, strona 
niewidoczna wzmocnienie welonem szklanym - wymiar 600x600x22 mm [EI 15] 
krotność= 1,00 
 

7,04 m2 

1.12. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 
 

1.12.1. Stolarka drzwiowa drewniana 
 

79 KNR 2-02 1016-05-020 
Ościeżnice drzwiowe regulowane metalowe 
krotność= 1,00 
 

7,00 szt 

80 KNR 2-02 1017-02-050 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone /B.I.nr 8/96/ 
krotność= 1,00 
 

12,40 m2 

1. 0,80*2,0 1,60    

2. 0,90*2,0*6 10,80    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    12,40 

81  AW-020 
Dostawa samozamykaczy 
krotność= 1,00 
 

7,00 szt 

1.12.2. Ślusarka drzwiowa stalowa 
 

82 KNR 2-02 1204-03-050 
Drzwi stalowe pełne - wewnętrzne 
krotność= 1,00 
 

2,373 m2 

1. 1,13*2,10 2,373    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,373 

1.12.3. Ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna 
 

83 KNR 00-19 1024-0701-050 
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, z naświetlem 
krotność= 1,00 
 

2,415 m2 

1. 1,15*2,10 2,415    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,415 

84 KNR 00-19 1024-0801-050 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, oszklone na budowie szybami 
zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi 
krotność= 1,00 
 

22,575 m2 

1. 1,75*2,10 3,675    

2. 2,25*2,80*3 18,90    
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3.  -------------    

4. Przeniesienie +    22,575 

85  AW-020 
Dostawa samozamykaczy 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1.12.4. Ślusarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna 
 

86 KNR 00-19 1024-0801-050 
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, wewnętrzne oszklone 
krotność= 1,00 
 

3,675 m2 

1. 1,75*2,10 3,675    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,675 

1.12.5. Stolarka okienna pcv 
 

87 KNR 00-19 1023-1101-050 
Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 
krotność= 1,00 
 

6,75 m2 

1. 0,90*2,50*3 6,75    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,75 

88 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości ponad 1 m. 
krotność= 1,00 
 

3,00 m 

1. 1,0*3 3,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,00 

1.13. Wyposażenie 
 

1.13.1. Wycieraczki 
 

89 KNR 2-02 1219-03-050 
Wycieraczki do obuwia typowe 
krotność= 1,00 
 

2,70 m2 

1. 1,50*0,90*2 2,70    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,70 

1.13.2. Odboje, pochwyty nps, lustra 
 

90 KNR 5-08 0803-01-020 
Montaż odbojów drzwiowych [skrzydła drzwi wewnętrznych i zewnętrznych] 
krotność= 1,00 
 

19,00 szt 

91 KNR 5-08 0701-02-020 
Montaż na gotowym podłożu pochwytów nps przykręcanych. Montaż na ścianach, dwa mocowania 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

92 KNR 2-02 1408-0402-050 
Wklejenie luster w powierzchnie płytkowe 
krotność= 1,00 
 

2,20 m2 

1. 1,0*(0,60+1,60) 2,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,20 

1.14. Elewacje  
 

1.14.1. Wykończenia cokołu 
 

93 KNR 00-23 2612-06-050 
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,00 
 

19,264 m2 

1. 13,76*(0,40+0,80)*0,50 8,256    

2. (13,76-2,25*2)*0,40 3,704    

3. (0,58+0,30+5,48)*0,40 2,544    

4. (0,58+2,08+4,42+0,70+2,16+1,08+0,30+0,58)*0,40 4,76    

5.  -------------    
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6. Przeniesienie +    19,264 

94 KNR AT-31 0505-02-050 
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie - warstwa pośrednia 
krotność= 1,00 
 

15,136 m2 

1. 13,76*(0,30+0,70)*0,50 6,88    

2. (13,76-2,25*2)*0,30 2,778    

3. (0,58+0,30+5,48)*0,30 1,908    

4. (0,58+2,08+4,42+0,70+2,16+1,08+0,30+0,58)*0,30 3,57    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    15,136 

95 KNR AT-31 0505-04-050 
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

15,136 m2 

1.14.2. Ocieplenie płytami styropianowymi oraz z wełny mineralnej 
 

96 KNR 00-23 2615-0310-050 
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - wełna gr. 20 cm 
krotność= 1,00 
 

88,99 m2 

1. (13,76+0,58*2)*4,12 61,47    

2. 0,50*6,88*4,0*2 27,52    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    88,99 

97 KNR 00-23 2615-0310-050 
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - wełna gr. 12 cm 
krotność= 1,00 
 

13,86 m2 

1. (1,50+2,10)*3,85 13,86    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,86 

98 KNR 00-33 0114-08-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grub. 20 cm z okładziną z płytek klinkierowych o 
wymiarach 25x6 cm 
krotność= 1,00 
 

22,446 m2 

1. 4,42*2,80*2 24,752    

2. -1,75*2,10 -3,675    

3. (1,75+2,10*2)*0,23 1,369    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    22,446 

99 KNR 00-23 2614-0211-050 
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 20 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
krotność= 1,00 
 

119,244 m2 

1. (1,55+1,0)*2,80 7,14    

2. -0,90*2,0 -1,80    

3. (2,16+2,25+1,08)*3,80*2 41,724    

4. -(2,25*2,80+0,90*2,50*3) -13,05    

5. (13,76+0,58*2)*4,12 61,47    

6. 0,50*6,88*4,0*2 27,52    

7. -2,25*2,80*2 -12,60    

8. 4,42*1,0*2 8,84    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    119,244 

100 KNR 00-23 2614-0211-050 
Docieplenie stropów płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - stropy nad niszami 
krotność= 1,00 
 

13,26 m2 

1. 4,42*(1,20+1,80) 13,26    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,26 

101 KNR 00-21 4007-03-050 
Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm - pod ocieplenie stropów 
nad niszami 
krotność= 1,00 
 

13,26 m2 
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102 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian - styrodeska gr. 1 cm 
krotność= 1,00 
 

19,226 m2 

1. (0,30*2+1,15+3,60+2,16)*2,56 19,226    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    19,226 

103 KNR 00-23 0931-01-050 
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 
krotność= 1,00 
 

10,38 m2 

1. (2,25*3+2,80*2*3+0,90*3+2,50*2*3+1,75+2,0*2+0,90+2,0
*2)*0,20 

10,38    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,38 

104 KNR 00-23 0931-04-050 
Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach o szer. do 30 cm, na 
uprzednio przygotowanym podłożu 
krotność= 1,00 
 

10,38 m2 

105 KNR 00-23 2612-08-040 
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 
krotność= 1,00 
 

60,74 m 

1. 2,25*3+2,80*2*3+0,90*3+2,50*2*3+1,75+2,0*2+0,90+2,0*
2+4,42*2 

60,74    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    60,74 

106 KNR 00-33 0128-0104-050 
Malowanie elewacji farbą silikonową 
krotność= 1,00 
 

245,734 m2 

1. 88,99+13,86+119,244+10,38+13,26 245,734    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    245,734 

107 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm, do ścian - nad niszami 
krotność= 1,00 
 

10,656 m2 

1. (4,42*2+1,20+1,80)*0,90 10,656    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,656 

108 KNR 00-23 2612-01-050 
Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm, do ścian - nad niszami 
krotność= 1,00 
 

7,956 m2 

1. 4,42*0,90*2 7,956    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,956 

109 KNR 00-23 2612-06-050 
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,00 
 

18,612 m2 

1. 10,656+7,956 18,612    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    18,612 

1.15. Rusztowanie do prac elewacyjnych 
 

110 KNR AT-05 1651-01-050 
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 
krotność= 1,00 
 

242,176 m2 

1. 13,76*8,80*2 242,176    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    242,176 

111 KNR AT-05 1651-01-148 
Czas pracy rusztowania 
krotność= 1,00 
 

167,631 m-g 

1. (326,95+377,10)/(0,84*5) 167,631    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    167,631 
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2. Zagospodarowanie terenu 
 

2.1. Rozbiórki i demontaże 
 

112 KNR 2-25 0307-03-050 
Rozebranie ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych, wraz z bramą - przyjęto wysokość 150 
cm 
krotność= 1,00 
 

29,25 m2 

1. 19,50*1,50 29,25    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    29,25 

113 KNR 2-31 0810-02-050 
Rozebranie nawierzchni utwardzonej 
krotność= 1,00 
 

183,875 m2 

1. (18,50+16,50)*0,50*(9,0+10,50)*0,50 170,625    

2. (5,0+14,0+7,50)*0,50 13,25    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    183,875 

2.2. Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki betonowej gr. 8 cm, piesza z kostki betonowej gr. 6 cm 
 

114 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

289,79 m2 

1. 169,0+120,79 289,79    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    289,79 

115 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 36 cm krotność x 3,20 
krotność= 3,20 
 

169,00 m2 

116 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 29 cm krotność x 1,80 
krotność= 1,80 
 

120,79 m2 

117 KNR 0231 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
krotność= 1,00 
 

289,79 m2 

118 KNR 2-31 0104-03-050 
Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - piasek 
krotność= 1,00 
 

289,79 m2 

119 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
 

289,79 m2 

120 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy 
poniżej 15 cm - do 10 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

-120,79 m2 

121 KNR 2-31 0511-03-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

169,00 m2 

122 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

120,79 m2 

123 KNR 00-11 0317-08-050 
Potrącenie za 1 cm różnicy, podsypki cementowo-piaskowej - do 3 cm krotność x 4 
krotność= 4,00 
 

-289,79 m2 
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2.3. Opaska żwirowa - z otoczaka 
 

124 KNR 0231 0202-05-050 
Nawierzchnie żwirowe z otoczaków. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
krotność= 1,00 
 

11,88 m2 

125 KNR 0231 0202-06-050 
Nawierzchnie żwirowe z otoczaków. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za 
każdy dalszy 1 cm - do 10 cm krotność x 5 
krotność= 5,00 
 

11,88 m2 

2.4. Krawężniki i obrzeża 
 

126 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 

3,283 m3 

1. (18,0+8,0+12,50+2,0+10,0)*0,065 3,283    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,283 

127 KNR 2-31 0403-01-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

36,50 m 

1. 18,0-4,0+8,0+12,50+2,0 36,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    36,50 

128 KNR 0231 0403-05-040 
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 

14,00 m 

1. 4,0+10,0 14,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,00 

129 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod obrzeża 
krotność= 1,00 
 

2,205 m3 

1. (6,0+1,50+2,0+15,50+2,50*2+9,50+2,50+14,0+1,0+6,0)*0
,035 

2,205    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,205 

130 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
krotność= 1,00 
 

63,00 m 

1. 6,0+1,50+2,0+15,50+2,50*2+9,50+2,50+14,0+1,0+6,0 63,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    63,00 

2.5. Tereny zielone 
 

131 KNR 2-21 0101-01-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
krotność= 1,00 
 

7,525 m3 

1. 752,49*0,01 7,525    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,525 

132 KNR 2-21 0101-04-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1,0 km 
krotność= 1,00 
 

7,525 m3 

133 KNR 2-21 0207-02-052 
Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III 
krotność= 1,00 
 

0,075 ha 

1. 752,49/10000 0,075    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,075 
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134 KNR 2-21 0401-01-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,00 
 

752,49 m2 

2.6. Ogrodzenie panelowe wys. 1,53 m na podmurówce systemowej, ogrodzenie murowane z elementów betonowych i 
wypełnieniem przęsłem stalowym 
 

135 KNR 2-25 0307-01-050 
Budowa ogrodzenia panelowego na słupkach z profili stalowych obetonowanych 
krotność= 1,00 
 

226,44 m2 

1. (64,50+17,0+66,50)*1,53 226,44    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    226,44 

136 KNR 2-31 0407-02-040 
Podmurówka systemowa betonowa o dł. 250 cm i wys. 25 cm 
krotność= 1,00 
 

148,00 m 

137 KNR 2-02 1801-03-040 
Cokoły z elementów betonowych o wymiarach 0,90x0,40 m na fundamencie o wymiarach 0,80x0,30 m. 
krotność= 1,00 
 

11,85 m 

138 KNR 2-02 1807-04-020 
Słupy z elementów betonowych o wysokości 1,20 m 
krotność= 1,00 
 

9,00 szt 

139 KNR 2-02 1210-03-050 
Montaż przęseł stalowych pomiędzy słupami 
krotność= 1,00 
 

14,40 m2 

1. 6*2,0*1,20 14,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,40 

140 KNR 2-23 0402-03-020 
Furtki o wymiarach 100x150 cm w środku przęsła ogrodzeń 
krotność= 1,00 
 

0,00 szt 

141 KNR 2-02W 1221-02-050 
Osadzenie stalowych bram dwuskrzydłowych 3,50x1,50 
krotność= 1,00 
 

4,50 m2 

1. 3,0*1,50 4,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,50 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Swietlica wiejska w 
miejscowości Chlebówka 
 
 

        

 1.1  Roboty ziemne 
 
 

        

 1.1.1  Wykopy z odwozem 
nadmiaru ziemi z wyporu 
konstrukcji i warstw 
podposadzkowych 
 
 

        

 1 KNR 2-01 
0206-03-
060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,60 m3 z 
transportem urobku 
samochodami 
samowyład.do 5 t na odl.do 
1km. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 107,581 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1361 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonaczyniowa 

kołowa 0,60 m3  
m-g 0,0385 1,00      

  Samochód 
samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,1592 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNR 2-01 
0214-03-
060 

Nakłady uzupełniające do 
tab. 0201-0213 za każde 
dalsze 0,5km odległości 
transportu ponad 1km 
samochodami 
samowyładowczego do 5t 
po drogach utwardzonych. 
Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - 
do 5 km krotność 2x4 
 
Obmiar = 107,581 
Krotność = 8,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,0136 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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  Razem element:         

1.1.2  Wykopy na odkład z 
zasypaniem i 
zagęszczeniem 
 
 

        

 3 KNR 2-01 
0217-05-
060 

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,40 m3 na 
odkład. Grunt kategorii I-II 
(B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 49,496 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0908 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka jednonaczyniowa 

kołowa 0,40 m3  
m-g 0,039 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 2-01 
0122-01-
060 

Pomiary przy wykopach 
fundamentowych, teren 
równinny i nizinny. 
 
Obmiar = 93,744 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,0097 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0436 1,00      
  Materiały:         
  Słupki drewniane iglaste 

śred. 70 mm  
m3 0,00002 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 2-01 
0506-04-
050 

Plantowanie (obrobienie na 
czysto) powierzchni skarp i 
dna wykopów 
wykonywanych 
mechanicznie.Grunt 
kategorii I-III. 
 
Obmiar = 66,96 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1404 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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6 KNR 2-01 
0230-01-
060 

Zasypywanie wykopów 
koparko-spycharkami. 
Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt 
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 49,496 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0135 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNR 2-01 
0236-03-
060 

Zagęszczenie nasypów 
zagęszczarkami. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 49,496 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1022 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Zagęszczarka spalinowa 

wibracyjna 70-90m3  
m-g 0,031 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.2  Fundamenty - ławy 
żelbetowe i ściany z 
bloczków betonowych 
 
 

        

 1.2.1  Ławy żelbetowe 
 
 

        

 8 KNR 2-02 
1101-01-
060 

Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym, z 
betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) 
 
Obmiar = 5,522 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,800 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,100 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-10 [C 8/10]  m3 1,030 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,100 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNR 2-02 
0252-020
2-060 

Konstrukcja ław 
fundamentowych 
żelbetowych, 
prostokątnych, o szerokości 
do 0,8 m w deskowaniu 
systemowym III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 16,00 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00      
  Cieśla II  r-g 2,2973 1,00      
  Cieśla III  r-g 0,6301 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,1631 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00043 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,00126 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 0,1742 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,0797 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,0797 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0548 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 0,8749 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNR 2-02 
0252-010
2-060 

Konstrukcja ław 
fundamentowych 
żelbetowych, 
prostokątnych, o szerokości 
do 0,6 m w deskowaniu 
systemowym III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 1,392 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2878 1,00      
  Cieśla II  r-g 4,0208 1,00      
  Cieśla III  r-g 1,103 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,2855 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,00075 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,0022 1,00      
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  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 0,305 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,1393 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,1393 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0548 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 1,4798 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,388 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2.2  Ściany fundamentowe z 
bloczków betonowych gr. 
24 cm 
 
 

        

 12 KNR 
2-02U 
0136-02-
060 

Fundamenty z bloczków 
betonowych na zaprawie 
cementowej (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 6,969 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 3,260 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 2,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczek betonowy 

fundamentowy 38x24x12  
szt 83,070 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,180 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNR 2-02 
0211-07-
060 

Wieniec na ścianie 
fundamentowej - Rygle i 
przekrycia ścian żelbetowe 
w ścianach murowanych, 
jednostronnie deskowane, 
przy szerokości przewiązek 
do 0,3 m. 
 
Obmiar = 3,413 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,350 1,00      
  Cieśla II  r-g 5,040 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,330 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 2,500 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,440 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,018 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,070 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,780 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,287 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 

Licencja:  
str 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Prościarka do prętów 
automatyczna  

m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.3  Izolacja 
przeciwwilgociowa i 
termiczna fundamentów 
 
 

        

 1.3.1  Izolacje 
przeciwwilgociowe 
fundamentów  
 
 

        

 15 Orgbud 
915 
0101-01-
050 

Jednokrotne gruntowanie 
preparatem asfaltowym 
modyfikowanym SBS 
powierzchni poziomych - 
betonowych 
 
Obmiar = 57,702 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,062 1,00      
  Materiały:         
  Bitumiczny preparat 

modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania 
podłoża, głęboko 
penetrujący, 
szybkoschnący  

dm3 0,198 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 Orgbud 
915 
0301-01-
050 

Izolacje z papy do izolacji 
przeciwwodnej 
fundamentów 
modyfikowanej SBS 
powierzchni poziomych - 
ścian fundamentowych 
 
Obmiar = 57,702 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,230 1,00      
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy 

płynny  
kg 0,120 1,00      

  Papa asfaltowa zgrzewalna 
gr. 4,0 mm modyfikowana 
SBS, podkładowa na 
hartowanej włókninie 
poliestrowej, do izolacji 
przeciwwodnej 
fundamentów  

m2 1,180 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,012 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 Orgbud 
915 
0102-01-
050 

Jednokrotne gruntowanie 
preparatem asfaltowym 
modyfikowanym SBS 
powierzchni pionowych - 
betonowych 
 
Obmiar = 166,073 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,087 1,00      
  Materiały:         
  Bitumiczny preparat 

modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania 
podłoża, głęboko 
penetrujący, 
szybkoschnący  

dm3 0,205 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

18 Orgbud 
915 
0201-01-
050 

Izolowanie masą bitumiczną 
modyfikowaną SBS 
powierzchni pionowych 
betonowych - pierwsza 
warstwa 
 
Obmiar = 166,073 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,096 1,00      
  Materiały:         
  Masa asfaltowa do 

hydroizolacji fundamentów 
SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa  

kg 0,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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1.3.2  Izolacja termiczna ścian 
fundamentowych  
 
 

        

 19 KNR 
00-41 
0115-01-
050 

Docieplenie ścian płytami z 
polistyrenu 
ekstrudowanego, 
mocowanymi punktowo 
masą uszczelniającą - XPS 
P+W 30 gr. 20 cm 
 
Obmiar = 67,912 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1401 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0518 1,00      
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
dyspersyjna do przyklejania 
płyt styropianowych   

kg 2,000 1,00      

  Płyta z polistyrenu 
ekstrudowanego, gładka 
XPS 30  

m3 0,210 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,00861 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

20 KNR 
00-41 
0115-01-
050 

Docieplenie ścian płytami z 
polistyrenu 
ekstrudowanego, 
mocowanymi punktowo 
masą uszczelniającą - XPS 
P+W 30 gr. 12 cm 
 
Obmiar = 5,46 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1401 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0518 1,00      
  Materiały:         
  Masa 

asfaltowo-kauczukowa 
dyspersyjna do przyklejania 
płyt styropianowych   

kg 2,000 1,00      

  Płyta z polistyrenu 
ekstrudowanego, gładka 
XPS 30  

m3 0,126 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,00861 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 

Licencja:  
str 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 KNNR 
Wacetob 
3 
0207-010
-050 

Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowych bez 
gruntowania powierzchni - 
minus wykończenie cokołu 
 
Obmiar = 41,201 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,067 1,00      
  Materiały:         
  Folia polietylenowa 

izolacyjna, kubełkowa 
fundamentowa  

m2 1,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 8,00 
%  

PLN   8,00 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.4  Elementy żelbetowe 
 
 

        

 1.4.1  Słupy i rdzenie żelbetowe  
 
 

        

 22 KNR 2-02 
0211-01-
060 

Rdzenie - Słupy żelbetowe 
w ścianach murowanych 
dwustronnie deskowane,w 
ścianach o grubości do 0,3 
m. 
 
Obmiar = 3,554 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,930 1,00      
  Cieśla II  r-g 11,250 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,080 1,00      
  Materiały:         
  Drut stalowy okrągły miękki 

śr.0,5-0,55 mm  
kg 1,800 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,630 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,020 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,060 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,750 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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23 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,372 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.4.2  Belki, nadproża i wieńce 
żelbetowe 
 
 

        

 24 KNR 2-02 
0262-040
2-060 

Belki,podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 14. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 0,797 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00      
  Cieśla II  r-g 28,1286 1,00      
  Cieśla III  r-g 7,8652 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,7254 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0083 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,0079 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 3,5975 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,877 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,8615 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,8615 1,00      
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  Pompa 24m na 
samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0762 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 9,8791 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

25 KNR 2-02 
0262-020
2-060 

Belki,podciągi i wieńce 
żelbetowe w deskowaniu 
systemowym, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
do 10. III wariant 
wykonania. 
 
Obmiar = 2,289 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,4002 1,00      
  Cieśla II  r-g 14,4571 1,00      
  Cieśla III  r-g 3,8367 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,2843 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Bale iglaste obrzynane 
gr.50-100 mm kl.III  

m3 0,0039 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,0038 1,00      

  Rury stalowe bez szwu, 
średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm  

m 1,4093 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,570 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,560 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,560 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,0762 1,00      

  Deskowanie 
drobnowymiarowe 
systemowe  

m-g 5,2405 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

26 KNR 2-02 
0211-07-
060 

Wieńce - Rygle i przekrycia 
ścian żelbetowe w ścianach 
murowanych, jednostronnie 
deskowane, przy szerokości 
przewiązek do 0,3 m. 
 
Obmiar = 4,939 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 1,350 1,00      
  Cieśla II  r-g 5,040 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 6,330 1,00      
  Materiały:         
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  Drut stalowy okrągły miękki 
śr.0,5-0,55 mm  

kg 2,500 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, gołe  

kg 0,440 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,018 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,070 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 1,780 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 KNR 2-02 
0290-040
1-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych budowli 
prętami stalowymi, 
okrągłymi, żebrowanymi fi 
od 6-20 mm 
 
Obmiar = 0,622 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Zbrojarz II  r-g 47,750 1,00      
  Materiały:         
  Pręty żebrowane skośnie do 

zbrojenia betonu fi 8-20 mm  
kg 1 020,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 1,800 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 1,000 1,00      

  Giętarka do prętów śr.do 40 
mm  

m-g 5,400 1,00      

  Nożyce do prętów  m-g 6,400 1,00      
  Prościarka do prętów 

automatyczna  
m-g 4,800 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.4.3  Nadproża 
prefabrykowane typu SBN 
 
 

        

 28 KNR 2-02 
0126-05-
040 

Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych. 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,090 1,00      
  Materiały:         
  Nadproże strunobetonowe 

SBN 120/120   
m 1,020 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.5  Elementy murowe, 
obudowy z płyt 
gips-karton 
 
 

        

 1.5.1  Ściany i ścianki z 
bloczków 
gazobetonowych gr. 24 i 
12 cm  
 
 

        

 29 KNR 
2-02U 
0188-07-
050 

Ściany budynków 
jednokondygnacyjnych o 
wys.do 4,5m i grub. 24cm z 
bloczków z betonu 
komórkowego o długości 
59cm na zaprawie klejowej 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 228,056 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,620 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,310 1,00      
  Materiały:         
  Bloczki z betonu 

komórkowego 
autoklawizowanego 600 
kg/m3, z uchwytem 
montażowym 240 x 240 x 
590  

szt 7,180 1,00      

  Zaprawa klejowa do 
gazobetonu sucha 
mieszanka  

kg 6,610 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNR 2-02 
0126-01-
020 

Otwory na okna (bez 
nadproży) w ścianach o 
grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i 
pustaków. 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,470 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,080 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNR 2-02 
0126-02-
020 

Otwory na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota (bez 
nadproży) w ścianach o 
grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i 
pustaków. 
 
Obmiar = 5,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 2,030 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,110 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

32 KNR 
2-02U 
0190-04-
050 

Ścianki działowe grubości 
12 cm z płytek z betonu 
komórkowego 59x24x12 cm 
na zaprawie klejowej, 
transport materiałów 
żurawiem (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 82,799 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,400 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,110 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,150 1,00      
  Materiały:         
  Płytki z betonu 

autoklawizowanego 600 
kg/m3, z uchwytem 
montażowym 120 x 240 x 
590  

szt 7,180 1,00      

  Zaprawa klejowa do 
gazobetonu sucha 
mieszanka  

kg 3,230 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.5.2  Zabudowy instalacyjne i 
obudowy w lekkiej 
konstrukcji 
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 33 Orgbud 
909 
0405-072
0-050 

Obudowy pionów 
instalacyjnych z okładziną 
jednostronną 
dwuwarstwową płytami 
gipsowo-kartonowymi z 
wypełnieniem wełną 
mineralną, na szkielecie 
metalowym pojedynczym o 
profilu CW 100, płyta GKBI 
12,5 mm + płyta 
włókno-cementowa 
 
Obmiar = 19,004 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,920 1,00      
  Materiały:         
  Profil stalowy 

UW100x40x0,6mm, pod 
płyty gips-karton  

m 0,710 1,00      

  Profil stalowy 
CW100x50x0,6mm, pod 
płyty gips-karton  

m 2,040 1,00      

  Wkręty fosfatyczne do płyt 
GK-stal 3,5/25 mm  

szt 7,000 1,00      

  Wkręty fosfatyczne do płyt 
GK-stal 3,5/35 mm  

szt 15,000 1,00      

  Gips do spoinowania płyt 
g-k  

kg 0,420 1,00      

  Płyty włókno-cementowe 
gr.12,5mm  

m2 1,030 1,00      

  Płyta gipsowo-kartonowa 
impregnowana GKBI, 
grubość 12,5 mm   

m2 1,030 1,00      

  Płyty z wełny mineralnej do 
izolacji ścianek działowych - 
100mm  

m2 1,030 1,00      

  Taśma spoinowa papierowa 
perforowana szer. 95 mm  

m 1,210 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 1,610 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,031 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 2-02 
2006-070
1-050 

Dodatek za trzecią warstwę 
płyt gipsowo-kartonowych, 
grubości 12,5 mm, na 
ścianach na gotowym 
ruszcie - nad okładziną z 
płytek 
 
Obmiar = 4,43 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter płyt gipsowych II  r-g 0,2684 1,00      
  Monter płyt gipsowych III  r-g 0,0898 1,00      
  Materiały:         
  Wkręty fosfatyczne do płyt 

GK-stal 3,5/25 mm  
szt 7,000 1,00      

  Gips budowlany 
szpachlowy  

t 0,00043 1,00      
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  Płyta gipsowo-kartonowa 
impregnowana GKBI, 
grubość 12,5 mm   

m2 1,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0075 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0089 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.6  Konstrukcja i pokrycie 
dachu blachą na rąbek, 
izolacja termiczna, rynny i 
obróbki 
 
 

        

 1.6.1  Konstrukcja dachowa , 
pokrycie 
 
 

        

 35 KNR 2-02 
0405-04-
050 

Dachy z wiązarów 
deskowych z tarcicy 
nasyconej. Dachy o 
rozpiętości 12,00 m 
 
Obmiar = 154,065 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,100 1,00      
  Cieśla III  r-g 0,100 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Wiązary dachowe 

prefabrykowane drewniane  
m2 1,000 1,00      

  Śruby, podkładki, nakrętki  kg 0,070 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dłużycowy  m-g 0,020 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

36 KNR 
00-15 
0517-01-
050 

Ułożenie na krokwiach 
ekranu zabezpieczającego 
z membrany 
paroprzepuszczalnej 
 
Obmiar = 154,065 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0787 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0846 1,00      
  Materiały:         
  Membrama dach 

wysokoparoprzepuszczalna  
m2 1,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     
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  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0001 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

37 KNR 
00-15 
0517-02-
050 

Impregnacja, przycięcie i 
przybicie kontrłat 40x50 mm 
 
Obmiar = 154,065 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,2062 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0529 1,00      
  Materiały:         
  Listwy i łaty iglaste kl.II  m3 0,007 1,00      
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,00128 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,020 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Poszycie połaci dachu z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych OSB, 
zwykłych o grubości 20 mm 
- 2 warstwy krotność x 2 
 
Obmiar = 154,065 
Krotność = 2,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20-22mm  

m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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39 KNR 
AT-09 
0102-03-
050 

Warstwa rozdzielcza 
układana na deskowaniu - 
mata strukturalna 
 
Obmiar = 154,065 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  dekarze gr.II  r-g 0,190 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Mata strukturalna pod 

blachę na rąbek  
m2 1,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,003 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 
AT-09 
0802-02-
050 

Pokrycie z blachy 
powlekanej płaskiej na 
rąbek - dachy o nachyleniu 
połaci do 60% i pow. ponad 
50 m2 
 
Obmiar = 154,065 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 0,500 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Panel dachowy na rąbek 

PD-510-N grub. 0,70 mm, 
powłoka poliester połysk  

m2 1,020 1,00      

  Wkręty farmerskie, 
wymiary: 4,8x55 mm  

szt 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,007 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.6.2  Izolacje termiczne dachu 
w poziomie pasa dolnego 
wiązarów, ocieplenie 
podcieni 
 
 

        

 41 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Ślepa podłoga z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych OSB, 
zwykłych o grubości 20 mm 
 
Obmiar = 109,562 
Krotność = 1,00 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20-22mm  

m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 Orgbud 
912 
0301-07-
050 

Izolacje cieplne i 
akustyczne poddaszy 
wykonane płytami z wełny 
mineralnej gr. 2x180 mm, 
układanymi w połaci dachu 
krokwiowego - na folii 
paroizolacyjnej 
 
Obmiar = 109,562 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,160 1,00      
  Materiały:         
  Płyty ze skalnej wełny 

mineralnej do izolacji 
stropodachów i poddaszy, 
drewnianych stropów 
belkowych, sufitów 
podwieszanych, ścian o 
konstrukcji szkieletowej  - 
grubości 180 mm  

m2 2,080 1,00      

  Folia polietylenowa 
paroszczelna  

m2 1,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.6.3  Rynny i rury spustowe, 
obróbki blacharskie 
 
 

        

 43 KNR 
2-02U 
0547-01-
040 

Montaż rynien dachowych 
półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm 
łącznych na klej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 20,20 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,3421 1,00      
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  Robotnik budowlany I  r-g 0,0042 1,00      
  Materiały:         
  Rynny dachowe z PCW 

śred.150 mm  
m 1,020 1,00      

  Uchwyty rynnowe do rynien 
z PCW  

kpl 2,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,0017 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0008 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

44 KNR 
2-02U 
0547-02-
020 

Montaż lejów spustowych 
przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,3259 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0037 1,00      
  Materiały:         
  Leje spustowe do rynien 

PCW 150 mm  
szt 1,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,0067 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0006 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNR 
2-02U 
0547-04-
129 

Montaż denek rynnowych 
przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm 
łączonych na klej (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 0,04 
Krotność = 1,00 
 

100 
szt 

       

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 14,070 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Denka rynnowe PCW 150 

mm  
szt 100,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,170 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,006 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

46 KNR 
2-02U 
0550-03-
040 

Montaż rur spustowych 
okrągłych o średnicy 110 
mm z polichlorku winylu 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 7,70 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,3604 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0048 1,00      
  Materiały:         
  Rury spustowe okrągłe z 

PCW 110 mm  
m 1,010 1,00      

  Uchwyty do rur spustowych 
z PCW - obejmy  

kpl 0,500 1,00      

  Złączki do rur spustowych z 
PCW  

szt 0,240 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

47 KNR 
2-02U 
0550-07-
020 

Montaż kolanek o średnicy 
110 mm do rur spustowych 
okrągłych z polichlorku 
winylu (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 2,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,2145 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0011 1,00      
  Materiały:         
  Kolanka do rur spustowych 

PCW 110 mm  
szt 1,000 1,00      

  Klej agresywny do PVC  kg 0,0018 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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48 KNR 
2-02U 
0541-02-
050 

Obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 20,778 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,710 1,00      
  Materiały:         
  Blacha stalowa powlekana, 

płaska  
m2 1,230 1,00      

  Wkręty stalowe 
samogwintujące do blach  

szt 17,200 1,00      

  Zaprawa cementowa M 12  m3 0,001 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.6.4  Ocieplenie attyk od strony 
dachu 
 
 

        

 49 KNR 
00-23 
2612-02-
050 

Przyklejenie płyt polistyrenu 
ekspandowanego, do attyk - 
EPS Fasada gr. 12 cm 
 
Obmiar = 10,678 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,738 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,738 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,119 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,126 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

50 KNR 
2-02W 
0504-03-
050 

Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną, obróbki z 
papy podkładowej 
 
Obmiar = 17,084 
Krotność = 1,00 
 

m2        
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  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,584 1,00      
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy 

płynny  
kg 0,380 1,00      

  Papa zgrzewalna 
polimerowo-asfaltowa 
podkładowa   

m2 1,220 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0051 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,013 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

51 KNR 
00-23 
2612-02-
050 

Przyklejenie płyt polistyrenu 
ekspandowanego, do góry 
attyk - EPS Fasada gr. 5 cm 
 
Obmiar = 17,084 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,738 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,738 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,119 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,0525 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Ślepa podłoga z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych, zwykłych o 
grubości 20 mm - pod 
obróbki attyki 
 
Obmiar = 17,084 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20-22mm  

m3 0,025 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe, ocynkowane  

kg 0,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

53 KNR 
2-02U 
0541-02-
050 

Obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) 
 
Obmiar = 27,762 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,710 1,00      
  Materiały:         
  Blacha stalowa powlekana 

PCV  
m2 1,230 1,00      

  Wkręty stalowe 
samogwintujące do blach  

szt 17,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,008 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.7  Podłoża i płyta żelbetowa 
na gruncie  
 
 

        

 54 KNR 2-02 
1101-070
2-060 

Podkłady na podłożu 
gruntowym z ubitych 
materiałów, z piasku gr. 30 
cm 
 
Obmiar = 32,868 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 4,320 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 1,080 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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55 KNR 2-02 
0205-01-
060 

Płyty fundamentowe 
żelbetowe (z 
zastosowaniem pompy do 
betonu) - B25 [C 20/25] gr. 
15 cm 
 
Obmiar = 16,434 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,2867 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,140 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,020 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 25 [C 20/25]  

m3 1,015 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,002 1,00      

  Deski iglaste obrzynane gr. 
25-45 mm, kl.III  

m3 0,001 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,010 1,00      
  Pompa 24m na 

samochodzie mieszarce 
7m3   

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

56 KNR 
S02U 
0102-09-
034 

Montaż dostarczonych 
prefabrykatów zbrojarskich - 
zbrojenie konstrukcji płyt 
krzyżowo zbrojonych - siatki 
z pręta 10 mm oczko 15x15 
cm 
 
Obmiar = 1,893 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 26,690 1,00      
  Materiały:         
  Mata zbrojeniowa 

zgrzewana z drutu 
żebrowanego, śr. drutu 10,0 
mm oczko 150x150  

kg 1 000,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 
%  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,700 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.8  Izolacje i warstwy 
wyrównawcze, posadzki 
 
 

        



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 

Licencja:  
str 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1.8.1  Izolacje, warstwy 
wyrównawcze - na 
gruncie 
 
 

        

 57 Orgbud 
915 
0301-02-
050 

Izolacje z papy zgrzewalnej 
do izolacji przeciwodnej 
fundamentów 
modyfikowanej SBS 
powierzchni poziomych - 
płyta żelbetowa na gruncie 
 
Obmiar = 109,562 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,185 1,00      
  Materiały:         
  Gaz propanowo-butanowy 

płynny  
kg 0,120 1,00      

  Papa asfaltowa zgrzewalna 
gr. 4,0 mm modyfikowana 
SBS, podkładowa na 
hartowanej włókninie 
poliestrowej, do izolacji 
przeciwwodnej 
fundamentów  

m2 1,150 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,012 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

58 KNR 2-02 
0609-03-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho, z płyt 
styropianowych. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa 
EPS 250-036 - gr. 15 cm 
 
Obmiar = 102,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - 

dach-podłoga (budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 100-0,036 
W/(m*K)  

m3 0,1575 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0032 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,0047 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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59 KNR 2-02 
0609-03-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na 
sucho, z mat 
styropianowych z folią 
aluminiową. Izolacje 
poziome na wierzchu 
konstrukcji. Jedna warstwa 
EPS 100 - gr. 3 cm 
 
Obmiar = 102,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Dekarz II  r-g 0,0819 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0072 1,00      
  Materiały:         
  Mata styropianowa EPS 

100 z folią aluminiową z 
nadrukiem do ogrzewania 
podłogowego gr. 30 mm   

m2 1,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0032 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,0047 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

60 KNR 
2-02U 
1127-010
1-050 

Warstwy wyrównawcze gr. 
2cm z zaprawy cementowej 
z wapnem suchogaszonym 
zatarte na ostro pod 
posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w 
pomieszczeniach ponad 
8m2 (Orgbud) 
 
Obmiar = 102,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,350 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,040 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-20 [C 16/20]  m3 0,021 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0003 1,00      

  Miksokret 28 kW  m-g 0,120 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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61 KNR 
2-02U 
1127-030
1-050 

Dodatek za zmianę grub. 
warstwy wyrównawczej z 
zaprawy cementowej z 
wapnem suchogaszonym 
pod posadzki wykonywane 
"Miksokretem" w 
pomieszczeniach ponad 
8m2 (Orgbud) - do 7 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = 102,15 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,050 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły B-20 [C 16/20]  m3 0,0105 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Miksokret 28 kW  m-g 0,020 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

62 KNR 2-02 
1106-07-
050 

Dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową fi 
4,5 mm, oczko 15x15 cm 
 
Obmiar = 102,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,068 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,006 1,00      
  Materiały:         
  Mata zbrojeniowa 

zgrzewana z drutu śr. drutu 
4,5 mm oczko 150x150  

kg 1,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0017 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0011 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.8.2  Posadzki płytkowe 
 
 

        

 63 BC-05 
0201-02-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz 
pomieszczen wilgotnych na 
powierzchniach poziomych 
z dwóch warstwy folii w 
płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 31,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,240 1,00      
  Materiały:         
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  Folia płynna izolacyjna   kg 1,520 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

64 KNR 
AT-23 
0202-07-
050 

Okładziny podłogowe z 
płytek z kamieni sztucznych 
o regularnych kształtach 
układanych we wzory na 
zaprawie klejowej 
grubowarstwowej - płytki 
gres o wymiarach min. 
60x60 do max. 120x60 cm - 
Wc 
 
Obmiar = 19,84 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,460 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe szkliwione 

30x30 cm  
m2 1,100 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,420 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 22,840 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

65 KNR 2-02 
1120-02-
040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej - cokolik 
10 cm z przecinaniem 
płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 38,44 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,452 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0129 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe szkliwione 

30x30 cm  
m2 0,1035 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 0,480 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,120 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0035 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

66 KNR 
AT-23 
0202-03-
050 

Okładziny podłogowe z 
płytek z kamieni sztucznych 
o regularnych kształtach 
układanych we wzory na 
zaprawie klejowej 
grubowarstwowej, płytki o 
wymiarach min. 20x20 do 
max. 60x60 cm - sala, 
komunikacja 
 
Obmiar = 74,90 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,200 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 1,050 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,350 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 22,840 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

67 KNR 2-02 
1120-02-
040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej - cokolik 
10 cm z przecinaniem 
płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 36,47 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,452 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0129 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione satyna 
30x30cm  

m2 0,1035 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 0,480 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,120 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0035 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

68 KNR 
AT-23 
0202-03-
050 

Okładziny podłogowe z 
płytek z kamieni sztucznych 
o regularnych kształtach 
układanych we wzory na 
zaprawie klejowej 
grubowarstwowej, płytki o 
wymiarach 30x30 cm - gres 
techniczny 
 
Obmiar = 7,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,200 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione techniczne 
30x30cm  

m2 1,050 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,350 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 22,840 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,030 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

69 KNR 2-02 
1120-02-
040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej - cokolik 
10 cm z przecinaniem 
płytek, układane na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 13,78 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,452 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0129 1,00      
  Materiały:         
  Płytki gresowe 

nieszkliwione techniczne 
30x30cm  

m2 0,1035 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 0,480 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,120 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0035 1,00      
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  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,002 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.9  Okładziny ścian z płytek 
ceramicznych 
 
 

        

 70 BC-05 
0201-04-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz 
pomieszczeń wilgotnych na 
powierzchniach pionowych 
z dwóch warstwy folii w 
płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 86,27 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,280 1,00      
  Materiały:         
  Folia płynna izolacyjna   kg 1,520 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

71 KNR 2-02 
0829-06-
050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 25x20 cm, na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 86,27 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,8766 1,00      
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,4408 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1962 1,00      
  Materiały:         
  Płytki fajansowe szkliwione 

gładkie 25x20cm  
m2 1,020 1,00      

  Zaprawa klejowa do płytek 
ceramicznych  sucha 
mieszanka  

kg 4,750 1,00      

  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 0,600 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0295 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,0275 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         
  Razem element:         

1.10  Tynki wewnętrzne, 
gładzie gipsowe, 
malowanie 
 
 

        

 72 KNR 
AT-32 
0102-02-
050 

Wyprawy tynkarskie 
wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; 
mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki 
zatarte grubości 15 mm 
 
Obmiar = 292,762 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,446 1,00      
  Materiały:         
  Tynk cementowo-wapienny 

Baumit LL 66 Plus  
kg 21,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0149 1,00      

  Agregat tynkarski 3,1-6,0 
m3/h  

m-g 0,0333 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

73 KNR 
2-02U 
2013-01-
050 

Gładzie gipsowe 
jednowarstwowe grubości 3 
mm na ścianach 
tynkowanych w 
pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 
5 m2(Orgbud W-wa) - minus 
okładziny płytkowe 
 
Obmiar = 206,492 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,230 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,020 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,010 1,00      
  Materiały:         
  Gips szpachlowy na 

podłoża mineralne  
kg 4,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,004 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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74 KNR 2-02 
1505-01-
050 

Dwukrotne malowanie bez 
gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich 
farbą lateksową 
 
Obmiar = 210,888 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,1083 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0308 1,00      
  Materiały:         
  Farba lateksowa 

wewnętrzna o zwiększonej 
odporności na szorowanie i 
działanie wilgoci  

dm3 0,2891 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0003 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11  Sufity podwieszane 
 
 

        

 
1.11.

1 

 Typ 1 - kasetonowy 
akustyczny 
 
 

        

 75 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej gr. łącznej 
55 mm, na tylnej 
powierzchni płyta gipsowa 
13 mm - wymiar 
600x600x55 mm 
 
Obmiar = 27,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej z warstwą 
płyty gipsowej 600x600x55 
mm  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu 22x22 mm pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11.
2 

 Typ 1 - kasetonowy 
akustyczny z dodatkową 
warstwą wełny mineralnej 
 
 

        

 76 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej gr. łącznej 
55 mm, na tylnej 
powierzchni płyta gipsowa 
13 mm - wymiar 
600x600x55 mm 
 
Obmiar = 67,86 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej z warstwą 
płyty gipsowej 600x600x55 
mm  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu 22x22 mm pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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77 Orgbud 
912 
0301-08-
050 

Izolacje akustyczne stropów 
i poddaszy wykonane 
płytami z wełny mineralnej 
gr. 50 mm, układanymi nad 
sufitem podwieszanym nad 
salą zajęć ruchowych i 
stołówką 
 
Obmiar = 67,86 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,180 1,00      
  Materiały:         
  Płyta z wełny mineralnej do 

izolacji termicznej i 
akustycznej grubość 50 mm  

m2 1,050 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.11.
3 

 Typ 2 - kasetonowy 
akustyczny EI 15 
 
 

        

 78 KNNR 7 
0702-020
-050 

Montaż sufitów 
podwieszanych z płytami z 
wełny szklanej, dekoracyjny 
welon akustyczny, strona 
niewidoczna wzmocnienie 
welonem szklanym - wymiar 
600x600x22 mm [EI 15] 
 
Obmiar = 7,04 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 2,090 1,00      
  Materiały:         
  Płyta sufitowa akustyczna z 

wełny szklanej 600x600x22 
mm, EI 15  

m2 1,030 1,00      

  Profile stalowe główne T24 
pod płyty z włókien  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 600 
mm  

m 0,900 1,00      

  Profil poprzeczny T24 1200 
mm  

m 1,700 1,00      

  Kątowniki przyścienny 
rusztu 22x22 mm pod płyty 
dekoracyjne  

m 0,500 1,00      

  Wieszaki regulowane do 
sufitów podwieszanych z 
płytami z włókna  

szt 0,700 1,00      

  Uchwyt do wieszaka 
regulowanego  

szt 0,700 1,00      

  Kołek rozporowy z wkrętem 
fi 8mm  

szt 2,540 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,040 1,00      
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  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.12  Stolarka oraz ślusarka 
drzwiowa i okienna 
 
 

        

 
1.12.

1 

 Stolarka drzwiowa 
drewniana 
 
 

        

 79 KNR 2-02 
1016-05-
020 

Ościeżnice drzwiowe 
regulowane metalowe 
 
Obmiar = 7,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,650 1,00      
  Materiały:         
  Ościeżnica drzwiowa 

stalowa regulowana   
szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,030 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

80 KNR 2-02 
1017-02-
050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, pełne o 
powierzchni ponad 1,60 m2, 
fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ 
 
Obmiar = 12,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Stolarz budowlany II  r-g 0,270 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,100 1,00      
  Materiały:         
  Skrzydło drzwi 

wewnętrznych, płaskie 
laminowane  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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81  
AW-020 

Dostawa samozamykaczy 
 
Obmiar = 7,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Samozamykacz do drzwi 

typowych  
szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
2 

 Ślusarka drzwiowa 
stalowa 
 
 

        

 82 KNR 2-02 
1204-03-
050 

Drzwi stalowe pełne - 
wewnętrzne 
 
Obmiar = 2,373 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,240 1,00      
  Malarz grupa II  r-g 0,850 1,00      
  Murarz II  r-g 2,430 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,990 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi wewnętrzne stalowe 

pełne, z ościeżnicą kątową, 
ocynkowane, malowane 
proszkowo   

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,070 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
3 

 Ślusarka drzwiowa 
aluminiowa zewnętrzna 
 
 

        

 83 KNR 
00-19 
1024-070
1-050 

Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe 
obsadzone na dyblach 
stalowych, z naświetlem 
 
Obmiar = 2,415 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 1,940 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 0,740 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi Al zewnętrzne 

przymykowe 1-skrzydłowe, 
całe oszklone  

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 5,560 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,280 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,050 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

84 KNR 
00-19 
1024-080
1-050 

Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe obsadzone 
na dyblach stalowych, 
oszklone na budowie 
szybami zespolonymi 
jednokomorowymi 
2-szybowymi 
 
Obmiar = 22,575 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 2,060 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 1,040 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi Al zewnętrzne 

2-skrzydłowe - całe 
oszklone   

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 4,760 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,240 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,050 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

85  
AW-020 

Dostawa samozamykaczy 
 
Obmiar = 1,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Samozamykacz do drzwi 

typowych  
szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
4 

 Ślusarka drzwiowa 
aluminiowa wewnętrzna 
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 86 KNR 
00-19 
1024-080
1-050 

Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe obsadzone 
na dyblach stalowych, 
wewnętrzne oszklone 
 
Obmiar = 3,675 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 2,060 1,00      
  Szklarz budowlany III  r-g 1,040 1,00      
  Materiały:         
  Drzwi Al wewnętrzne 

przymykowe 2-skrzydłowe - 
całe oszklone  

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 4,760 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,240 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,050 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.12.
5 

 Stolarka okienna pcv 
 
 

        

 87 KNR 
00-19 
1023-110
1-050 

Okna z PCV rozwierane i 
uchylno-rozwierane 
obsadzone na dyblach 
stalowych, z obróbką 
obsadzenia 
 
Obmiar = 6,75 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter II  r-g 2,860 1,00      
  Materiały:         
  Okna i drzwi balkonowe z 

PVC 5-cio komorowe, 
3-szybowe Uw<0,9   

m2 1,000 1,00      

  Dyble stalowe  szt 4,400 1,00      
  Pianka poliuretanowa 

opakowanie ciśnieniowe  
dm3 0,250 1,00      

  Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon"  

kg 0,050 1,00      

  Gips budowlany 
szpachlowy  

t 0,00184 1,00      

  Szpachlówka mineralna do 
tynków zewnętrznych  

kg 3,310 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,040 1,00      

  Samochód skrzyniowy do 
5,0 t  

m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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88 KNR 2-02 
0129-02-
040 

Obsadzanie 
prefabrykowanych 
podokienników z 
konglomeratu o długości 
ponad 1 m. 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 1,640 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Parapet wewnętrzny z 

konglomeratu kamienia 
naturalnego gr. 2 cm, szer. 
25 cm  

m 1,000 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,013 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,110 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

1.13  Wyposażenie 
 
 

        

 
1.13.

1 

 Wycieraczki 
 
 

        

 89 KNR 2-02 
1219-03-
050 

Wycieraczki do obuwia 
typowe 
 
Obmiar = 2,70 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,2144 1,00      
  Murarz II  r-g 1,3972 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1594 1,00      
  Materiały:         
  Wycieraczki do obuwia 

wpuszczane w ramę 
alunminiową 22 mm, 
wypełnienie szczotkowe, 
winylowe i tekstylne  

szt 1,000 1,00      

  Zaprawa cementowa M 12  m3 0,007 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,007 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.13.
2 

 Odboje, pochwyty nps, 
lustra 
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 90 KNR 5-08 
0803-01-
020 

Montaż odbojów 
drzwiowych [skrzydła drzwi 
wewnętrznych i 
zewnętrznych] 
 
Obmiar = 19,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter IV  r-g 0,0556 1,00      
  Materiały:         
  Odboje drzwiowe ze stali 

nierdzewnej wyposażone w 
gumę  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

91 KNR 5-08 
0701-02-
020 

Montaż na gotowym 
podłożu pochwytów nps 
przykręcanych. Montaż na 
ścianach, dwa mocowania 
 
Obmiar = 3,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  
r-g 0,0976 1,00      

  Materiały:         
  Pochwyty dla osób 

niepełnosprawnych ze stali 
nierdzewnej fi 35 mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,50 
%  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

92 KNR 2-02 
1408-040
2-050 

Wklejenie luster w 
powierzchnie płytkowe 
 
Obmiar = 2,20 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,4671 1,00      
  Szklarz budowlany II  r-g 0,2416 1,00      
  Materiały:         
  Lustro srebrne, do wklejenia 

w płytki ceramiczne  
m2 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0093 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,0357 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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  Razem element:         

1.14  Elewacje  
 
 

        

 
1.14.

1 

 Wykończenia cokołu 
 
 

        

 93 KNR 
00-23 
2612-06-
050 

Przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach 
 
Obmiar = 19,264 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,275 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,275 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0612 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 4,000 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0052 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

94 KNR 
AT-31 
0505-02-
050 

Tynk cienkowarstwowy 
mozaikowy wykonany 
ręcznie - warstwa pośrednia 
 
Obmiar = 15,136 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,0832 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0247 1,00      
  Materiały:         
  Grunt uniwersalny pod tynki 

strukturalne 
cienkowarstwowe  

kg 0,250 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

95 KNR 
AT-31 
0505-04-
050 

Tynk cienkowarstwowy 
mozaikowy wykonany 
ręcznie 
 
Obmiar = 15,136 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz II  r-g 0,503 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,0313 1,00      
  Materiały:         
  Masa tynkarska mozaikowa   kg 5,500 1,00      
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  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0064 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.14.
2 

 Ocieplenie płytami 
styropianowymi oraz z 
wełny mineralnej 
 
 

        

 96 KNR 
00-23 
2615-031
0-050 

Docieplenie ścian płytami z 
wełny mineralnej przy 
użyciu gotowej zaprawy 
klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym 
wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej - wełna gr. 20 
cm 
 
Obmiar = 88,99 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,5117 1,00      
  Tynkarz II  r-g 1,0135 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,1488 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta lamelowa ze skalnej 

wełny mineralnej - grub. 200 
mm do izolacji termicznej w 
bezspoinowych systemach 
ociepleń   

m2 1,050 1,00      

  Zaprawa klejowa do 
ociepleń welną mineralną  

kg 12,025 1,00      

  Łączniki metalowe z 
ocynkowanym trzpieniem  

szt 8,320 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0353 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0325 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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97 KNR 
00-23 
2615-031
0-050 

Docieplenie ścian płytami z 
wełny mineralnej przy 
użyciu gotowej zaprawy 
klejącej, z przygotowaniem 
podłoża, ręcznym 
wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej - wełna gr. 12 
cm 
 
Obmiar = 13,86 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,5117 1,00      
  Tynkarz II  r-g 1,0135 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 1,1488 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta lamelowa ze skalnej 

wełny mineralnej grub. 120 
mm do izolacji termicznej w 
bezspoinowych systemach 
ociepleń   

m2 1,050 1,00      

  Zaprawa klejowa do 
ociepleń welną mineralną  

kg 12,025 1,00      

  Łączniki metalowe z 
ocynkowanym trzpieniem  

szt 8,320 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0353 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0325 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

98 KNR 
00-33 
0114-08-
050 

Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi o 
grub. 20 cm z okładziną z 
płytek klinkierowych o 
wymiarach 25x6 cm 
 
Obmiar = 22,446 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 3,0947 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,7347 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,6591 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 8,500 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,190 1,00      
  Kołki rozporowe z tworzywa 

sztucznego  
szt 4,160 1,00      

  Płytki klinkierowe 25x6 cm  m2 0,932 1,00      
  Zaprawa klejąca, 

wysokoelastyczna do płytek 
z gresu, ceramiki i kamienia 
naturalnego   

kg 4,000 1,00      
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  Sucha zaprawa do 
spoinowania wąska, kolor  

kg 5,500 1,00      

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny do 0,50t  m-g 0,0731 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0587 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

99 KNR 
00-23 
2614-021
1-050 

Docieplenie ścian z cegły 
płytami styropianowymi gr. 
20 cm przy użyciu gotowej 
zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
 
Obmiar = 119,244 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,4554 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,9236 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,7834 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 10,030 1,00      

  Dyble plastikowe "z 
grzybkami"  

szt 4,160 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0298 1,00      
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0276 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

100 KNR 
00-23 
2614-021
1-050 

Docieplenie stropów płytami 
styropianowymi gr. 12 cm 
przy użyciu gotowej 
zaprawy klejącej, z 
przygotowaniem podłoża, 
ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej - 
stropy nad niszami 
 
Obmiar = 13,26 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,4554 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,9236 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,7834 1,00      
  Materiały:         
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  Emulsja gruntująca   kg 0,200 1,00      
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 10,030 1,00      

  Dyble plastikowe "z 
grzybkami"  

szt 4,160 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Tynk mineralny grub. 1,5 
mm  

kg 3,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0298 1,00      
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0276 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

101 KNR 
00-21 
4007-03-
050 

Ślepa podłoga z płyt 
wiórowych płasko 
prasowanych, zwykłych o 
grubości 20 mm - pod 
ocieplenie stropów nad 
niszami 
 
Obmiar = 13,26 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Płyty budowlane OSB3 o 

krawędziach prostych gr. 
20-22mm  

m3 0,025 1,00      

  Kołek montażowy 8mm  szt 8,000 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 
0,9 t  

m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

102 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych, do ścian - 
styrodeska gr. 1 cm 
 
Obmiar = 19,226 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Profil drewnopodobny - 

styrodeska 200x14x1 cm  
m2 1,020 1,00      
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  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

103 KNR 
00-23 
0931-01-
050 

Nałożenie na podłoże 
podkładowej masy 
tynkarskiej 
 
Obmiar = 10,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,0808 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0242 1,00      
  Materiały:         
  Masa tynkarska 

podkładowa   
kg 0,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

104 KNR 
00-23 
0931-04-
050 

Ręczne wykonanie 
cienkowarstwowej wyprawy 
z tynku mineralnego na 
ościeżach o szer. do 30 cm, 
na uprzednio 
przygotowanym podłożu 
 
Obmiar = 10,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 1,520 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,026 1,00      
  Materiały:         
  Tynk mineralny grub. 1,5 

mm  
kg 3,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0064 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,009 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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105 KNR 
00-23 
2612-08-
040 

Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem 
metalowym z siatką 
 
Obmiar = 60,74 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,1067 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,1067 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0066 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 0,900 1,00      

  Kątowniki aluminiowe 
ochronne z siatką  

m 1,176 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0005 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

106 KNR 
00-33 
0128-010
4-050 

Malowanie elewacji farbą 
silikonową 
 
Obmiar = 245,734 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,095 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,031 1,00      
  Materiały:         
  Farba silikonowa 

elewacyjna  
dm3 0,300 1,00      

  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0004 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

107 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 20 cm, 
do ścian - nad niszami 
 
Obmiar = 10,656 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,210 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
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  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

108 KNR 
00-23 
2612-01-
050 

Przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 12 cm, 
do ścian - nad niszami 
 
Obmiar = 7,956 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,615 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,615 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,099 1,00      
  Materiały:         
  Płyta styropianowa - fasada 

(budownictwo 
energooszczędne i 
pasywne), 0,031 W/(m*K)  

m3 0,126 1,00      

  Zaprawa klejowa-sucha do 
dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 6,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0135 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

109 KNR 
00-23 
2612-06-
050 

Przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach 
 
Obmiar = 18,612 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Tynkarz III  r-g 0,275 1,00      
  Tynkarz II  r-g 0,275 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0612 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa-sucha do 

dociepleń płytami 
styropianowymi  

kg 4,000 1,00      

  Siatka z włókna szklanego  m2 1,135 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Żuraw okienny przenośny  m-g 0,007 1,00      
  Samochód dostawczy do 

0,9 t  
m-g 0,0052 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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1.15  Rusztowanie do prac 
elewacyjnych 
 
 

        

 110 KNR 
AT-05 
1651-01-
050 

Rusztowania ramowe 
elewacyjne o szer. 0,73 m i 
rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 10 m 
 
Obmiar = 242,176 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 0,1388 1,00      

  robotnicy gr.I  r-g 0,0408 1,00      
  Materiały:         
  Bale iglaste obrzynane 

gr.50-100 mm kl.III  
m3 0,00014 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Rusztowanie do 10m 

fasadowe ramowe Al b/os  
m-g 0,0428 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

111 KNR 
AT-05 
1651-01-
148 

Czas pracy rusztowania 
 
Obmiar = 167,631 
Krotność = 1,00 
 

m-g        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Rusztowanie do 10m 

fasadowe ramowe Al b/os  
m-g 1,000 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

2  Zagospodarowanie 
terenu 
 
 

        

 2.1  Rozbiórki i demontaże 
 
 

        

 112 KNR 2-25 
0307-03-
050 

Rozebranie ogrodzenia na 
słupkach metalowych 
obetonowanych, wraz z 
bramą - przyjęto wysokość 
150 cm 
 
Obmiar = 29,25 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,510 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.20) 

Licencja:  
str 70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

113 KNR 2-31 
0810-02-
050 

Rozebranie nawierzchni 
utwardzonej 
 
Obmiar = 183,875 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7812 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.2  Nawierzchnia 
pieszo-jezdna z kostki 
betonowej gr. 8 cm, 
piesza z kostki betonowej 
gr. 6 cm 
 
 

        

 114 KNR 2-31 
0101-01-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 289,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0035 1,00      
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0086 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

115 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 36 
cm krotność x 3,20 
 
Obmiar = 169,00 
Krotność = 3,20 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

116 KNR 2-31 
0101-02-
050 

Mechaniczne wykonywanie 
koryt na całej szerokości 
jezdni i chodników. Dodatek 
za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - do 29 
cm krotność x 1,80 
 
Obmiar = 120,79 
Krotność = 1,80 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0005 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0009 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

117 KNR 
0231 
0103-04-
050 

Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-IV 
 
Obmiar = 289,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0028 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0043 1,00      

  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0039 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

118 KNR 2-31 
0104-03-
050 

Warstwa odsączająca na 
poszerzeniach. 
Zagęszczanie 
mechaniczne. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - piasek 
 
Obmiar = 289,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0825 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0141 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,123 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0133 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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119 KNR 2-31 
0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm 
 
Obmiar = 289,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,002 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,3182 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0027 1,00      
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0387 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

120 KNR 2-31 
0114-06-
050 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego. Warstwa dolna. 
Potrącenie za każdy 1 cm 
różnicy grubości warstwy 
poniżej 15 cm - do 10 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = -120,79 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0001 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Kliniec sortowany, 

uziarnienie 4,0-31,5 mm  
t 0,0212 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0002 1,00      
  Walec jednoosiowy 

wibracyjny 0,6 t  
m-g 0,0013 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

121 KNR 2-31 
0511-03-
050 

Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej szarej 
o grubości 8 cm układanej 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
(Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 
 
Obmiar = 169,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,5213 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7819 1,00      
  Materiały:         
  Kostki brukowe betonowe 

grub.8 cm, szare  
m2 1,025 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0818 1,00      
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  Cement portlandzki zwykły 
"35" workowany  

t 0,0117 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Wibrator powierzchniowy 

225 kG  
m-g 0,130 1,00      

  Piła do cięcia kostki  m-g 0,025 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

122 KNR 2-31 
0511-02-
050 

Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej szarej 
o grubości 6 cm układanej 
na podsypce 
cementowo-piaskowej 
(Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 
 
Obmiar = 120,79 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,4937 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,7405 1,00      
  Materiały:         
  Kostki brukowe z betonu 6 

cm, szare  
m2 1,025 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0788 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0117 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  Wibrator powierzchniowy 

225 kG  
m-g 0,130 1,00      

  Piła do cięcia kostki  m-g 0,025 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

123 KNR 
00-11 
0317-08-
050 

Potrącenie za 1 cm różnicy, 
podsypki 
cementowo-piaskowej - do 
3 cm krotność x 4 
 
Obmiar = -289,79 
Krotność = 4,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,0067 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0319 1,00      
  Materiały:         
  Piasek zwykły  m3 0,0103 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0015 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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2.3  Opaska żwirowa - z 
otoczaka 
 
 

        

 124 KNR 
0231 
0202-05-
050 

Nawierzchnie żwirowe z 
otoczaków. Chodniki 
rozścielane ręcznie. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm 
 
Obmiar = 11,88 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0896 1,00      
  Materiały:         
  Otoczak biały dolomit z 

przebarwieniami   
m3 0,0421 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

125 KNR 
0231 
0202-06-
050 

Nawierzchnie żwirowe z 
otoczaków. Chodniki 
rozścielane ręcznie. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu - za każdy 
dalszy 1 cm - do 10 cm 
krotność x 5 
 
Obmiar = 11,88 
Krotność = 5,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0127 1,00      
  Materiały:         
  Otoczak biały dolomit z 

przebarwieniami   
m3 0,0084 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.4  Krawężniki i obrzeża 
 
 

        

 126 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem 
pod krawężniki 
 
Obmiar = 3,283 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,460 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,040 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,270 1,00      
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  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

127 KNR 2-31 
0403-01-
040 

Krawężniki betonowe 
wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce 
piaskowej 
 
Obmiar = 36,50 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz III  r-g 0,0953 1,00      
  Brukarz II  r-g 0,0953 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1922 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe 

betonowe ścięte 15x30cm  
m 1,020 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0128 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0003 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

128 KNR 
0231 
0403-05-
040 

Krawężniki betonowe 
wtopione o wymiarach 
10x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 
Obmiar = 14,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1622 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,1623 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,001 1,00      
  Materiały:         
  Krawężniki drogowe 

betonowe prostokątne 
100x25x10cm  

m 1,020 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,0111 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0032 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

129 KNR 2-31 
0402-04-
060 

Ławy betonowe z oporem 
pod obrzeża 
 
Obmiar = 2,205 
Krotność = 1,00 
 

m3        
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  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 4,280 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,460 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15 [C 12/15]  
m3 1,040 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,040 1,00      

  Piasek zwykły  m3 0,270 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

130 KNR 2-31 
0407-05-
040 

Obrzeża betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce 
cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
 
Obmiar = 63,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1202 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1569 1,00      
  Materiały:         
  Obrzeża betonowe 30x8 cm  m 1,020 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0055 1,00      
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,0016 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 
%  

PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.5  Tereny zielone 
 
 

        

 131 KNR 2-21 
0101-01-
060 

Oczyszczenie terenu z 
resztek budowlanych, gruzu 
śmieci. Zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy 
 
Obmiar = 7,525 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 3,160 0,96      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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132 KNR 2-21 
0101-04-
060 

Oczyszczenie terenu z 
resztek budowlanych, gruzu 
i śmieci.Wywóz 
zanieczyszczeń 
samochodami na odległość 
do 1,0 km 
 
Obmiar = 7,525 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 1,330 0,96      
  Materiały:         
  Materiały pomocnicze 2,00 

%  
PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         
  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  
m-g 0,294 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

133 KNR 2-21 
0207-02-
052 

Orka gleby glebogryzarką 
przyczepną. Kategoria 
gruntu III 
 
Obmiar = 0,075 
Krotność = 1,00 
 

ha        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 290,000 0,96      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Glebogryzarka ciągniona 

kpl.  
m-g 4,540 1,00      

  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 4,540 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

134 KNR 2-21 
0401-01-
050 

Wykonanie trawników 
dywanowych siewem bez 
nawożenia. Grunt kat.I-II 
 
Obmiar = 752,49 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Ogrodnik gr.I  r-g 0,179 0,96      
  Ogrodnik gr.II  r-g 0,009 0,96      
  Materiały:         
  Nasiona traw  kg 0,020 1,00      
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         
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2.6  Ogrodzenie panelowe 
wys. 1,53 m na 
podmurówce 
systemowej, ogrodzenie 
murowane z elementów 
betonowych i 
wypełnieniem przęsłem 
stalowym 
 
 

        

 135 KNR 2-25 
0307-01-
050 

Budowa ogrodzenia 
panelowego na słupkach z 
profili stalowych 
obetonowanych 
 
Obmiar = 226,44 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,230 1,00      
  Malarz grupa II  r-g 0,090 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,470 1,00      
  Materiały:         
  Obejmy słupka (3 szt. / 

słupek)  
kpl 0,2694 1,00      

  Słup 40x60x2 mm bez 
otworów, kolor zielony, stal 
ocynkowana + malowanie 
proszkowo, wysokość słupa 
2000 mm  

szt 0,2694 1,00      

  Panel ogrodzeniowy, oczko 
200 x 50 mm, średnica drutu 
pionowego 4,0 mm, 
średnica drutu poziomego 
4,0 mm,  długość panelu 
2500 mm, wys. 133 cm, 
cynkowany i malowany 
proszkowo  

szt 0,265 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 15 [C 12/15]  

m3 0,0145 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

136 KNR 2-31 
0407-02-
040 

Podmurówka systemowa 
betonowa o dł. 250 cm i 
wys. 25 cm 
 
Obmiar = 148,00 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Brukarz II  r-g 0,1018 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1019 1,00      
  Materiały:         
  Płyta cokołowa ogrodzenia 

systemowego panelowego  
m 1,020 1,00      

  Lącznik podmurówki H  szt 0,4122 1,00      
  Piasek zwykły  m3 0,0047 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 

%  
PLN   0,50 %     

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

137 KNR 2-02 
1801-03-
040 

Cokoły z elementów 
betonowych o wymiarach 
0,90x0,40 m na 
fundamencie o wymiarach 
0,80x0,30 m. 
 
Obmiar = 11,85 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,3414 1,00      
  Cieśla II  r-g 0,4461 1,00      
  Murarz II  r-g 2,2781 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 2,3553 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,012 1,00      

  Element prefabrykowany 
betonowy ogrodzenia 
90x20x19 cm  

szt 2,130 1,00      

  Daszek prefabrykowany 
betonowy ogrodzenia  

szt 1,020 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 15 [C 12/15]  

m3 0,286 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,01285 1,00      
  Zaprawa cementowa M 15  m3 0,0031 1,00      
  Deski iglaste obrzynane 

gr.19-25 mm,kl.III  
m3 0,00115 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,223 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

138 KNR 2-02 
1807-04-
020 

Słupy z elementów 
betonowych o wysokości 
1,20 m 
 
Obmiar = 9,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Murarz II  r-g 6,840 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 4,670 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe, gołe  
kg 0,010 1,00      

  Element prefabrykowany 
betonowy ogrodzenia 
90x20x19 cm  

szt 6,000 1,00      

  Daszek prefabrykowany 
betonowy ogrodzenia  

szt 1,000 1,00      

  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,280 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,470 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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139 KNR 2-02 
1210-03-
050 

Montaż przęseł stalowych 
pomiędzy słupami 
 
Obmiar = 14,40 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Murarz II  r-g 1,7073 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,4426 1,00      
  Materiały:         
  Przęsło stalowe 

ogrodzeniowe 2,0x1,20  
szt 0,4167 1,00      

  Zaprawa cementowa M 12  m3 0,005 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 

%  
PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,0131 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

140 KNR 2-23 
0402-03-
020 

Furtki o wymiarach 100x150 
cm w środku przęsła 
ogrodzeń 
 
Obmiar = 0,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.III  
r-g 0,740 1,00      

  Monter urządzeń i 
konst.metalow.II  

r-g 2,940 1,00      

  Robotnik budowlany I  r-g 1,410 1,00      
  Materiały:         
  Furtka, wypełnienie 

prętowe, ocynkowana 
ogniowo + powłoka 
poliestrowa wysokość 153 
cm x szerokość 100 cm  

szt 1,000 1,00      

  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

141 KNR 
2-02W 
1221-02-
050 

Osadzenie stalowych bram 
dwuskrzydłowych 3,50x1,50 
 
Obmiar = 4,50 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 3,110 1,00      
  Materiały:         
  Brama 2-skrzydłowa, stal 

ocynkowana + malowana 
proszkowo, wysokość 153 
cm x szerokość 300 cm  

szt 0,2223 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 
%  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  
m-g 0,040 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 172,17   

2. 0 22 Blacharz II r-g 42,39   

3. 0 022 blacharze gr.II r-g 77,03   

4. 0 32 Brukarz II r-g 28,39   

5. 0 33 Brukarz III r-g 143,45   

6. 0 42 Cieśla II r-g 386,53   

7. 0 43 Cieśla III r-g 42,08   

8. 0 52 Dekarz II r-g 28,86   

9. 0 052 dekarze gr.II r-g 29,27   

10. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,29   

11. 0 122 Malarz grupa II r-g 73,71   

12. 0 772 Monter II r-g 78,07   

13. 0 774 Monter IV r-g 1,06   

14. 0 612 Monter płyt gipsowych II r-g 1,19   

15. 0 613 Monter płyt gipsowych III r-g 0,40   

16. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 33,61   

17. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 0,00   

18. 0 342 Murarz II r-g 122,68   

19. 0 343 Murarz III r-g 217,04   

20. 0 761 Ogrodnik gr.I r-g 181,74   

21. 0 762 Ogrodnik gr.II r-g 6,47   

22. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 85,06   

23. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 75,62   

24. 0 999 Robocizna r-g 531,20   

25. 0 999 Robocizna r-g 202,24   

26. 0 391(1) robotnicy gr.I r-g 16,89   

27. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 969,58   

28. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 407,01   

29. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 3,35   

30. 0 422 Szklarz budowlany II r-g 0,53   

31. 0 423 Szklarz budowlany III r-g 29,09   

32. 0 462 Tynkarz II r-g 312,64   

33. 0 463 Tynkarz III r-g 542,55   

34. 0 482 Zbrojarz II r-g 79,75   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  4 921,94   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2600104 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III m3 0,06   

2. 0 2370602 Beton zwykły B-10 [C 8/10] m3 5,69   

3. 0 2370605 Beton zwykły B-20 [C 16/20] m3 7,51   

4. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 
12/15] 

m3 12,38   

5. 0 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 [C 
20/25] 

m3 49,63   

6. 1 230140507 Bitumiczny preparat modyfikowany 
kauczukiem SBS do gruntowania podłoża, 
głęboko penetrujący, szybkoschnący 

dm3 45,47   

7. 0 1121901 Blacha stalowa powlekana PCV m2 34,15   

8. 0 1121999 Blacha stalowa powlekana, płaska m2 25,56   

9. 1 220040112 Bloczek betonowy fundamentowy 38x24x12 szt 578,91   

10. 1 220010228 Bloczki z betonu komórkowego 
autoklawizowanego 600 kg/m3, z uchwytem 
montażowym 240 x 240 x 590 

szt 1 637,44   

11. 1 132034221 Brama 2-skrzydłowa, stal ocynkowana + 
malowana proszkowo, wysokość 153 cm x 
szerokość 300 cm 

szt 1,00   

12. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 1,81   

13. 1 Do Daszek prefabrykowany betonowy 
ogrodzenia 

szt 21,09   
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14. 0 1566235 Denka rynnowe PCW 150 mm szt 4,00   

15. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr. 25-45 mm, kl.III m3 0,18   

16. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,47   

17. 0 1120600 Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm kg 27,28   

18. 0 1315130 Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 
2-skrzydłowe - całe oszklone 

m2 3,68   

19. 0 1316130 Drzwi Al zewnętrzne 2-skrzydłowe - całe 
oszklone  

m2 22,58   

20. 0 1316100 Drzwi Al zewnętrzne przymykowe 
1-skrzydłowe, całe oszklone 

m2 2,42   

21. 1 132060104 Drzwi wewnętrzne stalowe pełne, z 
ościeżnicą kątową, ocynkowane, malowane 
proszkowo  

szt 2,37   

22. 0 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 551,22   

23. 0 1345499 Dyble stalowe szt 168,08   

24. 1 220040114 Element prefabrykowany betonowy 
ogrodzenia 90x20x19 cm 

szt 79,24   

25. 0 1481505 Emulsja gruntująca  kg 47,07   

26. 0 1513901 Farba lateksowa wewnętrzna o zwiększonej 
odporności na szorowanie i działanie wilgoci 

dm3 60,97   

27. 1 152350236 Farba silikonowa elewacyjna dm3 73,72   

28. 1 238000204 Folia płynna izolacyjna  kg 178,48   

29. 0 1560318 Folia polietylenowa izolacyjna, kubełkowa 
fundamentowa 

m2 45,32   

30. 0 1560330 Folia polietylenowa paroszczelna m2 120,52   

31. 1 132072041 Furtka, wypełnienie prętowe, ocynkowana 
ogniowo + powłoka poliestrowa wysokość 
153 cm x szerokość 100 cm 

szt 0,00   

32. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 26,56   

33. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,01   

34. 0 1740273 Gips do spoinowania płyt g-k kg 7,98   

35. 0 1740233 Gips szpachlowy na podłoża mineralne kg 970,51   

36. 0 2385099 Grunt uniwersalny pod tynki strukturalne 
cienkowarstwowe 

kg 3,78   

37. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe, gołe kg 10,91   

38. 0 1330500 Gwoździe budowlane okrągłe, ocynkowane kg 43,48   

39. 0 1220299 Kątowniki aluminiowe ochronne z siatką m 71,43   

40. 0 1325302 Kątowniki przyścienny rusztu 22x22 mm pod 
płyty dekoracyjne 

m 51,08   

41. 1 6830321 Klej agresywny do PVC kg 0,06   

42. 0 1600604 Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 79,41   

43. 0 1566340 Kolanka do rur spustowych PCW 110 mm szt 2,00   

44. 0 8990423 Kołek montażowy 8mm szt 106,08   

45. 0 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 290,06   

46. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 93,37   

47. 0 2222120 Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, szare m2 173,23   

48. 0 2222101 Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare m2 123,81   

49. 0 2220000 Krawężniki drogowe betonowe prostokątne 
100x25x10cm 

m 14,28   

50. 0 2220003 Krawężniki drogowe betonowe ścięte 
15x30cm 

m 37,23   

51. 1 Łp Lącznik podmurówki H szt 61,01   

52. 0 1566320 Leje spustowe do rynien PCW 150 mm szt 2,00   

53. 0 2601301 Listwy i łaty iglaste kl.II m3 1,08   

54. 0 2460101 Lustro srebrne, do wklejenia w płytki 
ceramiczne 

m2 2,20   

55. 0 8990450 Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem 

szt 855,72   

56. 1 230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji 
fundamentów SBS, szybkoschnąca, 
powłokowa 

kg 116,25   

57. 1 230060006 Masa asfaltowo-kauczukowa dyspersyjna do 
przyklejania płyt styropianowych  

kg 146,74   

58. 0 2380399 Masa tynkarska mozaikowa  kg 83,25   

59. 0 1552328 Masa tynkarska podkładowa  kg 73,72   

60. 0 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,34   

61. 0 1569899 Mata strukturalna pod blachę na rąbek m2 184,88   

62. 1 615110101 Mata styropianowa EPS 100 z folią 
aluminiową z nadrukiem do ogrzewania 
podłogowego gr. 30 mm  

m2 105,21   
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63. 1 133900102 Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu śr. drutu 
4,5 mm oczko 150x150 

kg 178,76   

64. 1 133900108 Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu 
żebrowanego, śr. drutu 10,0 mm oczko 
150x150 

kg 1 893,23   

65. 0 1560610 Membrama dach wysokoparoprzepuszczalna m2 200,28   

66. 1 190010403 Nadproże strunobetonowe SBN 120/120  m 3,06   

67. 0 3990710 Nasiona traw kg 15,05   

68. 1 Os Obejmy słupka (3 szt. / słupek) kpl 61,00   

69. 0 2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 64,26   

70. 1 Odb Odboje drzwiowe ze stali nierdzewnej 
wyposażone w gumę 

szt 19,00   

71. 0 1582376 Okna i drzwi balkonowe z PVC 5-cio 
komorowe, 3-szybowe Uw<0,9  

m2 6,75   

72. 1 132465203 Ościeżnica drzwiowa stalowa regulowana  szt 7,00   

73. 1 160030001 Otoczak biały dolomit z przebarwieniami  m3 1,00   

74. 1 135400302 Panel dachowy na rąbek PD-510-N grub. 
0,70 mm, powłoka poliester połysk 

m2 157,15   

75. 1 132228001 Panel ogrodzeniowy, oczko 200 x 50 mm, 
średnica drutu pionowego 4,0 mm, średnica 
drutu poziomego 4,0 mm,  długość panelu 
2500 mm, wys. 133 cm, cynkowany i 
malowany proszkowo 

szt 60,01   

76. 1 230347401 Papa asfaltowa zgrzewalna gr. 4,0 mm 
modyfikowana SBS, podkładowa na 
hartowanej włókninie poliestrowej, do izolacji 
przeciwwodnej fundamentów 

m2 194,08   

77. 0 2302502 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa 
podkładowa  

m2 20,84   

78. 1 194040110 Parapet wewnętrzny z konglomeratu 
kamienia naturalnego gr. 2 cm, szer. 25 cm 

m 3,00   

79. 0 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie 
ciśnieniowe 

dm3 8,66   

80. 0 1601801 Piasek zwykły m3 85,69   

81. 0 2220810 Płyta cokołowa ogrodzenia systemowego 
panelowego 

m 150,96   

82. 1 175080301 Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana 
GKBI, grubość 12,5 mm  

m2 24,14   

83. 1 231190220 Płyta lamelowa ze skalnej wełny mineralnej - 
grub. 200 mm do izolacji termicznej w 
bezspoinowych systemach ociepleń  

m2 93,44   

84. 1 231190212 Płyta lamelowa ze skalnej wełny mineralnej 
grub. 120 mm do izolacji termicznej w 
bezspoinowych systemach ociepleń  

m2 14,55   

85. 1 156263031 Płyta styropianowa - dach-podłoga 
(budownictwo energooszczędne i pasywne), 
100-0,036 W/(m*K) 

m3 16,09   

86. 1 156261051 Płyta styropianowa - fasada (budownictwo 
energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) 

m3 38,02   

87. 1 231590115[T] Płyta sufitowa akustyczna z wełny szklanej 
600x600x22 mm, EI 15 

m2 7,25   

88. 1 231590115[CD] Płyta sufitowa akustyczna z wełny szklanej z 
warstwą płyty gipsowej 600x600x55 mm 

m2 97,96   

89. 1 156450213 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego, gładka 
XPS 30 

m3 14,95   

90. 1 231140205 Płyta z wełny mineralnej do izolacji termicznej 
i akustycznej grubość 50 mm 

m2 71,25   

91. 0 2530006 Płytki fajansowe szkliwione gładkie 25x20cm m2 88,00   

92. 0 2520621 Płytki gresowe nieszkliwione satyna 30x30cm m2 82,42   

93. 0 2520611 Płytki gresowe nieszkliwione techniczne 
30x30cm 

m2 9,21   

94. 0 2520701 Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 25,80   

95. 0 1840202 Płytki klinkierowe 25x6 cm m2 20,92   

96. 1 220080225 Płytki z betonu autoklawizowanego 600 
kg/m3, z uchwytem montażowym 120 x 240 x 
590 

szt 594,50   

97. 0 2662109 Płyty budowlane OSB3 o krawędziach 
prostych gr. 20-22mm 

m3 11,20   

98. 0 1750805 Płyty włókno-cementowe gr.12,5mm m2 19,57   

99. 0 2311507 Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek 
działowych - 100mm 

m2 19,57   
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100. 1 231140818 Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji 
stropodachów i poddaszy, drewnianych 
stropów belkowych, sufitów podwieszanych, 
ścian o konstrukcji szkieletowej  - grubości 
180 mm 

m2 227,89   

101. 1 Pnps Pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej fi 35 mm 

szt 3,00   

102. 0 1102270 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-20 mm 

kg 1 703,63   

103. 0 1562600 Profil drewnopodobny - styrodeska 200x14x1 
cm 

m2 19,61   

104. 1 Pp1200 Profil poprzeczny T24 1200 mm m 173,66   

105. 1 Pp600 Profil poprzeczny T24 600 mm m 91,94   

106. 0 1323322 Profil stalowy CW100x50x0,6mm, pod płyty 
gips-karton 

m 38,77   

107. 0 1323302 Profil stalowy UW100x40x0,6mm, pod płyty 
gips-karton 

m 13,49   

108. 0 1325301 Profile stalowe główne T24 pod płyty z 
włókien 

m 91,94   

109. 0 1321799 Przęsło stalowe ogrodzeniowe 2,0x1,20 szt 6,00   

110. 0 1566060 Rury spustowe okrągłe z PCW 110 mm m 7,78   

111. 0 5000602 Rury stalowe bez szwu, średnie, czarne śr. 
48,3/3,6mm 

m 9,31   

112. 0 1565935 Rynny dachowe z PCW śred.150 mm m 20,60   

113. 0 1348180 Samozamykacz do drzwi typowych szt 8,00   

114. 0 3900630 Siatka z włókna szklanego m2 336,83   

115. 1 270020211 Skrzydło drzwi wewnętrznych, płaskie 
laminowane 

szt 12,40   

116. 1 132384108 Słup 40x60x2 mm bez otworów, kolor zielony, 
stal ocynkowana + malowanie proszkowo, 
wysokość słupa 2000 mm 

szt 61,00   

117. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,00   

118. 0 2380611 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 223,00   

119. 0 2350400 Szpachlówka mineralna do tynków 
zewnętrznych 

kg 22,34   

120. 0 6803999 Śruby, podkładki, nakrętki kg 10,78   

121. 0 3903050 Taśma spoinowa papierowa perforowana 
szer. 95 mm 

m 22,99   

122. 1 235020207 Tynk cementowo-wapienny Baumit LL 66 
Plus 

kg 6 148,00   

123. 0 2313243 Tynk mineralny grub. 1,5 mm kg 740,32   

124. 1 Uw Uchwyt do wieszaka regulowanego szt 71,51   

125. 0 1566350 Uchwyty do rur spustowych z PCW - obejmy kpl 3,85   

126. 0 1566220 Uchwyty rynnowe do rynien z PCW kpl 40,40   

127. 0 2801235 Wiązary dachowe prefabrykowane drewniane m2 154,07   

128. 0 1325310 Wieszaki regulowane do sufitów 
podwieszanych z płytami z włókna 

szt 71,51   

129. 1 134340648 Wkręty farmerskie, wymiary: 4,8x55 mm szt 770,33   

130. 0 1346701 Wkręty fosfatyczne do płyt GK-stal 3,5/25 mm szt 164,04   

131. 0 1346702 Wkręty fosfatyczne do płyt GK-stal 3,5/35 mm szt 285,06   

132. 0 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 834,89   

133. 0 1362050 Wycieraczki do obuwia wpuszczane w ramę 
alunminiową 22 mm, wypełnienie 
szczotkowe, winylowe i tekstylne 

szt 2,70   

134. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 3,97   

135. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,11   

136. 0 2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 0,04   

137. 1 155420317 Zaprawa klejąca, wysokoelastyczna do płytek 
z gresu, ceramiki i kamienia naturalnego  

kg 89,78   

138. 0 1554303 Zaprawa klejowa do gazobetonu sucha 
mieszanka 

kg 1 774,89   

139. 0 1554104 Zaprawa klejowa do ociepleń welną 
mineralną 

kg 1 236,78   

140. 0 1554204 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych  
sucha mieszanka 

kg 2 785,46   

141. 0 1554103 Zaprawa klejowa-sucha do dociepleń płytami 
styropianowymi 

kg 2 119,58   

142. 0 1566310 Złączki do rur spustowych z PCW szt 1,85   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     
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Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 46213 Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h m-g 9,75   

 2. 0 43424 Betonowóz V - 6 m3 m-g 0,96   

 3. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 3,78   

 4. 0 47631 Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 35,93   

 5. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 9,02   

 6. 0 13311 Glebogryzarka ciągniona kpl. m-g 0,34   

 7. 0 11132 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 m-g 1,93   

 8. 0 11133 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 m-g 4,14   

 9. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 4,16   

 10. 0 46511 Miksokret 28 kW m-g 22,47   

 11. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 10,69   

 12. 0 75260 Piła do cięcia kostki m-g 7,24   

 13. 0 44161 Pompa 24m na samochodzie mieszarce 7m3  m-g 2,73   

 14. 0 71251 Prościarka do prętów automatyczna m-g 8,02   

 15. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 3,44   

 16. 0 48321 Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al 
b/os 

m-g 178,00   

 17. 0 39892 Samochód dłużycowy m-g 3,08   

 18. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 20,23   

 19. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 31,04   

 20. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 40,54   

 21. 0 12411 Walec jednoosiowy wibracyjny 0,6 t m-g 18,02   

 22. 0 45111 Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 37,67   

 23. 0 34312 Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 55,87   

 24. 0 12521 Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90m3 m-g 1,53   

 25. 0 35212 Żuraw okienny do 0,50t m-g 1,64   

 26. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 8,94   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  Swietlica wiejska w miejscowości 
Chlebówka 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 3 692,37 
 
 

     

1.1. Roboty ziemne 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 38,59 
 
 

     

1.1.1.  Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z 
wyporu konstrukcji i warstw 
podposadzkowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 14,64 
 

     

1.1.2.  Wykopy na odkład z zasypaniem i 
zagęszczeniem 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 23,95 
 

     

1.2. Fundamenty - ławy żelbetowe i ściany z 
bloczków betonowych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 184,23 
 
 

     

1.2.1.  Ławy żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 88,27 
 

     

1.2.2.  Ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych gr. 24 cm 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 95,96 
 

     

1.3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna 
fundamentów 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 64,08 
 
 

     

1.3.1.  Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 47,24 
 

     

1.3.2.  Izolacja termiczna ścian fundamentowych  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 16,84 
 

     

1.4. Elementy żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 251,17 
 
 

     

1.4.1.  Słupy i rdzenie żelbetowe  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 86,23 
 

     

1.4.2.  Belki, nadproża i wieńce żelbetowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 164,34 
 

     

1.4.3.  Nadproża prefabrykowane typu SBN 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 0,60 
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1.5. Elementy murowe, obudowy z płyt 
gips-karton 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 364,25 
 
 

     

1.5.1.  Ściany i ścianki z bloczków 
gazobetonowych gr. 24 i 12 cm  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 307,18 
 

     

1.5.2.  Zabudowy instalacyjne i obudowy w lekkiej 
konstrukcji 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 57,08 
 

     

1.6. Konstrukcja i pokrycie dachu blachą na 
rąbek, izolacja termiczna, rynny i obróbki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 470,45 
 
 

     

1.6.1.  Konstrukcja dachowa , pokrycie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 290,01 
 

     

1.6.2.  Izolacje termiczne dachu w poziomie pasa 
dolnego wiązarów, ocieplenie podcieni 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 44,92 
 

     

1.6.3.  Rynny i rury spustowe, obróbki 
blacharskie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 39,51 
 

     

1.6.4.  Ocieplenie attyk od strony dachu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 96,01 
 

     

1.7. Podłoża i płyta żelbetowa na gruncie  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 197,37 
 
 

     

1.8. Izolacje i warstwy wyrównawcze, posadzki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 298,07 
 
 

     

1.8.1.  Izolacje, warstwy wyrównawcze - na 
gruncie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 121,62 
 

     

1.8.2.  Posadzki płytkowe 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 176,45 
 

     

1.9. Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 154,73 
 
 

     

1.10. Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, 
malowanie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 213,59 
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1.11. Sufity podwieszane 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 225,71 
 
 

     

1.11.1.  Typ 1 - kasetonowy akustyczny 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 56,95 
 

     

1.11.2.  Typ 1 - kasetonowy akustyczny z 
dodatkową warstwą wełny mineralnej 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 154,04 
 

     

1.11.3.  Typ 2 - kasetonowy akustyczny EI 15 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 14,71 
 

     

1.12. Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 133,35 
 
 

     

1.12.1.  Stolarka drzwiowa drewniana 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 9,14 
 

     

1.12.2.  Ślusarka drzwiowa stalowa 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 10,70 
 

     

1.12.3.  Ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 76,45 
 

     

1.12.4.  Ślusarka drzwiowa aluminiowa 
wewnętrzna 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 11,39 
 

     

1.12.5.  Stolarka okienna pcv 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 25,67 
 

     

1.13. Wyposażenie 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 7,69 
 
 

     

1.13.1.  Wycieraczki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 4,78 
 

     

1.13.2.  Odboje, pochwyty nps, lustra 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 2,91 
 

     

1.14. Elewacje  
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 045,58 
 
 

     

1.14.1.  Wykończenia cokołu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 21,49 
 

     

1.14.2.  Ocieplenie płytami styropianowymi oraz z 
wełny mineralnej 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 024,09 
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1.15. Rusztowanie do prac elewacyjnych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 43,49 
 
 

     

2.  Zagospodarowanie terenu 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 229,57 
 
 

     

2.1. Rozbiórki i demontaże 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 158,56 
 
 

     

2.2. Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki 
betonowej gr. 8 cm, piesza z kostki 
betonowej gr. 6 cm 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 373,64 
 
 

     

2.3. Opaska żwirowa - z otoczaka 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1,82 
 
 

     

2.4. Krawężniki i obrzeża 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 85,52 
 
 

     

2.5. Tereny zielone 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 188,21 
 
 

     

2.6. Ogrodzenie panelowe wys. 1,53 m na 
podmurówce systemowej, ogrodzenie 
murowane z elementów betonowych i 
wypełnieniem przęsłem stalowym 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 421,82 
 
 

     

 


