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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t AKPiA w projektowanej przepompowni §ciekéw przy boisku treningowym w Barlinku,

w ramach inwestycji ,,Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek na dziatkach geod. 751,
804/6, 804/11 1 640/11”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cz¢§¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej beda
realizowane roboty. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
budowlanych objetych projektem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1. Automatyka

Wykonanie systemu AKPiA dla przepompowni $ciekéw przy boisku treningowym w Barlinku

w zakresie:

— wykonanie i montaz szafy zasilajagco-sterowniczej SZS,

— wykonanie i montaz szafki komunikacyjnej S-KOM

— zainstalowanie i podigczenie do szafy SZS analogowego pomiaru poziomu,

— zainstalowanie i podtaczenie do szafy SZS plywakowych sygnalizatoréw poziomu,

— zainstalowanie i podiaczenie systemu alarmowego w przepompowni $ciekéw,

— wykonanie komunikacji sterownika PLC zabudowanego w szafie SZS z routerem 2G/3G/4G za
pomoca $wiattowodu jednomodowego (dostawa i ulozenie $wiattowodu w zakresie branzy
elektrycznej),

— wykonanie komunikacji projektowanego sterownika PLC ze zdalng komputerowa stacja
monitoringu,

— wpigcie przepompowni do systemu SCADA zgodnie z obowiazujacym standardem w PWK
,,Ptonia” Sp. z o.0.,

— wykonanie oprogramowania aplikacyjnego PLC dla sterowania pompownia,

— uruchomienie instalacji AKPiA.

1.3.2. Roboty i prace towarzyszace

— dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materialéw i urzgdzen towarzyszacych,
takich jak: osprzet elektryczny, materialy elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny osprzet
i aparatura, armatura obiektowa,

— wykonanie podlagczenia urzgdzen

— montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych ( np. dla kabli, aparatury, koryt kablowych,
itp.), stelazy na zapasy kabla,

— zarobienie koncéwek przewodoéw,

— oznaczenie przewodu zerowego,

— uszczelnienie wylotu osprzetu,

—  wybdr lokalizacji i umiejscowienie czujnikéw, miernikdw, przetwornikéw z punktu widzenia
fatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidlowej pracy oraz wlasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych,

— sprawdzenie przewoddéw sygnalowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciaglosci zyl,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach, wyprowadzenie i koncéw do zaciskéw
AKPiA,

— sprawdzenie przewodow sygnalowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkéw,
mozliwo$ci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegltosci od osrodkéw o zbyt wysokiej
lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (badanie obwodéw
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od
porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary polaczen wyréwnawczych),
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— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

— préby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu,

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4 OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ :

— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

— budowlg stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
— obiekt matej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdéw, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odr¢gbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie
na catos$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budow¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnoSci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera Kontraktu ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ prawng lub fizyczng wyznaczong przez
Zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1., z péZn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - nalezy przez to rozumie¢ instrukcj¢ opracowang przez
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajacg rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznosé
czynnosci obslugi, przegladéow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem Ilub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robota podstawowa - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robét.

Wspélny Stownik Zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupetniajacego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreS§lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral¢ opis, czg¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowg :

— dostarczong przez Zamawiajacego

— sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielko$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
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az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budynkdéw, instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy.

Wykonawca zapewni wilasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia budynkéw, instalacji i urzadzen, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.
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2 MATERIALY

W opracowaniu podano przyktadowe urzadzenia. Dopuszcza si¢ uzycia innych materiatéw niz podano

w projekcie, przy czym nalezy zwrdci¢ uwage na stosowanie materialdéw o parametrach nie gorszych niz
zaprojektowane. Wszelkie zmiany nalezy wykonywac¢ po akceptacji Inspektora Nadzoru robét elektrycznych
i Inwestora.

2.1. Dostawa materialéow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Materiaty powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawca wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed-zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu .
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2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inzyniera

Kontraktu.

2.5. Szafa zasilajaco sterownicza SZS

Na terenie przepompowni $ciekdw nalezy zainstalowac szafeg zasilajaco-sterowniczg w nastgpujacym

zestawieniu:
L.p. Urzadzenie/typ | Ozn. proj. | Ilos¢
Szafka zasilajaco-sterownicza SZS
1 Szafka poliestrowa wewngtrzna o wym.1060x810x300 z ptyta montazowg i S7S 1
) drzwiami wewngtrznymi

2. Fundament szafki sterowniczej 1000x500x300 - 1

3. Wtyczka do podigczenia agregatu 400V 32A - 1

4. Przetacznik Sie¢ — Agregat 25A SG 1

5. Ogranicznik przepie¢ typ B+C FO 1

6. Wylacznik réznicowopradowy 40A 4P 30mA FGl1 1

7. Licznik zuzycia energii elektrycznej LE1 1

Wylacznik instalacyjny PL6-B6/3
8. FV 1
Prod. Eaton
9. Woltomierz tablicowy z przetacznikiem \Y 1
10. Czujnik zaniku zasilania i kolejnosci faz FF 1
Wylacznik silnikowy (6,3....10A)

1. oraz blok stykéw pomocniczych 2NO+NC 1F1,2F1 2

12. Amperomierz tablicowy 1PP1, 2PP1 2

13. Jednofazowy wskaznik zuzycia energii elektrycznej 1CT!, 2CT1 2

. 1KM1, 1KM2,
14. Stycznik 9A cewka 230V /50Hz 2KMI, 2KM2 4
15 Styk pomocniczy stycznika 3SNO+NC 1KM1, 1KM2, 4
) Prod. Eaton 2KM1, 2KM2

16. Wylacznik instalacyjny B16/3 3F1 1

17. Wylacznik instalacyjny B16 4F1 1

18. Wylacznik instalacyjny B6 SFl, 681;11 7F1, 4

19. Termostat TH1 1

20. Grzatka termistorowa 30W El 1

21. Roztacznik bezpiecznikowy 1P 9F1 1

22. Zasilacz buforowy 24V DC, 100W 7G1 1

23. Akumulator 12V/7Ah do zasilacza 24V DC 7G2, 7G3 2

24. Bezpieczniki aparatowe F1-F6 6

25. Sterownik PLC ze zintegrowanym tekstowym panelem oparatorskim PLC 1

26. Modut Ethernet do sterownika PLC - 1

27. Switch przemystowy Ethernet S-portowy SW 1

28. Konwerter ModbusTCP/RTU KMB 1

29. Przetacznica $wiattowodowa PS 1

30. Konwerter $wiattowodowy KS 1
Przekaznik elektromagnetyczny

31 typu 2P, cewka 230V/50Hz KZ1 !
Przekaznik elektromagnetyczny

32. typu 2P, cewka 24V DC KP1, kP2 2
Przekaznik elektromagnetyczny

3. typu 4P, cewka 24V DC KSl !
Przekaznik elektromagnetyczny

34. typu 4P, cewka 230V AC 1K1, 2K1 2

35. Przekaznik czasowy KT1 1

36. Lacznik krzywkowy Auto-0-Reka zgodnie z programem taczen 151, 251 2

37. Ogranicznik przepig¢ 24 VDC LY1 1

38. Sygnalizator optyczno-akustyczny H4 1

Strona 10



Inwestycja: Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek na dziatkach geod. 751, 804/6, 804/11 1 640/11

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

39 Przycisk niebieski, ptaski S 1

) Styk do przycisku, podwéjny NO+NZ,
40 Przycisk zielony, ptaski Z1P1, Z2P1, 1

) Styk do przycisku, podwdjny NO+NZ, P1P2, Z2P2

Lampka sygnalizacyjna

4l LED 24VDC-czerwona w oprawce HI, H2, 1H3, 2H3 4
4 Lampka sygnalizacyjna H3, 1H1, 1H2, 5

) LED 24VDC-zielona w oprawce 2H1, 2H2

Wytacznik krancowy ze stykami migowymi

43. INO/1NZ, obudowa IP66 z tworzywa sztucznego SKI1, 5K2 2
44. Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE 400V 16A 1P44 GN1 1
45. Gniazdo wtyczkowe tablicowe 1P+N+PE 230V 16A 1P44 GN2 1
46. Gniazdo 230V AC naszyn¢ TS GS1 1
47. Ztaczki Srubowe - 1 kpl
48. Listwa przytaczeniowa niebieska IP2x 0V DC 1
49. Listwa przylaczeniowa zielona IP2x Szyna PE 1
50. Trzymacz - 1 kpl
51. Oznaczniki - 1 kpl.
52. Kanat grzebienieowy wys.60 x szer. 40 - 4m

2.6. Szafka komunikacyjna S-KOM

Przy ogrodzeniu dziatki nr 639 przy ul. Strzeleckiej w Barlinku nalezy posadowi¢ szatke komunikacyjng w
nastepujacym zestawieniu:

L.p. | Urzadzenie/typ | Ozn. proj. | Ilos¢
Szafka komunikacyjna S-KOM
Szafka poliestrowa wewnetrzna o wym.600x400x200 z ptyta montazowa
1. . S-KOM 1
Prod. Uriarte
Fundament szafki sterowniczej
2. Typ: F2-54 - 1
Prod. Uriarte
Rozlacznik izolacyjny
3. typ: IS-16/2 SG 1
Prod. Eaton
Wytacznik réznicowopradowy PF6-25/2/003
4. F1 1
Prod. Eaton
5 Wylacznik instalacyjny PL6-B6 \F1, 2F1, F2 3
Prod. Eaton
Termostat
6. Prod. Polimet TH !
7 Gniazdo 230V AC na szyn¢ TS GN1, GN2. GS1 3
Prod. Eaton
8. Przetacznica §wiattowodowa PS 1
9. Konwerter $wiattowodowy KS 1
Router 2G/3G/4G
10. Typu TRB140 KOM 1
Prod. Teltonika-networks
Ztaczki
1 Prod. Cabur ) I kpl.

2.7. Sterownik PLC

Sterownik PLC integruje w sobie funkcje¢ sterownika i panelu operatorskiego, wyposazona jest w 48 kB
pamigci przeznaczonej na program, 18 wejs¢ dyskretnych, 11 wyjs¢ przekaznikowych i 2 wejscia analogowe.
2 wejScia dyskretne mozna skonfigurowac tak, aby pracowaty jako wejscia analogowe.
Jednostka wyposazona jest w tekstowy, pod$wietlany ekran operatorski i 16 klawiszy.

Sterownik umozliwia rozbudowe o dodatkowy modul z portem Ethernet lub o modul z dwoma portami

RS232/485. Jednostka centralna umozliwia wykonanie 1 kB programu w czasie 1 ps.
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Dodatkowo do sterownika PLC nalezy zaméwi¢ modut MJ20-ET1 umozliwiajacy podlaczenie przewodu
Ethernet.

2.8. Sygnalizator poziomu

Do sygnalizacji poziomu minimalnego/maksymalnego nalezy zastosowaé sygnalizatory plywakowe
spetniajace nast¢pujace wymagania:

* do Sciekéw przemystowych i komunalnych,

* element przelaczajacy: mikroprzetacznik mechaniczny,

*  stopien ochrony IP6S.

2.9. Przetwornik poziomu
Do pomiaréw poziomu nalezy zastosowa¢ sondy hydrostatyczne spetniajace nast¢pujace wymagania:

* zintegrowany kabel o dlugosci minimum 10m
® sygnal analogowy w standardzie 4...20 mA, system dwuprzewodowy,

* doktadno$¢ pomiaru na poziomie * 0.2%.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, obmiarami, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera Kontraktu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do rob6t montazowych

Roboty montazowe rozdzielnicy RP moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzg¢tem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robdt. Roboty ziemne wykonywane
w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatléw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, kosztorysach, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.3. Transport rozdzielnicy

Szafa SZS powinna by¢ transportowana w zestawach transportowych samochodem z plandeka.
Na okres transportu moga by¢ zdemontowane i osobno zapakowane nast¢pujace elementy:

— przyrzady wskazéwkowe,
— zespoly zabezpieczeniowe,

— aparaty, ktére w fabrycznych DTR maja przewidziane szczegdlne warunki transportu,

W przypadku transportu cztonéw wysuwnych w rozdzielnicy nalezy je ustawi¢ w potozeniu préby.
Roztadowanie i tadowanie zestawéw transportowych powinno by¢ przy pomocy suwnicy lub dzwigu.
Dopuszcza stosowanie wézkéw o odpowiednim udzwigu.

Przemieszczanie zestawéw wewnatrz pomieszczenia moze odbywac si¢ przy uzyciu, co najmniej trzech
rolek o jednakowej §rednicy lub innego sprzgtu przeznaczonego do transportu poziomego.

4.4. Srodki transportu
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
— Samochéd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni réwniez $rodki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczenstwa prac oraz
w zakresie przestrzegania warunkéw higieniczno-sanitarnych.

5.2. Zasady wykonywania robot przy urzadzeniach energetycznych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999
r. Nr 80, poz. 912.)

Osoby wykonywajace prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ kwalifikacje zgodne

z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spot. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,

instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami) tj:

— uprawnienia do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napigciu znamionowym do 1 kV

— uprawnienia do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napigciu znamionowym do 1 kV

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo przy wykonywaniu prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.
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5.3.

54.

Montaz szafy zasilajaco sterowniczej, prace programowe

5.3.1. Szafa zasilajgaco sterownicza SZS przepompowni $ciekow
Do zasilania i sterowania pompami przepompowni S$ciekéw zaprojektowano szaf¢ zasilajaco-
sterowniczg, ktéra nalezy zamontowal przy komorze przepompowni. Szczegélowa budowa
1 wyposazenie rozdzielnicy podane jest w pkt 2 ST.

Prace montazowe szafy zasilajaco — sterowniczej oraz prace dotyczace oprogramowania sterownika
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PWK ,,Ptonia”.

5.3.2. AKPiA

W szafie SZS zainstalowany zostanie sterownik programowalny PLC ze zintegrowanym panelem
operatorskim.

Bedzie on stuzyl do sterowania i zobrazowania pracy urzadzen technologicznych . Sterownik
umozliwia sterowanie automatyczne oraz komunikacje¢ ze stacja operatorska.

Montaz przetwornika poziomu

Hydrostatyczny przetwornik poziomu nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5.

Prace programowe

Nalezy wykona¢ nastgpujace prace programowe:

oprogramowanie aplikacyjne sterownika PLC,
modernizacj¢ oprogramowania aplikacyjnego stacji operatorskiej polegajaca na wigczeniu
przepompowni do istniejacego systemu SCADA.

Oprogramowanie aplikacyjne powinno spelnia¢ nastgpujace wymagania:

oprogramowanie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb modutowy, odzwierciedlajacy
podzialy sprzetowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy moduléw nalezy przystosowac dla
czujnikéw, petli, urzadzen instalacji i sekwencji automatycznych,

Oprogramowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb hierarchiczny, z uzyciem blokéw
funkcyjnych,

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ kontrol¢ stanu instalacji i czujnikéw oraz sygnalizowanie
alarmoéw,

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ gromadzenie danych analogowych

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ transmisj¢ kontrolowanych i zapisanych danych do innych
systemow,

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ sekwencyjne sterowanie instalacja,

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ sterowanie procesem w petli zamknigte;j,

Oprogramowanie sterownika powinno by¢ dobrze skonstruowane, sterowanie poszczeg6lnymi
napedami lub funkcjami powinno by¢ ulozone w sekwencji logicznej. Caty program powinien mieé¢
jednolitg strukture. Oprogramowanie z brakami strukturalnymi i zle uporzadkowane zostanie
odrzucone przez inzyniera kontraktu,

Opis oprogramowania bedzie zawiera¢ pliki zrédlowe z algorytmami,

Poszczegdlne sekcje programu powinny zosta¢ opatrzone w komentarze w jezyku polskim opisujace
poszczegdlne kroki i sposéb funkcjonowania programu

Zmienne powinny zosta¢ nazwane w sposéb logiczny odpowiadajacy nazwom punktéw
pomiarowych w projekcie,

Wszystkie istotne zmienne w projekcie powinny zawiera¢ takze opis w programie sterujagcym
jednoznacznie wskazujacy na funkcje oraz umiejscowienie punktu pomiarowego/sterujacego

w instalacji,

Oprogramowanie powinno by¢ dostepne dla Zamawiajacego do podgladu i edycji, w zwiazku

z czym nie nalezy programu sterujacego oraz wystepujacych w nim blokéw funkcyjnych
zabezpiecza¢ w sposob permanentny (trwaly),

W przypadku zabezpieczenia sterownika lub czesci programu przy pomocy hasta wszystkie hasta
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu,
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* W oprogramowaniu Wykonawca powinien zastosowa¢ blokowe utozenie zmiennych w pamigci
sterownika, dla zmiennych bioracych udzial w komunikacji z systemem nadrz¢dnym. Powyzsze
stosuje si¢ w celu optymalizacji wykorzystania modutéw komunikacyjnych, programéw
komunikacyjnych systemu nadrzednego, oraz zmniejszenia ruchu w sieci.

5.6. Dodatkowa ochrona od porazen, sie¢ polaczen wyrownawczych

Celem poprawienia bezpieczefistwa i warunkéw eksploatacyjnych nalezy wykona¢ sie¢ potaczen
wyréwnawczych. Przy uktadaniu kabli sitowych na dnie wykopu (przed wykonaniem podsypki kablowej)
nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podiaczy¢ do niego gléwna szyn¢ wyrdwnawcza.

Do gléwnej szyny wyréwnawczej podiaczy¢ szyny PE oraz obudowy przewodzace urzadzen elektrycznych
(napedy zasuw, korpusy pomp, konstrukcje metalowe).

Sie¢ polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i PN-IEC 60346-7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie elementy robo6t elektrycznych i AKPiA podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
— Poprawnego montazu,

— Kompletnosci wyposazenia,

— Poprawnosci oznaczenia,

— Braku widocznosci uszkodzen,

— Nalezytego stanu izolacji,

— Skuteczno$ci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

— posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona 1 ktére spetniajg wymogi ST,

— znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99),

— posiadaja §wiadectwo jako$ci wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera Kontraktu. Zakres kontroli w trakcie rob6t obejmuje:

— Sprawdzenie czy ulozone kable (rodzaj, liczba, przekréj zyt) sa zgodny z dokumentacja techniczna,
— Promienie lukéw kabla na zatamaniu trasy,

— Uszczelnienie rur i innych przepustow,

— Oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich),

— Prawidtowo$ci montazu przewodéw ochronnych,

— Prawidlowo$¢ montazu rozdzielnic,

— Prawidtowo$¢ podtaczenia pomp,

— Wykona¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

— Prawidtowo$¢ wykonania uziemien,

— Prawidtowos$¢ wykonania sieci potaczen wyréwnawczych,
— Prawidtowo$¢ dziatania urzadzen pomiarowych.
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6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac i sporzadzi¢ protokoty z nastgpujacych czynnosci:
— Sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnosci faz,
— Préby napigciowe izolacji przewodéw i kabli,
— Pomiary rezystancji izolacji,
— Pomiary rezystancji uziemienia,
— Pomiary i préby potaczen wyréwnawczych,
— Skutecznosci ochrony od porazen,
— Sprawdzenie dzialania pomp, sterowan, zabezpieczen,
— Sprawdzanie i pomiary obwodéw sygnalizacji,
— Pomiary uktadéw AKPiA.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inzyniera Kontraktu na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$cia wymagang do
celu miesi¢cznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci rob6t podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawca. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Ustalenia szczegélowe obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych
w przedmiarze, lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pi$mie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang przez Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych, odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi ,odbiorowi pogwarancyjnemu

Strona 16



Inwestycja: Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek na dziatkach geod. 751, 804/6, 804/11 1 640/11

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
oraz ilo$ci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikOw pomiaréw technicznych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupehniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Przy odbiorze robét powinny by¢ nast¢pujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

—  Protokoty czegsciowych odbioréw poprzednich faz robét,

—  Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
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— Geodezyjng inwentaryzacj¢ wykonanych rob6t (Mapa zasadnicza z pieczatka o wpisie do
zasobow geodezyjnych i szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze wspoirzednymi geograficznymi kabli
zasilajacych, $wiattowodéw),

—  Protokoty okreslone w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszej ST,

—  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen materiatéw,

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw,

—  Certyfikaty bezpieczenstwa ,

— Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

— Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen,

— Instrukcje eksploatacji i obstugi AKPiA,

—  Protokoly kalibracyjne urzadzen,

—  Protokoty z nastawy urzadzen (np. falownikéw, zabezpieczen, wytacznikéw, itd.),

—  Protokoly z uruchomien i pomiaréw obcigzenia pomp wraz z nastawami zabezpieczen,.
—  Oprogramowanie aplikacyjne sterownikéw PLC,

— Oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umozliwiajaca jego edycje i zmiany,
w wersji drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD ,

—  Wydruk oprogramowania sterownika w wersji drabinkowej (j.w),

—  Tabele pamigci wejsciowych, wyjsciowych i wewngtrznych zmiennych analogowych

w sterowniku ,

—  Tabele pamigci wejsciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych dyskretnych

w sterowniku,

—  Schemat konfiguracji sterownika z numeracja modutéw, numerami katalogowymi

i podlaczeniami sygnatéw,

—  Opisy wejsc¢ i wyjs¢ fizycznych sterownika,

— Licencje na oprogramowanie aplikacyjne.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng¢ bezpo$rednig wraz z narzutami,

— warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania rob6t objetych SST sa nastepujace dokumenty odniesienia:
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Inwestycja: Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek na dziatkach geod. 751, 804/6, 804/11 1 640/11

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

10.1. Dokumentacja techniczna

- Projekt wykonawczy — ,,Budynek zaplecza sportowego w miejscowosci Barlinek na dziatkach geod. 751, 804/6,
804/11 1 640/11 — Projekt armatury kontrolno — pomiarowej i automatyki”

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z p6zniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, p6z. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, p6z. 881).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spot. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z p6zniejszymi zmianami).

10.4. Normy

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkoSci i jednostek miar uzywanych w elektryce - Postanowienia
og6lne - Wielkosci podstawowe

PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci 1 jednostek miar uzywanych w elektryce -
Telekomunikacja i elektronika

PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce - Maszyny
elektryczne wirujace

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemyslowych, kolejowych i
portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne - OS$wietlenie elektryczne obiektéw
energetycznych

PN-78/E-02302 Przemystowe urzadzenia elektrotermiczne - Wielko$ci charakterystyczne
grzejnikow elektrycznych - Nazwy i okreslenia

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badan - Postanowienia ogdlne

PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badan - Préby napigciowe

PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolacji

PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiar pojemnosci elektrycznej
przewodéw telekomunikacyjnych

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte - Wytyczne badania w
warunkach wyladowania tukowego, powstalego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng - Bezpieczenstwo pozarowe i/lub

wybuchowe - Wymagania ogélne
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PN-86/E-06291

PN-79/E-06309

PN-84/E-06310
PN-92/E-06711.01

PN-E-06717:1994

PN-E-06800:1996
PN-75/E-08003

PN-86/E-08120

PN-93/E-50441

PN-87/E-90050

PN-87/E-90052

PN-87/E-90054

PN-87/E-90056

PN-87/E-90060

PN-87/E-90067

PN-87/E-90070

PN-74/E-90081
PN-91/E-90103

PN-91/E-90104

PN-76/E-90302

PN-76/E-90305

PN-93/E-90403

PN-E-90500-1:2001

PN-E-90500-2:2001

PN-E-90500-3:2001

PN-E-90500-4:2001

Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych

Elektryczne oprawy o$wietleniowe - Projektory do ogdlnych celéw
o$wietleniowych

Oprawy do os$wietlenia pomieszczen przemystowych

Maszyny elektryczne wirujace - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy
zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujacych

Maszyny elektryczne wirujace - Wytyczne stosowania silnikéw indukcyjnych
klatkowych zasilanych z przeksztaltnikéw

Maszyny elektryczne wirujace - Mate silniki elektryczne

Urzadzenia elektryczne - Ochrona przeciwporazeniowa przy stosowaniu
filtréw przeciwzaktéceniowych — Ogélne wymagania i badania

Elektryczne przyrzady pomiarowe - Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa

Stownik terminologiczny elektryki - Aparatura laczeniowa, sterownicza i
bezpieczniki

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale -
Ogdlne wymagania i badania

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale -
Przewody jednozytowe o izolacji gumowej

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale -
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale -
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, plaskie

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state -
Przewody wielozytowe o izolacji i powloce polwinitowej, przytaczeniowe,
samonos$ne

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatdw
elektrycznych - Wymagania i badania

Elektroenergetyczne przewody gole - Przewody miedziane

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do odbiornikéw
ruchomych i przeno$nych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowe;j
Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do odbiornikéw
ruchomych i przeno$nych - Przewody o izolacji i oponie gumowej

Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powloce olowianej, na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powloce olowianej, na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe;j

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Wymagania ogdlne

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Metody badania

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody bez powloki do uktadania na state

Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do ukladania na stale
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PN-90/E-93003
PN-E-93201:1997

PN-E-93251:1998

PN-58/E-93502
PN-IEC 255-18:1997

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60034-8:2000

PN-IEC 60050-195:2001

PN-IEC 60050-301:2000

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001
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Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do
16 A

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemyslowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32
A 163 A ze stykami prostokatnymi w ukladzie kotowym

Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewoddw instalacji elektrycznych

Przekazniki energoelektryczne -
ogdlnego stosowania

Wymiary przekaznikbw pomocniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dob6ér s$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw
zewngtrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywéw zewnetrznych

Maszyny elektryczne wirujace - Oznaczanie wyprowadzen i kierunek
wirowania maszyn wirujacych

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Terminy ogdlne
dotyczagce pomiaréw w elektryce — Przyrzady pomiarowe elektryczne -
Przyrzady pomiarowe elektroniczne

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie og6lnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakt6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
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PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60898:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywéw
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdélne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia
do odfaczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i potagczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych  instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi

Sprzet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych
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