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 1  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót AKPiA w projektowanej przepompowni ścieków przy boisku treningowym w Barlinku, 
w ramach inwestycji „Budynek zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek na działkach geod. 751, 
804/6, 804/11 i 640/11”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji projektowej, na podstawie której będą 
realizowane roboty. ST stanowi także dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych objętych projektem wymienionym w pkt. 1.1. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Automatyka 

Wykonanie systemu AKPiA dla przepompowni ścieków przy boisku treningowym w Barlinku 
w zakresie: 
− wykonanie i montaż szafy zasilająco-sterowniczej SZS, 
− wykonanie i montaż szafki komunikacyjnej S-KOM 
− zainstalowanie i podłączenie do szafy SZS analogowego pomiaru poziomu, 
− zainstalowanie i podłączenie do szafy SZS pływakowych sygnalizatorów poziomu, 
− zainstalowanie i podłączenie systemu alarmowego w przepompowni ścieków, 
− wykonanie komunikacji sterownika PLC zabudowanego w szafie SZS z routerem 2G/3G/4G za 

pomocą światłowodu jednomodowego (dostawa i ułożenie światłowodu w zakresie branży 
elektrycznej), 

− wykonanie komunikacji projektowanego sterownika PLC ze zdalną komputerową stacją 
monitoringu, 

− wpięcie przepompowni do systemu SCADA zgodnie z obowiązującym standardem w PWK 
„Płonia” Sp. z o.o., 

− wykonanie oprogramowania aplikacyjnego PLC dla sterowania pompownią, 
− uruchomienie instalacji AKPiA. 

1.3.2. Roboty i prace towarzyszące 

− dostawa i montaż wraz z urządzeniami podstawowymi materiałów i urządzeń towarzyszących, 
takich jak: osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny osprzęt 
i aparatura, armatura obiektowa, 

− wykonanie podłączenia urządzeń 
− montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych ( np. dla kabli, aparatury, koryt kablowych, 

itp.), stelaży na zapasy kabla, 
− zarobienie końcówek przewodów, 
− oznaczenie przewodu zerowego, 
− uszczelnienie wylotu osprzętu, 
− wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia 

łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz właściwego 
zamocowania do elementów wsporczych, 

− sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, 
zgodności oznakowania z adresami podanymi na rysunkach, wyprowadzenie i końców do zacisków 
AKPiA, 

− sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, 
możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt wysokiej 
lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności, 

− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (badanie obwodów 
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności ochrony od 
porażeń, pomiary rezystancji izolacji, pomiary połączeń wyrównawczych), 
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− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
− próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe 

i sprawdzenie funkcjonalności układu, 
− prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 1.4  Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć : 
− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
− budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
− obiekt małej architektury 
 
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowla  -  należy  przez to  rozumieć  każdy obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  
lub obiektem  małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  
reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  
stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  
odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
 
Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
Teren  budowy -  należy przez to  rozumieć przestrzeń, w której  prowadzone są roboty  budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
Pozwolenie  na  budowę  -  należy  przez to  rozumieć  decyzję  administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 
Dokumentacja  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

 
Dokumentacja  powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata  techniczna  -  należy  przez to  rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania  w jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera Kontraktu książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu  przez Inżyniera Kontraktu budowlanego. 

 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania  robót,  zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

 
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
Inżynier Kontraktu - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez 
Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
Polecenie Inżyniera  Kontraktu - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

 
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia  podane w normach, aprobatach technicznych  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
Grupa, klasa, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - należy przez to rozumieć instrukcję opracowaną przez 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
Istotne wymagania - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 
Normy europejskie - należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
Robota podstawowa - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

 
Wspólny Słownik Zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających  
z ówczesnych  Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2.   Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową : 
− dostarczoną przez Zamawiającego 
− sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości  liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
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aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  budynków,  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  terenie  
budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego  uszkodzenia  budynków,  instalacji  i urządzeń, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera  Kontraktu i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera  Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
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 2  MATERIAŁY 

W opracowaniu podano przykładowe urządzenia. Dopuszcza się użycia innych materiałów niż podano 
w projekcie, przy czym należy zwrócić uwagę na stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż 
zaprojektowane. Wszelkie zmiany należy wykonywać po akceptacji Inspektora Nadzoru robót elektrycznych 
i Inwestora. 

2.1.  Dostawa materiałów 

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Kontraktu  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  
materiałów  i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Materiały  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcą wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera  Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed-zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera  Kontraktu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem  Kontraktu . 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca powiadomi Inżyniera  Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera  
Kontraktu.  

2.5. Szafa zasilająco sterownicza SZS 

Na terenie przepompowni ścieków należy zainstalować szafę zasilająco-sterowniczą w następującym 
zestawieniu: 

L.p. Urządzenie/typ Ozn. proj. Ilość 

Szafka zasilająco-sterownicza SZS 

1.  
Szafka   poliestrowa  wewnętrzna  o wym.1060x810x300 z płytą montażową i 

drzwiami wewnętrznymi 
SZS 1 

2.  Fundament szafki sterowniczej 1000x500x300 - 1 
3.  Wtyczka do podłączenia agregatu 400V 32A - 1 
4.  Przełącznik Sieć – Agregat 25A SG 1 
5.  Ogranicznik przepięć typ B+C F0 1 
6.  Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 4P 30mA FG1 1 
7.  Licznik zużycia energii elektrycznej LE1 1 

8.  
Wyłącznik instalacyjny PL6-B6/3 

Prod. Eaton 
FV 1 

9.  Woltomierz tablicowy z przełącznikiem V 1 
10.  Czujnik zaniku  zasilania i kolejności faz FF 1 

11.  
Wyłącznik silnikowy  (6,3....10A) 

oraz  blok styków pomocniczych 2NO+NC 
1F1,2F1 2 

12.  Amperomierz tablicowy 1PP1, 2PP1 2 
13.  Jednofazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej 1CT!, 2CT1 2 

14.  Stycznik 9A cewka 230V /50Hz 
1KM1, 1KM2, 
2KM1, 2KM2 

4 

15.  
Styk pomocniczy stycznika 3NO+NC 

Prod.  Eaton 
1KM1, 1KM2, 
2KM1, 2KM2 

4 

16.  Wyłącznik instalacyjny B16/3 3F1 1 
17.  Wyłącznik instalacyjny B16 4F1 1 

18.  Wyłącznik instalacyjny B6 
5F1, 6F1, 7F1, 

8F1 
4 

19.  Termostat TH1 1 
20.  Grzałka termistorowa 30W E1 1 
21.  Rozłącznik bezpiecznikowy 1P 9F1 1 
22.  Zasilacz buforowy 24V DC, 100W 7G1 1 
23.  Akumulator  12V/ 7Ah  do zasilacza 24V DC 7G2, 7G3 2 
24.  Bezpieczniki aparatowe F1-F6 6 
25.  Sterownik PLC ze zintegrowanym tekstowym panelem oparatorskim PLC 1 
26.  Moduł Ethernet do sterownika PLC - 1 
27.  Switch przemysłowy Ethernet 5-portowy SW 1 
28.  Konwerter ModbusTCP/RTU KMB 1 
29.  Przełącznica światłowodowa PS 1 
30.  Konwerter światłowodowy KS 1 

31.  
Przekaźnik elektromagnetyczny 

typu 2P, cewka 230V/50Hz 
KZ1 1 

32.  
Przekaźnik elektromagnetyczny 

typu 2P, cewka 24V DC 
KP1, KP2 2 

33.  
Przekaźnik elektromagnetyczny 

typu 4P, cewka 24V DC 
KS1 1 

34.  
Przekaźnik elektromagnetyczny 

typu 4P, cewka 230V AC 
1K1, 2K1 2 

35.  Przekaźnik czasowy KT1 1 
36.  Łącznik krzywkowy Auto-0-Ręka zgodnie z programem łączeń 1S1, 2S1 2 
37.  Ogranicznik przepięć 24 VDC LY1 1 
38.  Sygnalizator optyczno-akustyczny H4 1 
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39.  
Przycisk niebieski, płaski 

Styk do przycisku, podwójny NO+NZ, 
S2 1 

40.  
Przycisk zielony, płaski 

Styk do przycisku, podwójny NO+NZ, 
Z1P1, Z2P1, 
P1P2, Z2P2 

1 

41.  
Lampka sygnalizacyjna 

LED 24VDC-czerwona  w oprawce 
H1, H2, 1H3, 2H3 4 

42.  
Lampka sygnalizacyjna 

LED 24VDC-zielona  w oprawce 
H3, 1H1, 1H2, 

2H1, 2H2 
5 

43.  
Wyłącznik krańcowy ze stykami migowymi 

1NO/1NZ, obudowa IP66  z tworzywa sztucznego 
SK1, SK2 2 

44.  Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE 400V 16A IP44 GN1 1 
45.  Gniazdo wtyczkowe tablicowe 1P+N+PE 230V 16A IP44 GN2 1 
46.  Gniazdo 230V AC  na szynę TS GS1 1 
47.  Złączki śrubowe - 1 kpl 
48.  Listwa przyłączeniowa niebieska IP2x 0V DC 1 
49.  Listwa przyłączeniowa zielona IP2x Szyna PE 1 
50.  Trzymacz  - 1 kpl 
51.  Oznaczniki - 1 kpl. 
52.  Kanał grzebienieowy  wys.60 x szer. 40 - 4m 

 

2.6. Szafka komunikacyjna S-KOM 

Przy ogrodzeniu działki nr 639 przy ul. Strzeleckiej w Barlinku należy posadowić szafkę komunikacyjną w 
następującym zestawieniu: 

L.p. Urządzenie/typ Ozn. proj. Ilość 

Szafka komunikacyjna S-KOM 

1.  
Szafka   poliestrowa  wewnętrzna o wym.600x400x200 z płytą montażową 

Prod. Uriarte 
S-KOM 1 

2.  
Fundament szafki sterowniczej 

Typ: F2-54 
Prod. Uriarte 

- 1 

3.  
Rozłącznik izolacyjny 

typ: IS-16/2 
Prod. Eaton 

SG 1 

4.  
Wyłącznik różnicowoprądowy PF6-25/2/003 

Prod. Eaton 
F1 1 

5.  
Wyłącznik instalacyjny  PL6-B6 

Prod. Eaton 
1F1, 2F1, F2 3 

6.  
Termostat 

Prod. Polimet 
TH 1 

7.  
Gniazdo 230V AC  na szynę TS 

Prod. Eaton 
GN1, GN2, GS1 3 

8.  Przełącznica światłowodowa PS 1 
9.  Konwerter światłowodowy KS 1 

10.  
Router 2G/3G/4G 

Typu TRB140 
Prod. Teltonika-networks 

KOM 1 

11.  
Złączki 

Prod. Cabur 
- 1 kpl. 

2.7. Sterownik PLC 

Sterownik PLC integruje w sobie funkcję sterownika i panelu operatorskiego, wyposażona jest w 48 kB 
pamięci przeznaczonej na program, 18 wejść dyskretnych, 11 wyjść przekaźnikowych i 2 wejścia analogowe. 
2 wejścia dyskretne można skonfigurować tak, aby pracowały jako wejścia analogowe. 
Jednostka wyposażona jest w tekstowy, podświetlany ekran operatorski i 16 klawiszy.  
Sterownik umożliwia rozbudowę o dodatkowy moduł z portem Ethernet lub o moduł z dwoma portami 
RS232/485. Jednostka centralna umożliwia wykonanie 1 kB programu w czasie 1 μs. 
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Dodatkowo do sterownika PLC należy zamówić moduł MJ20-ET1 umożliwiający podłączenie przewodu 
Ethernet. 

2.8. Sygnalizator poziomu 

Do sygnalizacji poziomu minimalnego/maksymalnego należy zastosować sygnalizatory pływakowe 
spełniające następujące wymagania: 

• do ścieków przemysłowych i komunalnych,  
• element przełączający: mikroprzełącznik mechaniczny, 
• stopień ochrony IP68. 

2.9. Przetwornik poziomu 

Do pomiarów poziomu należy zastosować sondy hydrostatyczne spełniające następujące wymagania: 
• zintegrowany kabel o długości minimum 10m 
• sygnał analogowy w standardzie 4...20 mA, system dwuprzewodowy, 
• dokładność pomiaru na poziomie ± 0.2%. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba  i wydajność sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, obmiarami, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi Kontraktu  kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera Kontraktu nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.1. Sprzęt do robót montażowych 

Roboty  montażowe rozdzielnicy RP mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu 
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  
sprawnym  technicznie, przewidzianym  do wykonywania tego typu robót. Roboty ziemne  wykonywane  
w pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych  winny  być wykonywane ręcznie. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, kosztorysach, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.3. Transport rozdzielnicy 

Szafa SZS powinna być transportowana w zestawach transportowych samochodem z plandeką. 
Na okres transportu mogą być zdemontowane i osobno zapakowane następujące elementy: 
− przyrządy wskazówkowe, 
− zespoły zabezpieczeniowe, 
− aparaty, które w fabrycznych DTR mają przewidziane szczególne warunki transportu,  
W przypadku transportu członów wysuwnych w rozdzielnicy należy je ustawić w położeniu próby. 
Rozładowanie i ładowanie zestawów transportowych powinno być przy pomocy suwnicy lub dźwigu. 
Dopuszcza stosowanie wózków o odpowiednim udźwigu. 
Przemieszczanie zestawów wewnątrz pomieszczenia może odbywać się przy użyciu, co najmniej trzech 
rolek o jednakowej średnicy lub innego sprzętu przeznaczonego do transportu poziomego. 

4.4. Środki transportu 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
− Samochód dostawczy do 0,9 Mg 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy,  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca uzgodni również środki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa prac oraz 
w zakresie przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych. 

5.2. Zasady wykonywania robót przy urządzeniach energetycznych 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 
r. Nr 80, poz. 912.) 

 
Osoby wykonywające prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać kwalifikacje zgodne 
z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) tj: 
− uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru 

w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV 
− uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji 

w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV 
 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac przy  
urządzeniach elektroenergetycznych. 
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5.3. Montaż szafy zasilająco sterowniczej, prace programowe 

5.3.1. Szafa zasilająco sterownicza SZS przepompowni ścieków 

Do zasilania i sterowania pompami przepompowni ścieków zaprojektowano szafę zasilająco-
sterowniczą, którą należy zamontować przy komorze przepompowni. Szczegółowa budowa 
i wyposażenie rozdzielnicy podane jest w pkt 2 ST.  
 
Prace montażowe szafy zasilająco – sterowniczej oraz prace dotyczące oprogramowania sterownika 
należy wykonać zgodnie z wytycznymi PWK „Płonia”. 

5.3.2. AKPiA 

W szafie SZS zainstalowany zostanie sterownik programowalny PLC ze zintegrowanym panelem 
operatorskim. 
Będzie on służył do sterowania i zobrazowania pracy urządzeń technologicznych . Sterownik 
umożliwia sterowanie automatyczne oraz komunikację ze stacją operatorską.  
 

5.4. Montaż przetwornika poziomu 

Hydrostatyczny przetwornik poziomu należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.5. Prace programowe 

Należy wykonać następujące prace programowe: 
• oprogramowanie aplikacyjne sterownika PLC, 
• modernizację oprogramowania aplikacyjnego stacji operatorskiej polegającą na włączeniu 

przepompowni do istniejącego systemu SCADA. 
Oprogramowanie aplikacyjne powinno spełniać następujące wymagania: 

• oprogramowanie powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób modułowy, odzwierciedlający 
podziały sprzętowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy modułów należy przystosować dla 
czujników, pętli, urządzeń instalacji i sekwencji automatycznych, 

• Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny, z użyciem bloków 
funkcyjnych, 

• Oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę stanu instalacji i czujników oraz sygnalizowanie 
alarmów, 

• Oprogramowanie powinno umożliwiać gromadzenie danych analogowych 
• Oprogramowanie powinno umożliwiać transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych 

systemów, 
• Oprogramowanie powinno umożliwiać sekwencyjne sterowanie instalacją, 
• Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie procesem w pętli zamkniętej, 
• Oprogramowanie sterownika powinno być dobrze skonstruowane, sterowanie poszczególnymi 

napędami lub funkcjami powinno być ułożone w sekwencji logicznej. Cały program powinien mieć 
jednolitą strukturę. Oprogramowanie z brakami strukturalnymi i źle uporządkowane zostanie 
odrzucone przez inżyniera kontraktu, 

• Opis oprogramowania będzie zawierać pliki źródłowe z algorytmami, 
• Poszczególne sekcje programu powinny zostać opatrzone w komentarze w języku polskim opisujące 

poszczególne kroki i sposób funkcjonowania programu 
• Zmienne powinny zostać nazwane w sposób logiczny odpowiadający nazwom punktów 

pomiarowych w projekcie, 
• Wszystkie istotne zmienne w projekcie powinny zawierać także opis w programie sterującym 

jednoznacznie wskazujący na funkcję oraz umiejscowienie punktu pomiarowego/sterującego 
w instalacji, 

• Oprogramowanie powinno być  dostępne dla Zamawiającego do podglądu i edycji, w związku 
z czym nie należy programu sterującego oraz występujących w nim bloków funkcyjnych 
zabezpieczać w sposób permanentny (trwały), 

• W przypadku zabezpieczenia sterownika lub części programu przy pomocy hasła wszystkie hasła 
należy dostarczyć Zamawiającemu, 
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• W oprogramowaniu Wykonawca powinien zastosować blokowe ułożenie zmiennych w pamięci 
sterownika, dla zmiennych biorących udział w komunikacji z systemem nadrzędnym. Powyższe 
stosuje się w celu optymalizacji wykorzystania modułów komunikacyjnych, programów 
komunikacyjnych systemu nadrzędnego, oraz zmniejszenia ruchu w sieci. 

5.6. Dodatkowa ochrona od porażeń, sieć połączeń wyrównawczych 

Celem poprawienia bezpieczeństwa i warunków eksploatacyjnych należy wykonać sieć połączeń 
wyrównawczych. Przy układaniu kabli siłowych na dnie wykopu (przed wykonaniem podsypki kablowej) 
należy ułożyć płaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podłączyć do niego główną szynę wyrównawczą. 
Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć szyny PE oraz obudowy przewodzące urządzeń elektrycznych 
(napędy zasuw, korpusy pomp, konstrukcje metalowe). 
Sieć połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i PN-IEC 60346-7.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie elementy robót elektrycznych i AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
− Zgodności z dokumentacja i przepisami, 
− Poprawnego montażu, 
− Kompletności wyposażenia, 
− Poprawności oznaczenia, 
− Braku widoczności uszkodzeń, 
− Należytego stanu izolacji, 
− Skuteczności ochrony od porażeń. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną i które spełniają wymogi ST, 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99), 

− posiadają świadectwo jakości wydane przez producenta. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera Kontraktu. Zakres kontroli w trakcie robót obejmuje: 
− Sprawdzenie czy ułożone kable (rodzaj, liczba, przekrój żył) są zgodny z dokumentacją techniczną, 
− Promienie łuków kabla na załamaniu trasy, 
− Uszczelnienie rur i innych przepustów, 
− Oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich), 
− Prawidłowości montażu przewodów ochronnych, 
− Prawidłowość montażu rozdzielnic, 
− Prawidłowość podłączenia pomp, 
− Wykonać pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
− Prawidłowość wykonania uziemień, 
− Prawidłowość wykonania sieci połączeń wyrównawczych, 
− Prawidłowość działania urządzeń pomiarowych. 
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6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać i sporządzić protokoły z następujących czynności: 
− Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz, 
− Próby napięciowe izolacji przewodów i kabli, 
− Pomiary rezystancji izolacji, 
− Pomiary rezystancji uziemienia, 
− Pomiary i próby połączeń wyrównawczych, 
− Skuteczności ochrony od porażeń, 
− Sprawdzenie działania pomp, sterowań, zabezpieczeń, 
− Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji, 
− Pomiary układów AKPiA. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inżyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcą. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Ustalenia szczegółowe obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i ST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie 
z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych 
w przedmiarze, lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inżyniera Kontraktu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), odbiorowi po upływie okresu rękojmi ,odbiorowi pogwarancyjnemu 
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po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inżynier Kontraktu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 
Kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników pomiarów technicznych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  
w zakresie  wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Przy odbiorze robót powinny być następujące dokumenty: 
− Dokumentacja  projektowa powykonawcza  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  
dokonanymi w trakcie wykonywania robót 
− Dziennik Budowy, 
− Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
− Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
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− Geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót (Mapa zasadnicza z pieczątką o wpisie do 
zasobów geodezyjnych i szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze współrzędnymi geograficznymi kabli 
zasilających, światłowodów), 
− Protokoły określone w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszej ST, 
− Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń materiałów, 
− Deklaracje lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów, 
− Certyfikaty bezpieczeństwa , 
− Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
− Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń, 
− Instrukcje eksploatacji i obsługi AKPiA, 
− Protokoły kalibracyjne urządzeń, 
− Protokoły z nastawy urządzeń (np. falowników, zabezpieczeń, wyłączników, itd.), 
− Protokoły z uruchomień i pomiarów obciążenia pomp wraz z nastawami zabezpieczeń,. 
− Oprogramowanie aplikacyjne sterowników PLC, 
− Oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umożliwiającą jego edycję i zmiany, 
w wersji drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD , 
− Wydruk oprogramowania sterownika w wersji drabinkowej (j.w), 
− Tabele pamięci wejściowych, wyjściowych i wewnętrznych zmiennych analogowych 
w sterowniku , 
− Tabele pamięci wejściowych, wyjściowych i wewnętrznych zmiennych dyskretnych 
w sterowniku, 
− Schemat konfiguracji sterownika z numeracją modułów, numerami katalogowymi 
i podłączeniami sygnałów, 
− Opisy wejść i wyjść fizycznych sterownika, 
− Licencje na oprogramowanie aplikacyjne. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania  i  badania  składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych  

ubytków  i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót objętych SST są następujące dokumenty odniesienia: 
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10.1. Dokumentacja techniczna 

- Projekt wykonawczy – „Budynek zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek na działkach geod. 751, 804/6, 
804/11 i 640/11 – Projekt armatury kontrolno – pomiarowej i automatyki” 

10.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 
z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, póz. 177).  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, póz. 881). 

10.3. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami). 

10.4. Normy 

PN-E-01002:1997  Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 

PN-87/E-01006  Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia 

PN-88/E-01100  Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia 
ogólne - Wielkości podstawowe 

PN-89/E-01102  Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - 
Telekomunikacja i elektronika 

PN-88/E-01104  Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Maszyny 
elektryczne wirujące 

PN-76/E-02032  Oświetlenie dróg publicznych 

PN-84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-71/E-02034  Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 
portowych oraz dworców i środków transportu publicznego 

PN-84/E-02035  Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów 
energetycznych 

PN-78/E-02302  Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne - Wielkości charakterystyczne 
grzejników elektrycznych - Nazwy i określenia 

PN-91/E-04160.00  Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 

PN-92/E-04160.72  Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 

PN-83/E-04160.73  Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 

PN-73/E-04160.77  Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej 
przewodów telekomunikacyjnych 

PN-91/E-05010  Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa 

PN-E-05163:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w 
warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego 

PN-92/E-05202  Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub 
wybuchowe - Wymagania ogólne 
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PN-86/E-06291  Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w 
wyrobach elektroinstalacyjnych 

PN-79/E-06309  Elektryczne oprawy oświetleniowe - Projektory do ogólnych celów 
oświetleniowych 

PN-84/E-06310  Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych 

PN-92/E-06711.01  Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy 
zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących 

PN-E-06717:1994  Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych 
klatkowych zasilanych z przekształtników 

PN-E-06800:1996  Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne 

PN-75/E-08003  Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu 
filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i badania 

PN-86/E-08120  Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania dotyczące 
bezpieczeństwa 

PN-93/E-50441  Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, sterownicza i 
bezpieczniki 

PN-87/E-90050  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Ogólne wymagania i badania 

PN-87/E-90052  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej 

PN-87/E-90054  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 

PN-87/E-90060  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie 

PN-87/E-90067  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - 
Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, 
samonośne 

PN-87/E-90070  Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów 
elektrycznych - Wymagania i badania 

PN-74/E-90081  Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 

PN-91/E-90103  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowej 

PN-91/E-90104  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie gumowej 

PN-76/E-90302  Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-76/E-90305  Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV 

PN-93/E-90403  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-E-90500-1:2001  Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Wymagania ogólne 

PN-E-90500-2:2001  Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Metody badania 

PN-E-90500-3:2001  Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe 

PN-E-90500-4:2001  Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe 
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PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych 

PN-E-93201:1997  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 
16 A 

PN-E-93251:1998  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 
A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

PN-58/E-93502  Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych 

PN-IEC 255-18:1997  Przekaźniki energoelektryczne - Wymiary przekaźników pomocniczych 
ogólnego stosowania 

PN-IEC 364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 60034-8:2000  Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek 
wirowania maszyn wirujących 

PN-IEC 60050-195:2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona 
przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60050-301:2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy ogólne 
dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy pomiarowe elektryczne - 
Przyrządy pomiarowe elektroniczne 

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
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PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie 
odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60898:2000  Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych 


