Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckigl w Barlinku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w
Barlinku

Inwestor : Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 BARLINEK

Adres inwestycji : Barlinek — czesci dziatek geodezyjnych nr ewid. 751, 804/6, 804/11



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckigl w Barlinku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Wymagania ogolne
1.  WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia
,Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét wykonanych na podstawie dokumentacii
projektowej zadania ,Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”

Wszelkie niezgodnosci, braki lub btedy w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w terminie
6 dni przed uptywem terminu zlozenia oferty.

Brak zgtoszenia wyklucza mozliwos¢ zgtoszenia dodatkowych roszczen w stosunku do Inwestora i
projektanta.

1.3 Informacje o terenie budowy
Opis ogdlny terenu

Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany budynku zaplecza sportowego przy
boisku pitkarskim przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku, zlokalizowanego na cze$ci dziatek geodezyjnych nr
ewid 751, 804/6 oraz 804/11, obreb 321001_4.0002, Barlinek, gm. Barlinek. Teren ten jest potozony
poza obszarem zabudowanym, w dolinie znajdujacej sie we wschodniej czesci miasta.

Na potrzeby opracowania zostata wykonana koncepcja architektoniczna budynku zaplecza
sportowego oraz koncepcja projektowa zagospodarowania terenu, obejmujaca teren w granicach
wskazanych decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt wielobranzowy budynku zaplecza sportowego wraz z
niezbednymi elementami infrastruktury oraz projekt zagospodarowania terenu w granicach wskazanych
na rysunkach. Dokumentacja nie podaje rozwigzan typowych, ogolnie stosowanych w tego typu
obiektach. Dokumentacja zostata wykonana w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz realizacji inwestycji.

Opracowanie projektu budowlanego spetnia wymogi Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.
U.2013.1409, z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422).

1.4  Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robot spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robot
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poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robdt, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢
teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST niektére wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

a).

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane, wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu
zamdwienia.

. Roboty budowlane - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez

Wykonawce przedmiotu zadania.

Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktdrg moze sprawowaé osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane , wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru nad prawidtowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia

. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga
s zgodne z okreslong norma, lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

1.6 Wymagania ogélne

Specyfikacja ,WWymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy
,Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”
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Roboty objete specyfikacjg nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji projektowej wykonawczej.

17 Dokumenty budowy

1.7.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi

robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-+ Uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

~» terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegéinych elementéw robdt, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+ zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

~» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzi,

- wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

1.7.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach

przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

1.7.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.7.4  Pozostalte dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-+ protokoty przekazania terenu budowy,

-+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

-+ korespondencje na budowie.

1.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

+

+

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zrédia uzyskania materiatow

Co najmnigj trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
wynikajg z dokumentaciji projektowe;.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robét innych, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
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zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektor Nadzoru, nie
moze by¢ po6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
5.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

5.2 Ogoblne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegélnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych

b). fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

c). Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

f).  Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidaciji placu budowy.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
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b). podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

i).  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaréw

-+ hatasem.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgacego.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
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badania tych materiatow, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zzleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatdéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg byé¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Diugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

m? — wykopu o0znacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majq by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie

pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym rob6t.

8.3 Odbior koricowy robét

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego

rob6t”. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacijg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna

sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robét poprawkowych. W przypadku

niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje

czynnoéci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze

jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;

dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

-+ specyfikacje techniczne,

~» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwltaszcza przy odbiorze rob6t znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,
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-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-» zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych

i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczeg6lnione w przedmiarze, w szczegdlnoSci rozbiérki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze rob6t.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

b). zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

)

c). normy

d). aprobaty techniczne

e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi z nig zwigzanymi
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r wraz z przepisami wykonawczymi
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. wraz z przepisami
wykonawczymi
Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
Polskie normy ,przepisy branzowe, instrukcje producentdw materiatéw itp.

w

N o ok~
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow
zwigzanych z wykonaniem robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementdw projektu fj.:
-+ \Wykonanie wykopdw pod tawy i Sciany oporowe budynku

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

-+ grunt wydobyty z wykopu

- grunt do zasypki z odktadu

= humus

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru i Projektanta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogoine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

51 Ogoélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg  PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjq geotechniczng, stanowigca czesS¢ dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podfozu,
nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjq okreslajacq wystepowanie na terenie budowy
urzadzehn podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
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stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy

bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody

przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury

gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,

przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawcg, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub

biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmnigj 1,0

m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucije.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyZzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzic ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu

d). jesli bedzie to konieczne nalezy stosowac elementy obudowy wykopu. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciaglg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 ¢cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmnie;
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaC pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbiera¢

51.2 Podtoze

Podioze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét

ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
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recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania

powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem

do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakdéw plytowych w sposob

uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony

elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadaé i zageszcza¢ na wysoko$ciach nie réznigcych sie o

wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza

inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany

na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na

stateczno$¢ budynkdéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne

szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw, budowli i robot liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych, itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi ro$linnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenie Sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Zakres robot zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzedne dna wykopow okreéla projekt. Sciany wykopéw moga byé pionowe lub nachylone, zaleznie od

gteboko$ci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6

m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod

nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych

sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaC na krotko przed przystapieniem do robét

fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie

wykopu nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt

nalezy wymienic.

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe i posadowiono na poziomie -2,095 m od poziomu

posadzki.

5.3.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdéw pod fundamenty projektowanego budynku nalezy zachowaé

szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu istniejgcego budynku szkoty.
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Wszelkie kolizje z istniejacymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie
istniejacych przewodow.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakoniczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terendw zielonych i obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogoline zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorficzenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikaciji Technicznej i normach zwigzanych

6.1

s

—p

s

6.2

Doktadno$¢ wykonania robét:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopéw nie powinny
by¢ wieksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykop6w nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnigé niz 10 cm

Kontrola jakosci robé6t

Kontroli podlega:

a).
b).

wykonanie wykopu i podfoza
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

. stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w

wykopie,

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
. jakos¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu,

. zageszczenie,
. odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar gabarytéw wykopu

2 | Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar ta8mg, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m,
3 | Pomiar pochylenia skarp w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwos¢

4 | Pomiar rownosci skarp

5 | Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej

utozonej warstwy,
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptaciji Inspektora

nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegOtowe:

1. objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okre$lonych w projekcie
wymiaroéw (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopéw i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego
lub zageszczonego,

2. objetosci wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z
nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | - Il - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
réwne wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w
kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy
ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w
kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych jest:

1. mi-dla:

a). wykopdw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem i bez Scian wykopow
b). zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami
c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
d). formowania nasypow
2. m? -dlarecznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Zasady szczegOtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a).sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacijg projektowa,
b).sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
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c).sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy
1. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
3. PN-B-06714 - Kruszywa mineralne
4, PN-B-06716 - Kruszywa mineralne.Piaski i zwiry filtracyjne
5. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujace PN (PN)-EN
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowiazujacymi przepisami,
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Beton konstrukcyjny
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru betonu oraz robét betonowych
(zelbetowych) Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na
budowie
1.2 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine. Oprocz tego wystepujg dodatkowe
okre$lenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetoSciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktdre przechodzg przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - iloS¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢é gwarantowang, RE’ (np. beton

Klasy B25 przy R = 25 MPa).

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan iod konstrukcji
betonowych, Zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci,
oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).
Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-
D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
2.2 Skfadniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wgobowigzujgcych norm — cement | klasy ,32,5”.
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Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w iloSci wigkszej niz 20%, nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujacg w szczegodlno$ci sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujacych norm
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineraine odpowiadajace wymaganiom obowigzujacych norm
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaC sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoine partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowe;j pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z obowigzujacg norma.
Kontrola powinna wykazaé:
~» zabarwienie — brak
-+ zapach — brak zapachu gnilnego
-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkow
-+ pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajagcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposob stosowania powinny by¢
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe.
Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
2.3 Wymagane wiasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
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Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okre$lone w Rysunkach, zgodnie z obowigzujaca norma.
Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania
Nasigkliwos¢ do 5%
ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodpornosé spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaCc pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tfatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami
moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych badanych metodaq "Ve-
be" rdznice nie powinny przekraczac:

a) dla betondw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,
b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
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C) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
PN-EN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodza nastepujace prace:
a)  Wykonanie deskowania

b)  Wykonanie zbrojenia

C) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni faczonych prefabrykatow

d)  Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robot zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementow:
a)  Wykonanie zelbetowych stdp i taw fundamentowych

b)  Wykonanie zelbetowych elementow konstrukcyjnych -belek i podciggow
c)  Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych — stupy

d)  Wykonanie wiencéw stezajgcych

e)  Wykonanie stropow zelbetowych o grubo$ci 24 cm

f) Wykonanie betonowych plyt posadzkowych wg wskazan na rysunkach

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Ptyta deskowarn dla betonéw cieklych powinny byC tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny byé
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$é
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw musza byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-+ na odcinku 20 cm - 2 mm,
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-+ na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcii.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartoSciami
podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowa¢ i przediozyC Inspektorowi nadzoru szczego6towy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do
realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego
wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom obowigzujgacych norm

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktore umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmowiC zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie
robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych
ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45.
Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A. Wszystkie elementy rusztowan
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;
przez Inspektora nadzoru dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i
czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowaé
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubo$ci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:
-+ \Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieni, pomostéw itp.
-+ Wykonanie zbrojenia
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
-+ Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
- Prawidtowos¢ rozmieszczenia elementdw kotwigcych do zamocowania konstrukcji drewnianej
wiezby dachowe;j
- Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujace kanaly oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.
- Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow
ogdlnych:

d

s

W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuije utrata prawidtowos$ci ksztattu konstrukciji.

Szybko$¢ i wysoko$C wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

W  okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowg spadia
nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usungg.

W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocag sztychowania.

Stupy nalezy wylewac bez przerw technologicznych na catej wysoko$ci $ciany

Przebieg ukitadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktdrym powinny by¢ podane:

-

-

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

a)
b)

0)

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzefi mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii
ciektej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
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f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym.

g)  Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byC od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h)  Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku ditugo$ci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazde;
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby korice pretéw wchodzity na gteboko$é 5-
10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Stupy nalezy wylewac bez przerw technologicznych na catej wysoko$ci $ciany.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowacé jedynie w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b)  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezpos$rednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzié jg co najmniej
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapié po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

a)  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

e)  gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jako$¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.
Jakos$¢ betonu powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi atestami i protokofami
Laczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci
otuliny.
6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu,

a)  wiasciwosci cementu i kruszywa,

b)  konsystencja mieszanki betonowej,

c)  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d)  nasigkliwo$¢ betonu,

e)  odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

=

przepuszczalno$¢ wody przez beton.
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Zaleca sie do wykonania elementdw konstrukcyjnych betonu wyprodukowanego w wytwdrni betondw,
na ktdre wykonawca uzyska atest wytworcy potwierdzajacy zadang jako$¢ betonu

W przypadku wykonania betonu na budowie zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu
kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakoSci
mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw, jedng probke na
50 m3, jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.

Préobki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie

betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatoSci nie sg spetione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzié mozna
dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane] klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgii.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo rdznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukciji.
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Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,

szczegdlnie majgcych styczno$¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg

metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopiern mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej réwnej 150,

liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetione sg nastepujace warunki:

1. po badaniu metoda zwyktg wg PN-88/B-06250:

a)  probka nie wykazuje pekniec,

b)  faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a)  proébka nie wykazuje peknie¢,

b) ubytek objetoSci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b)  badanie betonu.

Wymagane badania betonu okreslone sg w odpowiednich normach zgodnie z ktérymi nalezy je
przeprowadzi¢

6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowar obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b)  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowq z dopuszczalna tolerancja),

C) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),

d)  sprawdzenie szczelno$ci szalowanr w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogoine".
Obmiar rob6t okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiadaé¢ wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostkg obmiarowg jest

m3, dla:

Wykonanie zelbetowych stép i taw fundamentowych
Wykonanie Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych — belki, podciagi i stupy

a)
)
) Wykonanie wiencow stezajacych
)
)

o O T

Wykonanie podwalin zelbetowych m? dla:
Wykonanie schodéw filigran)
Wykonanie stropow zelbetowych

D

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja;
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b)  deskowania i rusztowania

c)  zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0
d)  beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okresSlajace
parametry zastosowanych materiatdbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru korcowego sporzadza sie protokot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania
normy
Aprobaty techniczne
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

AR A

orm

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.
PN-EN 206-1:2003 - Beton- Cze$¢ 1 Wymagania,wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1 —Sktad,wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.
5. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

;

wn e
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przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
6. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
7. PN-72/D-96002 - Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.
8. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania

i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckigl w Barlinku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
niskostopowg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji stupow, wiericow, podwalin oraz
elementow stropdw i obejmuija;

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i faczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementow zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki

stali wg zestawienia ponizej:

a). Klasa A-0, srednice zgodnie z projektem

b). Klasa A-lll, Srednice zgodnie z projektem

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci s dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiarow i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami
transportu, w sposdb gwarantujgcy uniknigcia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogdine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
PN-EN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwo$ciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacii
Projektowej. Cigcie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ufozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamknigcia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw
i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekraczac¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolne;j ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH
6.1 Badania w czasie budowy
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych
nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznos$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej -
stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarka i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich
liczbe o ciezarze nieprzekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawa¢ trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
$rodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddac
podwojng cze$¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez
wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica
nr1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica diugo$ci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podiuznego nie powinno
przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie
nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

Tablica 1
. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancii odchylka

Ciecie pretéw dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do pofozenia okreslonego dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
w projekcie) dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretéw:
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a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia, dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi a<0.05 m 5mm
pretami (a - jest odlegtoScig projektowang a<0.20 m 10 mm
pomigdzy powierzchniami przylegtych pretéw) a<040 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubo$ci lub szerokosci b<0.25m 10 mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<0.50 m 15 mm
grubo$¢ lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoline zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0: “Wymagania ogolne".

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robot. Prace te sg
sktadowymi robdt budowlano-konstrukcyjnych i podlegajg zasadom robét zanikajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1 Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcy,

b). $rednice nominalng,

). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg
normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcii
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuie:

a). zgodnosc ksztattu pretow,
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. zgodnos¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegoinych przekrojach,
. rozstaw strzemion,

. prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

. zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjgodniesieniajest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejszenormy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

3. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogéine. Gatunki

4. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

5. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty murowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robét murowych
Elementy robot:
> Sciany zewnetrzne ostonowe z bloczkéw silikatowych 18 cm

> Sciany wewnetrzne z bloczkéw silikatowych 12cm oraz dyszli szklanych gr 8 cm

» Nadproza prefabrykowane typu L i zelbetowe

1.2  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
»  bloczki silikatowe gr.18 cm
> bloczki silikatowe gr.12 cm

» Nadproza typu L-19

» gotowa zaprawa do cienkich spoin

» zaprawa cementowa
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw o niezgorszych parametrach technicznych.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace zrodla pochodzenia materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
ST.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a). urzadzenia do przygotowania zaprawy
b). podnoénik przyscienny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochad ciezarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow i katéw faw fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji poziomej na fawach fundamentowych
c). przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych

b). murowanie $cianek dziatowych wg wskazan na Rysunkach

c). osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych lub zelbetowych z osiatkowaniem wg wskazan
na Rysunkach

d). usuniecie resztek zaprawy z podtozy

5.3. Warunki techniczne wykonywania robét

Mury z bloczkéw oraz z cegly powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi zasadami wykonywania
konstrukcji murowych, tzn. przy zachowaniu prawidlowego przewigzania elementow w murze.
Minimalne przesunigcie spoin pionowych w sasiednich warstwach muru nie moze by¢ mniejsze niz 80
mm. Bloki betonowe i cegte nalezy uktada¢ na zaprawie cementowej, bloki z gazobetonu uktada¢ na
zaprawie systemowej do cienkich spoin. Zaprawe nalezy uktada¢ w spoinach poziomych — spoiny
pionowe nie sg wypetniane zaprawa. Potgczenia $cian( np. wzajemnie prostopadiych, S$cianek
dziatowych ze $cianami zewnetrznymi lub wewnetrznymi) powinny by¢é wykonywane przez
przewigzanie elementéw murowych lub za pomoca systemowych ptaskownikéw kotwigcych.

Do murowania nalezy uzy¢ gotowej zaprawy systemowej np. silka fix.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw.
Gestos$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby
zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin blokow.

W trakcie wznoszenia murdw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Przycinanie blokéw
wykonywac wytacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Przed osadzanie belek nadprozowych nalezy

a). wytyczyé poziom osadzania nadprozy

b). sprawdzi¢ miejsca oparcia nadprozy — podmurowanie cegta petng lub zaprawg cementowg
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Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia
nadproza stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typow:

a). D - nadproze drzwiowe (wnekowe)

b). N - nadproze okienne w Scianie zewnetrznej obcigzone stropami

¢). S-nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami

Belki nadprozowe Zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku
34GS i Stos ( zbrojenia montazowe).
Dwuteowniki stalowe nalezy osiatkowac.

Minimalna dtugo$¢ oparcia belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
Koryto miedzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawg cementowa.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogéinych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w aktualnych normach,instrukcjach

producenta i warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosSci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m? mierzy sie kubature fundamentow z bloczkéw betonowych
2. W m2mierzy sie powierzchnig robdt:
» wykonanie $cian i $cianek dziatowych z blokéw gazobetonowych,
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» uzupetnienie otworéw z cegty
3. W mmierzy sie roboty:

» montaz nadprozy prefabrykowanych, zelbetowych.
4. W kg mierzy sie montaz nadprozy z dwuteownika stalowego
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
PN-EN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Podstawe odbioru robot powinny stanowiC nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoly odbioru poszczegoinych etapéw robdt, protokoty obioru materiatéw i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiér robét murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem
tynkéw i innych robot wykoriczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.
8.1 Doktadno$¢ wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

» £ 20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6inych pomieszczen i wysoko$ci poszczegdlnych
kondygnaciji

» 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ murow — w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchytki grubo$ci od wymagar dokumentacji nalezy przyjmowaé¢ w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w
cegfach wedtug nastepujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajacej wymiarowi Y, 72 lub 1 cegly wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty
uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

» gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubo$ci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

» Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy
ptaszczyznami powinny byé zgodne z katami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubo$ci powyzej 1 cegly, a w przypadku
murdw o grubosci ¥z lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od
sznurka lub szablonu.

Przy odbiorze blokéw gazobetonowych nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci klasy blokow z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

» przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jako$ci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjgodniesieniajest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejszenormy:
1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
3. PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicie i wymagania.
4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
6. PN-B-12069:1998/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy poryzowane
7. PN-69/B 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanego betonu  komaorkowego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Tynki

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania rob6t tynkarskich
Rodzaje tynkéw do wykonania:
» Tynki wewnetrzne gipsowe
» Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe dekoracyjne
1.2 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogolne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
» Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie
mniej niz 5 MPa
- Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- llos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierScieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecejniz0,5g
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchyler od
wymagan normy
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
Tkanina z widkna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010
» Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

YV V VYV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych {j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu robét stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia {j.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé poditoze w zalezno$ci od rodzaju podtoza:

» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

» Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé

plamy z rdzy i substancji trustych

» Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
5.3 Zakres robot zasadniczych
Gtadz gipsowa jednowarstwowa
Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podiozy gipsowych
nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
°C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 h,
to nie nalezy przyklejaC tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubo$ci okoto 3
mm, rozpoczynajgc od gory Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natoZzeniu
masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naklada sie jg na styropian nie pokryty masg klejaca, ktorg
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nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
zaklad nie mnigjszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czeSci parterowej i czeSci cokotowe;
ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otwordw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny
o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokoSci okoto 15 cm. W taki sam
sposdb nalezy wywingé tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz S5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C
zwlaszcza, jeSli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w $wiezym narzucie, wzdtuz
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

Przed wykonaniem tynku elewacyjnego nalezy przyklei¢ listwy na bazie styropianu, zgodnie z
dokumentacjg — album szczegdtdw. Listwy wokét okien wg wzoru L31 firmy Sima, pod okapem profil
szer 40 cm wg wzoru jak w albumie szczegotow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkoéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

YVVVVVYVYYVY
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Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od pionowego krawedzi od ptaszczyzn od kata
plaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
I Nie wieksze 4 Nie wieksze niz3mmna | Nie wieksze niz4 | Nie wieksze niz 4
mm na diugosci | 1m mmna 1mi mmna1m
laty ogdtem nie wiece;
niz 10 na catej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
1] Nie wieksze niz | Nie wigksze niz2 mmna | Nie wieksze niz3 | Nie wieksze niz 3
3mmiwliczbie | 1miogdtem nie wiecej mmna 1mi mmna1m
nie wigkszej niz | niz 4mmw ogdtem nie wiecej
3 na catej pomieszczeniach do niz 6 na catej
dtugosci taty 3,5m wysoko$ci oraz nie | powierzchni
kontrolnej 2m. wiecej niz 6mmw miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m wysokoSci | pionowymi (Sciany,
belki itp.)
(\Y Nie wieksze niz | Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz Nie wigksze niz

2mm iw liczbie
nie wiekszej niz
2 na calej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

na 1mi ogdlem nie wiecej
niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

2mmna 1m i
ogdtem nie wiecej
niz 3mm na cate
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

2mmna 1m

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci roboét w czasie budowy

Badania jakosSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
» powierzchnie poszczegolnych rodzajow tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

> Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

»  Protokoty odbioréw czes$ciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢
nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzic roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjgodniesieniajest:
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejszenormy:

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckigl w Barlinku

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

7. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckigl w Barlinku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Okfadziny wewnetrzne
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robdt oktadzinowych
Rodzaje oktadzin do wykonania:

» Okladziny wewnetrzne z plytek gres
» Okladziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» plytki ceramiczne glazurowane, $cienne (nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%, wytrzymato$¢ na
zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa, odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz
160°C, wzér i barwa w uzgodnieniu z projektantem)

» zaprawa klejowa Ceresit lub inna o nie gorszych parametrach

» zaprawa fugowa Ceresit lub inna o nie gorszych parametrach

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek i wyktadzin

b) Rusztowania przestawne

c) Narzedziareczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wikasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogdine

>

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt,
ktdrych wykonanie w po6zniejszym terminie mogloby spowodowaé uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekracza¢ +25 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni

Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

Oktadziny powinny wykazywaé jednolitoSC barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat
oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknig¢, zarysowan, odstawa¢ od podioza, a takze
ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wykfadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub peknigcia powinny by¢ wyreperowane przy
uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach
Scian) mialy wymiar wigkszy niz potowa piytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podfogowymi.

5.3 Zakres robot zasadniczych

>

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowq paca zebatg, mozliwie
w jednym kierunku, na takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisnaé jg do podioza. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu.

Ptaszczyzna oktadziny powinna byC wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowos$ci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utoZeniu plytek nalezy przygotowa¢ spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie
$ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czys$cié glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach okfadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci plytki tak, aby licowat z plytkg w
obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.
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W pomieszczeniach mokrych (WC, tazienki, zaplecze kuchenne $wietlicy, natryski,
itp.) przewidziano posadzki gresowe

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkdw transportu

podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ)

na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

» Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatdw nie majacych
dokumentow stwierdzajacych ich jakosc¢.

» Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

» Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci
nalezy przeprowadzi¢ przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych
poziomych stykéw lub spoin na cafg ich dtugo$¢ i pomiar odchylen z doktadno$cig do 1 mm.
Réwnocze$nie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem
murarskim zachowanie kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
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W m2 mierzy sie:

» powierzchnie oktadzin

W m mierzy sie

» dlugos¢ listew naroznikowych i wykoriczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja; wyglad ptaszczyzny, pionowo$¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z o$cieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny byé¢ réwne i
tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone
tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne
powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢
wieksze niz2 mmna 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny Scienne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okfadzine takg nalezy wykonac
prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjgodniesieniajest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejszenormy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

2. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci
na $cieranie

3. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

4. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Stolarka i Slusarka
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej

Rodzaje stolarki i elementéw $lusarskich:
> Stolarka zewnetrzne jako PVC zewnetrzng stolarke w postaci drzwi z do$wietlami bocznymi wykonang z

PCV, oScieznice malowane na kolor biekitny, przeszklenia 2-szybowe. Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia
magazynowego stalowe powlekane PCV. Drzwi wewngtrzne z ptyty meblowej laminowanej.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogéine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
» Stolarka okienna zaprojektowana jako PVC w kolorze biatym oraz $lusarka aluminiowa w
kolorze szarym. Zaleca si¢ zastosowanie nawietrzakéw nadokiennych z regulacjg np. firmy
AERECO. Wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta U [W/(m2 - K)] dla okien nie moze
przekraczaé wartosci 1,3 W/(m2 - K) w I, Il i Il strefie klimatycznej. Swietliki dachowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U [W/(m2 - K)] nieprzekraczajagcym. 1,5W/(m2 - K). Nalezy
zastosowac pakiety szklane z powtokg niskoemisyjng o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej
Rw=40 dB. Slusarka okienna musi spefnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej na poziomie min
40 dB wyposazone w klamki, zamki patentowe, samozamykacze, zawiasy systemowe

» Pianka uszczelniajaca PU

» Zaprawa betonowa

» Kotwy i elementy montazu oscieznic

» Przekiadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym

» Uszczelki:, silikon
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdine

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i $Slusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé o$cieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza,
o$cieze nalezy oczyscié i naprawic.

»  Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robot zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach.

» Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

» Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegto$ci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatceh podczas zamykania.
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- Naszerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

»  Producent stolarki $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem,
kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkdw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwato$ci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

» powierzchnie stolarki wewnetrznej ptytowej

» powierzchnie zadaszenia nad wejéciem



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckigl w Barlinku

W szt. mierzy sie:

>

8.

poszczegolne rodzaje stolarki aluminiowej i stalowej

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN_EN).

>
>
>

9.

Odbioru whudowania stolarki dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbioér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykorczeniem osciezy
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogq wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze
Sciang,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢é wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg
wykazywac zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym
zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejszenormy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1iA2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
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4. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Roboty malarskie
1.
WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres
specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi do wnetrz posiadajacymi
stosowne atesty i aprobaty, w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie
drewniane wewnatrz budynku pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczyé
odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

1.2 Okreslenia
podstawowe

Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

(CPV).

Klasyfikacja robdt zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania

Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii

sq;
> Farba emulsyjna
akrylowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |
MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduije niekorzystnego wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5

C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszgq spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
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wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MALARSKICH

5.1 Zalecenia

ogolne

» Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po

3-
4 tygodniach dojrzewania.

» Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

» Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18

» Podczas malowania wewnatrz pomieszczenn okna powinny byé zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

» W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura
podioza moze spowodowaé spekanie powtoki.

» Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

»  Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byC gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

» Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

»  Wilgotno$¢ powierzchni  tynkowanych  przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz
3% masy.

»  Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej

farby.

» Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakoriczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukofczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

» Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

» Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2

dni.

» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sq wymagane $rodki ochrony skéry i drég
oddechowych.

5.2 Zakres robot
przygotowawczych

> Przygotowanie
powierzchni:
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- Powierzchnie nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

53 Zakres robét
zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszac farbe pedziem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robot, materiatdw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania
laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

6.3  Badania jakosci robot w czasie

budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich

obejmuja;

» Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

»  Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 z pdzniejszymi zmianami oraz nie powinna
wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie
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powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

> Sprawdzanie
powtok:

- Powloki powinny byé réwnomierne, bez przes$witdw, pokrywaé podtoze lub podktad,
nie wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i
$ladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢é zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg
a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pdtmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogdblne". Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki

obmiarowe: W m?

mierzy sie:

> powierzchnie poszczegdlnych rodzajow powtok

malarskich

8.  ODBIOR
ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogblne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, PN-EN).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét, protokoty obioru materiatdw i
wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢
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za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catoS¢ robét lub ich czeS¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

ISAE I

Najwazniejsze
normy:

1. PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi z pdzn. zmiany farbami emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy przy zlecaniu i realizacji rob6t
drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej ujete w przedmiarze robét
1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w SST "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

OgobIne wymagania dotyczace robdt podano w SST "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
"Wymagania ogélne"

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci _ 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- nadtugosci + 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5". Zaleca sig¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne Uziarnienie kruszywa powinno by¢ wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

odpowiadajgce wymaganiom PN-B-067 | 2 [3].

ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na n temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace

Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscu utoZenia. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina taSmg stalowa, gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST "Wymagania ogoine".
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01
"Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza". Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednie na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PNB-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
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powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana.
5.4, Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w SST "Warstwy
odsaczajace i odcinajace".

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru —

wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy

uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogdine".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SST "Nawierzchnia
z kostki brukowe] betonowej".

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i
odpowiednimi  SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 c¢m,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desent (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach

watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg
4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu. podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne,. nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 3 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza: £0,3%

7.0BIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

OgolIne zasady obmiaru robdt podano w SST "Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST "Wymagania ogoine".

boty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajace),

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
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zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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