

Mikołów dnia 10 lipca 2023 r.

Informacja dla uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia p.n.: **Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „45” Bujaków przy ul. Szkolna 1C”**

W związku z wpływem pytań od Wykonawcy dnia 07.07.2023 r. o godz. 23:54 dotyczących zapisów SWZ, dokumentacji budowlanej oraz zapisów umowy, Zamawiający zgodnie z art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.)

przedłuża termin składania ofert do: 26.07.2023 r. do godz. 12.00

Działając na podstawie art. 286 ust. 5,6 i 7 w/w ustawy niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

- w rozdz. XI. ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Wykonawca będzie związany ofertą (30 dni od dnia terminu składania ofert) tj. do dnia **24.08.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- w rozdz. XIII ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w nieprzekraczalnym terminie pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_mikolow , w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 26.07.2023 r. godz.: 12⁰⁰**
- w rozdz. XIV ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 26.07.2023r. godz.: 12¹⁵.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytanie „C” zostaną udzielone niezwłocznie, najdalej do 13 lipca 2023 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mikołowie

mgr Wojciech Tkacz